Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez URZAD MARSZALKOWSKI
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Zatqcznik Nr 2

Istotne postanowienia umowy

zawartaw dniu ................ 2025 roku w Karsinie pomig¢dzy:

Gming Karsin, zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:
Roman Brunke - Wojt Gminy;

przy kontrasygnacie Tomasz Gotunski - Skarbnika Gminy

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1320 z
pozn. zm.) na wykonanie zadania pn.

Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystywania
warto$ci kulturowych na terenie Gminy Karsin

zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane w ramach inwestycji pn: Modernizacja Domu Kultury w
Wielu w ramach lokalnego wykorzystywania wartosci kulturowych na terenie Gminy
Karsin.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre§lonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:

— Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,
— projekcie budowlanym

— przedmiarach

— Zzlozonej ofercie.

3. Szczegdtowy zakres robot zostat ujety w opracowanych projektach budowlanych, projektach
wykonawczych, Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robot, co zostato
wycenione w zlozonej ofercie Wykonawcy.

4. Wszystkie dokumenty opisane w ust. 2 powyzej, stanowig rOwnowazne elementy niniejszej
umowy i w catosci wigza Wykonawce.

5. Opisane w ust. 1 powyzej roboty obejmuja wszystkie roboty, dostawy materiatléw, ustug 1
sprzgtu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za poprawno$¢ wykonanych przedmiaréw robot,
przyjetych za podstawe do okreslenia wynagrodzenia umownego 1 nie jest uprawniony do
zadania zmiany wynagrodzenia z powodu btednego oszacowania kosztow materiatow,
robocizny, paliw, energii 1 innych kosztow. Takze wzrost cen wskazanych jw. czynnikoéw
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nie jest podstawa uzasadniajaca zadanie zwickszenia wynagrodzenia. Wykonawca
oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalenia ceny ryczattowej
niniejszej umowy, obcigza w catosci Wykonawce 1 zostalo uwzglednione w ustalonym
wynagrodzeniu.

. Wykonawca zapoznat si¢ z placem budowy i posiada wszystkie informacje niezbedne do

realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ma prawo do rezygnacji z cz¢s$ci robot przewidzianych w umowie.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele

budowlane.

10. Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nalezytg

staranno$cig, bezpieczenstwem, dobrg jako$cia i wtasciwa organizacja.

§ 2.
Roboty dodatkowe.

Roboty nie objete dokumentacja przetargowa, a ktérych koniecznos$¢ wyniknie w trakcie
realizacji przedmiotu umowy i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy sporzadzaniu
oferty przez Wykonawce, traktowane beda przez Strony jako roboty dodatkowe.

Podstawa wykonania robot dodatkowych jest wytacznie protokot koniecznosci oraz aneks
do umowy, okreslajacy ich rodzaj i zakres, a takze termin ich wykonania oraz wysokos¢
wynagrodzenia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru i kKierownika budowy
w tym zakresie bedg bezskuteczne.

§ 3.

Termin realizacji umowy

Termin realizacji zaméwienia: ...... dni od daty zawarcia umowy.
Termin zakonczenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesunigciu w przypadku wystgpienia
op6znien wynikajacych z:
1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego;
2) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowej, strajku generalnego badz
lokalnego) majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania robot;
3) przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow
przystugujacych im §rodkdéw ochrony prawnej;
W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalaja nowe terminy
realizacji.

. Termin zakonczenia ustalony w ust. 2 moze ulec przesuni¢ciu takze w przypadku

wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych. W takiej sytuacji, konieczno$é
wykonania rob6t dodatkowych oraz ich zakres zostang okreslone w protokole koniecznosci.
Dodatkowo wstgpny termin zakonczenia zostanie ustalony w protokole koniecznosci a
ostateczny w aneksie do umowy.

. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot

strony uznaja zakonczenie przez Wykonawce robot budowlanych oraz ztozenie
Zamawiajagcemu zawiadomienia o zakonczeniu robdt wraz z niezbednymi dokumentami
umozliwiajagcymi dokonanie odbioru koncowego cato$ci robot i oddanie obiektu do
uzytkowania.

Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo
do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.
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§ 4.

Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy.

. Warto$¢ zamowienia zgodnie z ofertg strony ustalajg na cene:
1T
podatek VAT: ..cccvviiiiiniiiiiiiiiiiiniiiinnnicnnnnss
0] 1
slownie brutto: ........cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
projekcie budowlanym i przedmiarach robot, ktore byly zalgcznikami do SWZ i jest
wynagrodzeniem ryczaltowym. Zawiera ono ponadto m. in. nastepujace koszty: wszelkich
robot przygotowawczych porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacjg 1 pdzniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia z powodu btednego
oszacowania kosztéw materiatow, robocizny, paliw, energii i innych kosztow. Takze wzrost
cen tych czynnikdw nie bedzie stanowil podstawy uzasadniajacej zadania zwigkszenia
wynagrodzenia. Wartos¢ przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie
realizacji umowy.

§ 5.
Warunki i tryb platnosci.

. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o faktur¢ wystawiong na podstawie
podpisanego bez zastrzezen przez obie strony koncowego protokotu odbioru robot.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone Wykonawcy w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury.

. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwota wynikajaca z
faktury VAT.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany
jest wraz z fakturg, o ktorej mowa w ust. 1 przedstawi¢ o$wiadczenia Podwykonawcow
stwierdzajace uregulowanie naleznosci z tytutu wykonania robot zleconych Podwykonawcy.

. W przypadku nie korzystania przez Wykonawce z podwykonawcow, Wykonawca wraz z
faktura, o ktorej mowa w ust. 1 zobowigzany jest przedstawi¢ o$§wiadczenie, iz przy realizacji
zamoOwienia nie korzystal z podwykonawcy 1 w zwigzku z tym nie posiada zobowigzan
finansowych z tego tytutu.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto
WY K ONAWCY M. .. e e e et et e

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecig. Zgoda Zamawiajacego musi by¢ wyrazona
na pismie.

§ 6.

ObowiazKi stron.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) przekazania dokumentacji projektowej,
2) przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
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3) finansowania przedmiotu umowy,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz zgloszenia i uczestniczenia w
przekazaniu go do uzytkowania.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa,

2) stawienia si¢ w siedzibie zamawiajgcego i protokolarnego przejecia terenu
budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia wraz z
zapewnieniem 24 godzinnego dozoru terenu budowy,

4) zorganizowania a nastgpnie zlikwidowania zaplecza budowy,

5) poniesienia ewentualnych kosztow wytgczen i wigczen energii elektrycznej, optat
statych,

6) poniesienia kosztow odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wod gruntowych
umozliwiajacych realizacj¢ robot,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejacych elementow
zagospodarowania terenu, kolidujacych z prowadzonymi robotami oraz napraw
istniejacego uzbrojenia terenu i1 obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji
robot,

9) zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacje powykonawcza, oraz
pomiary sprawdzajace, z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w
niezb¢dnym zakresie,

10) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami  losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej, oraz  nastepstw
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikdéw i oséb trzecich ktore to
wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

11) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru 1 zapewnienia usuni¢cia stwierdzonych wad,

12) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do
budowy, prowadzenia robdt 1 dowozu materiatow na plac budowy, w sposob
niepowodujacy zabrudzenia terendw sasiednich i ciggdw komunikacyjnych,

13) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przylegtego i
doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpozniej do dnia
odbioru koncowego,

14) zgtaszania do odbioru elementow robdt zanikajacych ulegajacych trwatemu
zakryciu,

15) przekazania przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji wszelkie zrodta
pozyskiwania materiatldw, oraz wszelkie materiaty, prefabrykaty przewidziane do
realizacji inwestycji,

16) uczestniczenia ~w  naradach  organizowanych  przez  przedstawiciela
Zamawiajacego.

§7.

Przedstawiciele stron.
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1. Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy sg:
1) INSPEKtOr NadZOrU. . .....vieiieiiei e e
7 PP
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:
1) Kierownik BUdOWY: ...

§ 8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytegd wykonania umowy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie: ...
2. Strony postanawiaja, ze:
1) 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady,
2) 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
3. Zwrot zabezpieczenia nastapi:
1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % w ciagu 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi.
4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.
5. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca zobowigzany
bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedtug terminu umowy na dzien podpisania aneksu do
niniejszej umowy.

§09.
Podwykonawcy.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane okre§lone niniejsza umowa, jest
obowigzany, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a. niespeitniajagcej wymagan okreslonych w SWZ;
b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
C. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej Sprzeciw do umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy W sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw 0 podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 1 8, przedkladajacy moze poswiadczy¢ za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

12. Zlecenie wykonania czg¢$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

13. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nast¢pujacej czeSci zamodwienia:

§ 10.
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy

zatrudnienia na podstawie umoéw o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane
przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pdzn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z polegajace na fizycznym
wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze
nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem osob peklnigcych samodzielne
funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robdt). Wykonawca i
podwykonawca, przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych
stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbg 0sob.
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3. Zmawiajacemu przyshuguje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0so6b na podstawie stosunku pracy w szczegolnosci:

1) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia, Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 2. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete realizacja zamdéwienia czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w ust. 3 pkt. 1
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia zatrudnionego na podstawie
stosunku pracy pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajace informacje
zawarte w wymaganej ust. 3 pkt 2 umowie. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie wykonywanych czynnosci wraz
z os$wiadczeniem pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju
umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu) oraz podpis pracownika sktadajacego o§wiadczenie.

4. Zmawiajacemu przystuguje prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczeg6lnosci:

1) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajagcemu o$wiadczenie o ktérym mowa w ust. 3 pkt. 1
niniejszego paragrafu. Oswiadczenie bedzie aktualne na dzien ztozenia.

2) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajagcemu oswiadczenie o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 3
niniejszego paragrafu. Oswiadczenie pracownika bedzie aktualne na dzien zlozenia.

3) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speniania ww.
Wymogow.

4) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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5. Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia 0s6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040),

zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy (PIP).

§11
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala si¢ zgodnie z ofertag na ............. miesi¢cy liczonych od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Ogoblne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca oswiadcza, ze objety karta gwarancyjnag przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot;

3) w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do niecodptatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

4) Ustala si¢ nastgpujace terminy usunigcia wad:

a) w przypadku awarii zastosowanych urzadzen, ktorych konieczna staje
si¢ wymiana lub oddanie do serwisu naprawczego Wykonawca
zainstaluje  tymczasowe urzadzenia zamienne umozliwiajace
uzytkowanie obiektu o parametrach nie gorszych niz pierwotnie
zastosowane urzadzenie;

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole
spisanym przy udziale obu stron;

C) usunigcie wad powinno zosta¢ stwierdzone protokolarnie;

d) w przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania
wadliwej czgsci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili wykonania robdt budowlanych lub usunigcia wad.

e) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w
ciggu ktorego, wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja,
Zamawiajacy z przedmiotu nie mogt korzystac.

4. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie napraw 1 innych czynno$ci wynikajacych z
gwarancji na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

5. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi/gwarancji takze po uptywie
terminoéw, o ktorych mowa powyzej, jezeli zglaszat wade lub usterke przed uptywem tych
terminow.

7. Jezeli wada jest istotna, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, bez koniecznosci
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady. Wada jest istotna, jezeli powoduje
niemozno$¢ uzywania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem w catosci lub

powoduje znaczne ograniczenie mozliwo$ci uzywania catoéci przedmiotu umowy.
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8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewiduja

dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

9. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji lub rgkojmi, Zamawiajacy moze
zgda¢ naprawienia szkody na zasadach ogolnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do
pelnej wysokos$ci poniesionej szkody.

§ 12.
Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zawloke w terminie zakonczenia robot okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub r¢gkojmi za wady w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,;

w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robot nie odpowiada
obowigzujacym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robot
budowlanych w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
przypadek;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20
% wynagrodzenia umownego brutto;

za brak zaplaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek;

za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy przypadek;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek.

10) Za naruszenie obowigzku poufnosci opisanego w §15 ponizej w wysokosci 5%

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek naruszenia tego
obowigzku.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

za zwloke w odbiorze przedmiotu zaméwienia z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego.

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§ 13.
Odbiodr robét.

. Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru poprzez wpis w dziennik budowy
oraz ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu robot wraz z niezbednymi dokumentami.
Potwierdzenie tego wpisu w dzienniku budowy lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora
nadzoru w terminie 14 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Po zgloszeniu, o ktorym mowa w ust. 1. przedstawiciel Zamawiajacego wraz z Wykonawca
przeprowadzi Odbior Wewngtrzny robot 1 sporzadza ewentualng liste usterek, jezeli takowe
wystapig wraz z wyznaczeniem czasu do ich usunigcia.

. Wykonawca zgtosi  Przedstawicielowi Zamawiajacego wypelnienie  postanowien
wynikajacych z ust. 2 po czym Przedstawiciel Zamawiajgceg0 wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz powiadomi o tym Wykonawce oraz
Zamawiajacego.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad
przed uptywem okresu rekojmi.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rekojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnos$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunig¢cia wad.

§ 14.
Zmiany w umowie.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznoS$ci takiej zmiany, zgodnie z warunkami przewidzianymi w SWZ i
ogloszeniu o zamowieniu.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmian w umowie migdzy innymi:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robot, w nastepujacych przypadkach:

a. z powodu dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu
wykonania prac,

b. z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie
mozna  bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Cc. z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym
powodujacych konieczno$¢ wydluzenia procesu budowlanego (dodatkowe
czynno$ci prawne i faktyczne nakazane prawem nie wystepujace w dacie
zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom
w sytuacji odtozonego ich wejécia w zycie — vacatio legis,

d. zpowodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa,

e. z powodu dzialania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac,

ktore to dziatania nie sag spowodowanie z winy ktorejkolwiek ze stron,
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z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych
objetych umowa,

z powodu szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie
robot. Pod pojeciem ,,niesprzyjajgce warunki atmosferyczne” rozumie si¢
warunki atmosferyczne tj.: intensywnos$¢ opadow, temperatura i dlugosé
trwania w wyniku, ktérych obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do
realizacji lub nakazuja wstrzymanie robot,

w przypadku okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy tj. warunki geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami
infrastruktury utrudniajagce lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

2) Co do oznaczenia stron, wylacznie w wyniku dozwolonego w my$l ustawy
Prawo zamowien publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub
innego oznaczenia strony (firmy)  wynikajacego z prawa albo dozwolonych
prawem czynnos$ci powodujacych takg zmiang.

3) Co do wysokosci wynagrodzenia:

a.

b.

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych
tanszych lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,
z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych obj¢tych umowa — w
tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy,

w przypadku konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia
przez Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
uwzgledniajacych uwarunkowania wplywajace na uzytecznos¢, koszty
uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich uzytkownikdw,

4) Co do materiatlow/technologii wykonania rob6t budowlanych

a. Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamowienia, przyczyniac si¢ do
nieuzasadnionego zwigkszenia parametrow inwestycji,
Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysziego uzytkownika,
Nastapi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych
okolicznosciami:

* niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych,

» zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow i/ lub
urzadzen,
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pojawieniem si¢ na rynku materialdw i1 / lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na obnizenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamowienia,

pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajacej na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia,

koniecznoscig zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych
materialdw / rozwigzan technicznych czy technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej i / lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, gdyby
zastosowanie  przewidzianych materiatbw / rozwigzan w
dokumentacji projektowej grozilo nie wykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia na dzien odbioru przedmiotu
zamdwienia.

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w umowie polegajace na zmianie personelu
kierowniczego,
kierowniczego musza posiada¢ wymagane w SWZ uprawnienia na dane
stanowisko.

6. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkow
wynikajacych z obowigzujacego prawa,

~

przy Cczym nowo zaproponowani pracownicy personelu

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w
formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci (za
wyjatkiem przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w §7). Strona wnioskujaca o zmiang na
podstawie §7 zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pisSmie do drugiej strony. Druga
strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku.

9.  Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) uzasadnienie koniecznosci i wplywu zmian na realizacj¢ zamoOwienia: protokoty
koniecznosci, kosztorysy robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§ 15.
Odstapienie od umowy.

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, jezeli:

w przypadku zajgcia rachunku bankowego Wykonawcy, jesli wskutek
tego zajecia Wykonawca znalazl si¢ w sytuacji finansowej grozacej
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem robdt budowlanych, o ktorych
mowa w §5 ust. 2 pkt. 7 umowy o okres dtuzszy niz 5 dni,
w przypadku braku $rodkéw finansowych, czego Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
umowy lub ograniczy¢ zakres rzeczowy,

a)

b)
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d) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny na
okres dluzszy niz 5 dni.

e) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszag umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz wskazany w umowie,

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane nini¢jszg umowa w Sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami branzowymi,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, jednakze odstgpienie
takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

h) Wykonawca do realizacji zamowienia uzywa innych materiatow i
urzadzen niz wskazat w ofercie,

i) Ztozono wniosek o wupadlos¢ Wykonawcy, otwarto postgpowanie
restrukturyzacyjne lub Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy,

J) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny lub zaistnial stan zagrozenia
niewyptacalnosci w rozumieniu ustawy Prawo Restrukturyzacyjne t.j.

Dz.U. z 2019r. poz. 243 i/lub ustawy Prawo upadtosciowe t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 1228,

k) Wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne, ktore
w ocenie Zamawiajacego, uniemozliwi prawidlowe 1 terminowe
wykonanie przedmiotu umowy
2) Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, w razie wystapienia
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Zamawiajacy moze wowczas odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
3) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do
czynnosci zwigzanych z odbiorem robot.
b) Zamawiajacy nie przestrzega warunkow ptatnosci okreslonych w § 5
niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o wypowiedzeniu nalezy
ztozy¢ w terminie 30 dni od wystapienia okolicznosci je uzasadniajacych.

. W przypadkach okre§lonych w ust. 1, 2 1 3 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wykonane i odebrane czgsci umowy do dnia, w ktérym powzigl wiadomos$¢ o odstgpieniu od
umowy. Wykonawca nie bedzie zgtasza¢ roszczen z tytutu niewykonanej czesci umowy, oraz
nie bedzie zglaszal roszczen z tytulu utraconego ewentualnego zysku.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora spowodowala odstgpienie od umowy, Wykonawca
niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy zaplecze
budowy, na koszt strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy,
3) w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w
toku 1 rozliczenia robdt Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i
inwentaryzacje¢, ktorg przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywnie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce W przewidzianym w umowie terminie z
obowigzkow, wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo
sporzadzi¢ jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robot w toku oraz protokot
przekazania terenu budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pi$mie.
W razie odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajagcym 30

dni od daty powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,

2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.
Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku upowaznia
druga strone do sporzadzenia jednostronnego protokotu.
Protokot robét, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu stanowi podstawe do
zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci prac i materiatow, na dzien
sporzadzenia protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury.
Nie jest mozliwa zaptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich
nalezno$ci Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

§ 16.
Postanowienia koncowe.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy Prawo Zamowien Publicznych,

3) Prawa Budowlanego,

4) przepisy wykonawcze do ww. ustaw
Wszelkie o$wiadczenia zwigzane z wykonywaniem umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 4 egz. w tym jeden dla Wykonawcy a trzy dla
Zamawiajacego.
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Zataczniki:
1. Kosztorys ofertowy.

2. Harmonogram realizacji zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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