Zatgcznik Nr 4
do zapytania ofertowego 12D.271.2.5.2023

UMOWA NR ....ccccevvvneeeenne - /projekt umowy/

zawarta W dniu ....eeeceeceeceeneseseeeeeeeenes r. pomiedzy Gming Nur z siedzibg ul. Drohiczynska 2, 07-322 Nur, NIP
7591624953, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

1. Rafata Kruszewskiego — Wdjta Gminy

2. przy kontrasygnacie Anny Marii Sarnowskiej — Skarbnika Gminy

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w zapytaniu ofertowym przeprowadzonym bez
obowigzku stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1710 z pdin.zm.) ze wzgledu na wartos¢ szacunkowq przedmiotu zamdwienia, ktéra nie przekracza progu
stosowania ustawy okreslonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 i zgodnie z zasadg konkurencyjnosci przy przestrzeganiu
Komunikatu Wyjasniajgcego Komisji, dotyczacego prawa wspdlnotowego obowigzujagcego w dziedzinie
udzielania zamoéwien, ktére nie sg lub s3 jedynie czesciowo objete dyrektywami w sprawie zamowien
publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sadu z dnia 20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
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1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie niniejszg umowg do petnienia wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,Montaz odnawialnych zrédet energii i poprawa efektywnosci
energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie gminy Nur”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie nadzér inwestorski wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.

3. Nadzér inwestorski nad robotami sanitarnymi, budowlanymi i elektrycznymi, prowadzony bedzie przez
zespot inspektordw, ktdrzy posiadajg odpowiednie uprawnienia wymagane przez ustawe Prawo budowlane.

§2

Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji wielobranzowego inspektora nadzoru inwestorskiego, w ktérego zakres
wchodzi:

1) analiza merytoryczna dokumentacji projektowej celem wtasciwej realizacji pod wzgledem kolejnosci robdt,
zastosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych,

2) przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy oraz udziat w przekazaniu placu
budowy przez Zamawiajgcego,

3) nadzdér nad zgodnoscia wykonawstwa robdt z dokumentacjg projektowg, umowg o wykonanie robot
budowlanych, wymaganiami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang, w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, technicznych, technologicznych
i materiatowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania,

4) dopilnowanie, aby caty zakres rzeczowy objety dokumentacjg projektowa zostat wykonany,

5) nadzdér nad jakoscig wykonanych robét i kontrola jakosci materiatéw celem unikniecia zastosowania
materiatéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

6) sprawdzanie i odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych w terminie do 2 dnia roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

7) sprawdzanie obmiaru w zakresie niezbednym do ustalenia wykonanych zakreséw robét w terminie 7 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

8) sprawdzanie i odbiér skonczonych elementéw robét w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

9) sprawdzenie i odbiér robdt objetych odbiorem koricowym w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu
o zakonczeniu przedmiotu umowy,

10) uczestnictwo w prébach i odbiorach technicznych, ktorych obowigzek przeprowadzenia wynika z przepiséw
szczegdlnych,

11) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préob lub badan, takze
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wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robdét budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych,

12) zagdanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takie wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogtaby wywotac¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

13) wskazywanie ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie realizacji robdt,
whnioskowanie do Inwestora (sktadanie propozycji ulepszajgcych zaprojektowane rozwigzania) w sprawach
dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta
na zmiany, przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

14) uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych z projektem i zawartych w nim
rozwigzan wstrzymanie dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywofac
zagrozenie lub spowodowata niedopuszczalng niezgodnos$é z dokumentacjg projektowa badz przepisami
prawa,

15) wskazywanie mozliwosci powstania ewentualnych opdznien lub zagrozen w realizacji zadania,

16) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych,

17) uczestniczenie w odbiorze czesciowym i konicowym zadania, odbiorze pogwarancyjnym oraz przegladach
gwarancyjnych,

18) stawianie sie w miejscu realizacji robot, badz siedzibie Zamawiajgcego na kazde pilne wezwanie w czasie do
12 godzin.

§3

Strony ustalajg nastepujgcy harmonogram realizacji umowy:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji:
a) termin rozpoczecia petnienia nadzoru — z dniem podpisania umowy.
b) termin zakoriczenia petnienia nadzoru nastgpi po catkowitym wykonaniu roboét i przekazaniu zadania do
uzytkowania;

2) wokresie trwania gwarancji na wszystkie zamontowane urzadzenia, elementy instalacji i roboty budowlano-
montazowe (7 lat liczone od dokonania odbioru koricowego) przybywanie w tym czasie na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i branie udziatu w czynnosciach zwigzanych z przeglagdami gwarancyjnymi, usuwaniem wad
i usterek oraz innych;

3) w razie przedtuzenia terminu realizacji projektu, Wykonawca bedzie realizowat umowe, do czasu jego
catkowitego rozliczenia, bez koniecznosci aneksowania umowy i zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§4
1. Za wykonanie prac stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie ........ccceveveveieeeenenn brutto (sfownie: ......cooeeceeeeeee e ztotych), w tym:
— CeNA NELO WYNOSI wovveeveercereirecieinnens zt
— podatek VAT w wysokosci ........%, co stanowi kwote .........cceeevennennn 2,
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszystkie czynnosci oraz
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia.
3. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonanie ustugi nastgpi na podstawie dwdch faktur:

a) faktury czesciowej w wysokosci do 50% wynagrodzenia, wystawionej po odbiorze czesciowym robodt
budowlanych, ptatnej w terminie 30 dni od dnia ztozenia;

b) faktury konicowej w wysokosci pozostatej czesci wynagrodzenia, wystawionej po wykonaniu
przedmiotu umowy i ptatnej w terminie 30 dni od ztozenia.

§5

1. Wykonawca nie moze przekazaé w catosci lub w czesci praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiajgcego wierzytelnosci wynikajacej
z niniejszej umowy na osobe trzecia.



§6

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wskutek wystgpienia
okolicznosci zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego wskazanego
w § 4 ust. 1 umowy,
b) za nieterminowe dokonanie odbioru robét zanikajgcych lub poszczegdlnych elementéw robét z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,
c) za nieterminowe dokonanie odbioru koricowego roboét budowlanych objetych projektem, z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,
d) za nieterminowe stawienie sie w miejscu realizacji robot, badz w siedzibie Zamawiajgcego na pilne
nieplanowane wezwanie, okreslone w § 2 ppkt.22 —w wysokos$ci 50 zt brutto za kazdg godzine opdznienia,
e) za brak stawiennictwa do udziatu w naradzie koordynacyjnej lub spotkaniu organizowanym przez
Zamawiajgcego lub wykonawce robét budowlanych — w wysokosci 100 zt brutto za kazdg nieobecnos¢.
2. Zadanie zaptaty kar umownych nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty.
3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
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1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.

3. Ewentualne spory dotyczgce przedmiotu umowy beda rozstrzygane przez rzeczowo wiasciwy Sad dla
Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzone w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



