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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych, ktore zostaly zlecone w ramach
kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét na drogach
gminnych oraz stanowi obowiazujaca podstawg opracowania pt:

Budowa i przebudowa drog dojazdowych do gruntow rolnych i lesnych, wykonanie
korekty i poprawy parametrow technicznych urzqdzen melioracji wodnych (rowy i
przepusty) w ramach projektu: Scalenie gruntéow obrebu Wola Zulinska, gmina
Lopiennik Gorny, powiat krasnostawski, wojewodztwo lubelskie.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla w/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wegzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioré6w robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. "Kierownik Projektu' - osoba prawna lub fizyczna w tym réwniez pracownik Zamawiajacego
wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkéw
umowy (W rozumieniu art. 27 Ustawy z dn. 7.07.1994 r.

1.4.9. "Inspektor nadzoru' - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Kierownika
Projektu dziatajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkow
dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

1.4.10. Jezdnia - czgs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
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robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnig.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.14. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego)- czes$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.18. Kosztorys §lepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Ksigga obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6ét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikow.

Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng
jako$ci materiatow oraz robot.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przyjmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)
b)
©)

d)

Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)

)

h)

i)

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.24. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i sSrodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgboko$ci przemarzania.

1.4.31. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.
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1.4.32. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.34. Przedsi¢wzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podluznym) istniejacego potaczenia.

1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przepltywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.36. Przeszkoda naturalna -element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.38. Przyczoélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé si¢ z pelnej $ciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.39. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

1.4.41. Rysunki - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.42. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewngtrznymi
krawgdziami konstrukceji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.43. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdéw mierzona w §wietle porgczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.44. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.

1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.46. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.47. "Zamawiajacy" - kazdy podmiot, szczegélowo okreslony w umowie, udzielajacy zamowienia
na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
- lokalizacjg 1 wspotrzgdne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperéw
- dziennik budowy i ksigge obmiaréw
- SST
- dokumentacje projektowa lub "Warunki techniczne wykonania robot"
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robot" stanowia integralna
cz¢$¢ umowy kontraktowe;.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace opracowanie
na wilasny koszt i przedlozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST.
- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
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Zamawiajacego stanowia czgs¢ kontraktu a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji.

- W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje

nastegpujaca kolejnosé ich waznosci:
1. SST
2. Dokumentacja projektowa

- Wykonawca w przypadku wykrycia bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

- Wszystkie materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

- Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST sa uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach przedziatu tolerancji okreslonego w
odpowiedniej SST.

- Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc
z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

- W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
i SST, to takie materialy beda musiaty by¢ zastapione innymi, spelniajacymi wymagania
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do

zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru

koncowego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drég i organem zarzadzajacym ruchem

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie budowy. Projekt ten w razie
potrzeby powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal,

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie, o§wietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze,

zapory itp.), i podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony robo6t i zachowania
bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice

informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika

Projektu. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng kontraktowa i nie podlega

odrebnej zaptacie.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic

spelienie nast¢pujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak zlokalizowane
by nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) plac budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojacej
¢) powinny by¢ podjgte odpowiednie $srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych: pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- przekroczeniami norm odno$nie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac

wymagany sprzgt przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone

do uzycia. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot [np. materiaty

pylaste] powinny by¢ uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczacymi ich

wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na ich
uzycie od wlasciwych organdow. Niedopuszczalne jest uzycie materiatdéw wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ atesty okreslajace brak szkodliwego ich oddzialywania
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na §rodowisko. Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia wg warunkow
szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen
uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., ktorych potozenie
bylo wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich wiadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy oraz
powiadomi¢ o zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen ich wiascicieli oraz
Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego
oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub
uszkodzonych urzadzen, w zwiazku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze. Uszkodzenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiajacego i powstale bez winy Wykonawcy, zostana usunigte na koszt Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdéw.
Wykonawca powinien dostosowacé si¢ do obowiazujacych ograniczen odnosnie obciazen osi
pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami
placu budowy. Wykonawca powinien uzyska¢ niezb¢dne zezwolenia od odpowiednich wladz na
uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenie drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiazany do naprawy uszkodzen na
wlasny koszt.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych BHP. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i sprzgt oraz odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na
budowie a takze zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od chwili rozpoczecia az do zakonczenia i odbioru robot.
Budowla drogowa i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kofcowego.
Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwlocznie wyeliminowa¢ zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
ijest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. Materialy.
2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Zrodta uzyskanie wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce

z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robdt. Wykonawca, w terminie ustalonym
przez Kierownika Projektu powinien mu przedstawi¢ informacje dotyczace zrodta wytwarzania
lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatdw do zatwierdzenia. Zatwierdzenie zrodta materialdw nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrodta beda dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiazany jest na
biezaco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze materiaty pochodzace z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu.

Celem uzyskania zatwierdzenia materiatu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do
laboratorium Zamawiajacego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczgciem robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialdw miejscowych w tym réwniez ze zrodet wskazanych przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Koszty zwigzane z pozyskaniem

i dostarczeniem materialéow do robot ponosi Wykonawca. Materiaty odpowiadajace
wymaganiom, pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach kontraktowych, powinny by¢ wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg. wskazan Kierownika Projektu.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw
powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Po zakonczeniu eksploatacji zrodta, materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mie¢ nachylenie zblizone do uksztattowania
otaczajacego teren. Nadktad powinien by¢ rownomiernie roztozony, a obszar wyrobiska pokryty
roslinnoscia. Eksploatacja zrodta materiatdow powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcje wytworni materialow.

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Moze on rowniez pobiera¢ probki materiatéw w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wiyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji okre$lonej partii materialdéw pod wzgledem
jakosci. W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewnione:

- wolny dostgp do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materiatow przeznaczonych
do realizacji kontraktu

- pomoc i wspétprace producenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione

z placu budowy, badz wtasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nie przyjgciem
i niezaptaceniem.

2.5. Skladowanie i przechowywanie materialéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow,
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodnos$¢ z wymaganiami
odpowiednich SST. Ponadto powinny by¢ one dost¢pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow, po zakofczeniu robdt powinny by¢ przez
Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika
Projektu o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 tygodnie) i uzyskaé
jego akceptacjeg.

3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci: SST, projektowi organizacji roboét lub
ustaleniom Kierownika Projektu. Ilos¢ i wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wymagana
jakos¢ oraz terminowo$¢ wykonania robdt. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien roéwniez dysponowac¢ sprawnym sprze¢tem rezerwowym.
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Dobor sprzetu stosowanego do robot kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zastang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot. Liczba i rodzaj srodkow
transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny by¢ usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonywanie robot.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, za jako$é
materiatdw i robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Kierownika Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie

1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacjq projektowa lub
pisemnymi poleceniami Kierownika Projektu. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj¢ we wszystkich
sprawach zwiazanych z jako$cia robdt, ocena jako$ci materialow i postgpem robdt, a ponadto we
wszystkich sprawach, zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypelniania warunkow kontraktu przez Wykonawceg. Decyzje Inspektora Nadzoru
podejmowane beda glownie w oparciu o wymagania sformutowane w kontrakcie, dokumentacji
projektowej 1 SST a takze w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow i robot. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz
materialow dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuca
wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jako$ciowych. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba zatrzymania
robdt, a skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposoéb postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowac¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiajacego.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakoSci [PZJ].

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot kontraktowych
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) ogolna czes¢ opisowa obejmujaca:
- organizacj¢ wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot ,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,
- sposob zachowania warunkéow BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wyk. poszczegolnych elementow robot,
- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz formeg prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych, pomiarow
kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
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b) szczegodtowa czgs¢ opisowa dla kazdego asortymentu robot obejmujaca:

- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
sterujace i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do zatadunku i magazynowania materiatow,

- sposdb i procedurg pomiardéw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementéw robot

- Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatéw i powinien
zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jako$ci, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot. Wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
powinny posiada¢ aktualne §wiadectwo legalizacji i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm dotyczacych metod badan. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostgp do laboratorium w celu
inspekcji oraz mozliwo$¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.
Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zgodnie z SST asortymentowymi. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone to Inspektor
Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostgpnia je na zyczenie
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST
na podst. wynikéw badan i pomiardw zawartych w raportach oraz na podstawie badan wlasnych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W celu oceny jakos$ci robdt, Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢

badania niezaleznie od Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ mu w tym wzgledzie wszelka
potrzebna pomoc. Jezeli wyniki tych badan wykazg rozbiezno$¢ z wynikami badan Wykonawcy, Inspektor
Nadzoru przy ocenie jakos$ci robdt opiera si¢ wytacznie na badaniach wlasnych.

6.7. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych SST wymagaja atestow, kazda partia dostarczona na budowe
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badan
jakos$ci materiatow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno-pomiarowy zainstalowany
w wytworniach lub maszynach musza posiada¢ wazna legalizacj¢ wydang przez upowazniona
instytucjg.

6.8. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora obejmuje:
a) dziennik budowy
b) ksiegi obmiaru
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c¢) dokumentacj¢ laboratoryjna (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatldw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
- protokoty przekazania placu budowy
- protokoéty z narad i ustalen
- protokéty odbioru robot
- umowy cywilno-prawne
- korespondencja dotyczaca budowy
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na kazde
jego zyczenie. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno$ci Inspektora Nadzoru
po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych roboét.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie

w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materialow.

Dla pojedynczych elementoéw zadania budowlanego, o ile nie okre$lono inaczej, pomiary
dokonywane bgda w obowiazujacych jednostkowych dhugosci, objgtoscei, ilosci, cigzaru.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
materiatu na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar nastgpuje w
punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow
i w przypadku stwierdzenia, ze objgto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniej uzgodnionej, to calo$¢ materiatdéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Tlos¢ lepiszezy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. — podstawa
obmiaru bgda jednostki podane w atescie producenta.

Drewno, woda - mierzone beda w metrach sze$ciennych.

Cement, wapno - w megagramach.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j
i (lub) SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji
i by¢ utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilo$ci 1 w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych posiadajacych
wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

8.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku dhuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu - przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do odbioru oraz
nieodzowne obliczenia bgda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgSciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbidr pogwaracyjny

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbior ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajacym usunigcie wad

i usterek bez hamowania ogblnego postgpu robot. Wykonawca zglasza do odbioru dana czg$¢ robot
wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
badan i pomiaréw wymaganych przez SST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru robot
zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru
w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzaniu przez
laboratorium Zamawiajacego. Badania sprawdzajace wykonuje si¢ na probkach pobranych przez
Wykonawceg w obecnos$ci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Powyzszy zapis nie dotyczy robdt ulegajacych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR3 i wyzszej,
dla ktérych wszystkie badania i pomiary do odbioru robot wykonuje laboratorium Zamawiajacego,
w zakresie okreslonym w specyfikacji asortymentowej. Proby do badan odbiorczych i
sprawdzajacych dostarcza do laboratorium Zamawiajacego Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr czeSciowy robét.

Polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wyk-ej czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci
1 wartosci. Zasady odbioru ostatecznego:
a) zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy.
Warunki wpisu potwierdzajacego zakonczenie robot:
- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych
przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robot, za wyjatkiem badan
odbiorczych gornej warstwy nawierzchni,
- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw,
- pobranie prob do badan dla odbioru ostatecznego gornej warstwy nawierzchni.
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium Zamawiajacego wlasnym
sprzgtem, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach
przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.
b) odbidr ostateczny powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie.
c) odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
d) komisja w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakosciowej robot na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
e) Ww czasie odbioru ostatecznego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
f) komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot jezeli ich jakos$¢ i ilos¢ w poszczegbdlnych asortymentach jest
zgodna z dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru

koncowego sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami

- SST na poszczegodlne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksiggi obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty 1 ustalenia technologiczne

- dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan
kontrolnych wykonanych zgodnie z SST, atesty na materiaty i produkty przemystowe

- opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiar6w wymaganych przez
SST dla poszczegodlnych asortymentow robot

- sprawozdanie techniczne zawierajace: zakres i lokalizacjg robot, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji robét, date rozpoczecia i
zakonczenia robot

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi, ze
roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego,
to w porozumieniu z Wykonawca ustali ponowny termin odbioru.

8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiajacego.

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastgpujace badania i pomiary zlecone przez Inspektora

Nadzoru:

- przed rozpoczeciem robdt: badania materiatdéw przewidzianych do wbudowania

- w trakcie robot: badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot

- badania sprawdzajace do odbioru robdt zanikajacych ktérych zakres i czgstotliwos¢ okreslaja
specyfikacje asortymentowe

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym przez specyfikacje.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaré6w wraz z opracowaniem wnioskow, od

czasu przekazania probki lub zgloszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego:

- sktad betonu asfaltowego - 2dni
- wskaznik zageszczenia warstwy bitumicznej - 2dni
- wolna przestrzen w warstwie nawierzchni - 2dni
- stabilnos¢ i odksztatcenie wg Marshalla - 2dni
- modut sztywnosci petzania (od czasu pobrania) - 15 dni
- rownos$¢ nawierzchni urzadzeniem okreslajacym IRI - 5dni
- szorstko$¢ nawierzchni - 6dni
- wskaznik zaggszczenia podbudowy lub robot ziemnych - 4dni
- wskaznik wodoszczelnosci betonu po 28 dniach dojrzewania - 10 dni
- nasigkliwos¢ betonu po 28 dniach dojrzewania - 12 dni

- mrozoodporno$¢ betonu konstrukcyjnego po 28 dniach dojrzewania - 150 cykli (1 cykl/dobg)
- wytrzymato$é: betonu konstrukcyjnego, chudego betonu,

stabilizacji cementem (od czasu pobrania) - 30 dni
- no$nos¢ VSS - 5dni
Powyzszy czas dotyczy pojedynczych badan poszczegdlnych parametréow zleconych do
laboratorium Zamawiajacego.
Kompletne badania 1 probki:

- w-wa $cieralna lub warstwy nizej lezace nawierzchni bitumicznej ruch KR3 1 wyzszej - 15 dni
- w-wa §cieralna lub warstwy nizej lezace nawierzchni bitumicznej ruch KR2 i KR1 - 5dni
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem lub chudego betonu -30 dni
- beton konstrukcyjny: a/ bez badan mrozoodpornosci - 40 dni

b/ z badaniem mrozoodpornosci - 160 dni
Probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie, w czasie trwania budowy.
Dostarczenie kilkunastu probek rownoczesnie, szczegdlnie w celu wykonania ich kompletnych
badan, wydtuzy czas oczekiwania na wyniki.

8.7. Odbidér pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych roboét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru gwarancyjnego.

9. Podstawa platnoSci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.
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Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP, oznakowania robot,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dana pozycj¢ w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.

10. Przepisy zwigzane.

1. Regulamin udzielenia zaméwien publicznych stanowiacy zatacznik do Zarzadzenia Nr 32 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2004 r.w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
zamowien publicznych przez Generalna Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Oddziaty
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad.

2. Pozostale przepisy podane sa w asortymentowych SST.
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	       dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostały zlecone w ramach 
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	         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
	         z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Kierownika  Projektu. 
	            Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy: 
	            Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
	            pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
	            geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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	            część umowy kontraktowej. 
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	            zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem 
	            projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie budowy. Projekt ten w razie  
	            potrzeby powinien  być aktualizowany na bieżąco. 
	            Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
	            których jest to nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 
	            informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane  przez Kierownika  
	            Projektu. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega 
	             Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi 
	            przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem 
	            odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
	            Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w 
	            zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
	            Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami 
	            Inspektora Nadzoru.
	         Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw 
	         powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji. 
	         Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem
	         przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do ukształtowania 
	         otaczającego teren. Nadkład powinien  być równomiernie rozłożony, a obszar wyrobiska pokryty 
	         roślinnością. Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami  prawnymi 
	         Wyniki tych kontroli będą podstawą  akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
	         jakości. W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione: 
	       Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione
	       Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów, 
	       zapewniające zachowanie ich jakości  i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
	       odpowiednich  SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
	       Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót  powinny być przez
	       Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu,  w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
	       Nadzoru. 
	       Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość  wariantowego zastosowania 
	       rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika  
	       Projektu o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 tygodnie)  i uzyskać 
	       jego akceptację.
	      Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
	      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
	      kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
	     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
	     niekorzystnie na jakość przewożonych  materiałów i wykonywanych robót. Liczba i rodzaj środków 
	     transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
	     projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
	     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  dotyczące przepisów 
	     ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów 
	     technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez 
	     Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
	     jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
	         Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
	         zgodnie z SST asortymentowymi. W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor 
	         Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
	         prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
	         Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na życzenie 
	         Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
	         na podst. wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań własnych.
	         W celu oceny jakości robót, Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
	         badania niezależnie od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mu  w tym względzie wszelką potrzebną pomoc. Jeżeli wyniki tych badań wykażą rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy, Inspektor Nadzoru przy ocenie jakości robót opiera się wyłącznie na badaniach własnych. 
	       Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
	       Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde 
	       jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
	       Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie określono inaczej, pomiary
	       dokonywane będą w obowiązujących jednostkowych  długości, objętości, ilości, ciężaru.
	       Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
	       materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w 
	       punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów 
	       i w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
	       wcześniej uzgodnionej, to całość  materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 
	       poprzedniej  kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.
	       W przypadku elementów standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. – podstawą 
	       obmiaru będą jednostki podane w  ateście producenta.
	       Powinny być one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiadać ważne świadectwa legalizacji 
	       i być utrzymywane w dobrym stanie  w całym okresie trwania robót.
	       Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi 
	       w ilości i w miejscach wskazanych  przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne 
	       świadectwa  legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających  
	       ważne świadectwa legalizacji.
	       Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
	       w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy. 
	       W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
	       Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
	       ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usunięcie wad 
	       i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót 
	       wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót 
	       ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet 
	       badań i pomiarów  wymaganych przez SST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru robót 
	       zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora Nadzoru  
	       w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez 
	       laboratorium  Zamawiającego. Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez 
	       Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez  niego wskazanych. 
	       Powyższy zapis nie dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR3 i  wyższej, 
	       dla których wszystkie badania i pomiary do odbioru robót wykonuje laboratorium Zamawiającego, 
	       w zakresie określonym w specyfikacji asortymentowej. Próby do badań odbiorczych i 
	       sprawdzających dostarcza do laboratorium Zamawiającego Inspektor Nadzoru.
	    Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym 
	    sprzętem, na próbkach  pobranych przez  Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru  w miejscach 
	    przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.
	     Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną  pozycję w kosztorysie 
	     ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
	     objętych tą pozycją  kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

