

Krasnystaw, 16 czerwca 2010 r.

OR.3421-7/10

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na „Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja i remont budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie przy ul. Zamkowej 5a”

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655) zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 5 umowy będącej załącznikiem nr 8 do siwz otrzymuje brzmienie”

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy tytułem wykonywania niniejszej umowy ustala się na kwotę bruttozł (słowie:.....).
2. Wysokość częściowego wynagrodzenia Wykonawcy będzie proporcjonalna do wysokości wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych w stosunku do wartości brutto tych robót.
3. Faktura końcowa zostanie wystawiona na kwotę stanowiącą różnicę między wynagrodzeniem należnym zgodnie z ust. 1, a wynagrodzeniem otrzymanym na podstawie faktur częściowych. Wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu robót, dokonaniu odbioru robót bez usterek i zatwierdzeniu przez zamawiającego faktury końcowej wystawionej przez wykonawcę.
4. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty odbioru częściowego lub odbioru końcowego oraz otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 30 – dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
5. Strony zgodnie postanawiają, iż powyżej ustalone wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usług objętych Umową ma charakter pełny, ostateczny i obejmuje wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności koszty wynagrodzenia Inspektorów Nadzoru we wszystkich branżach, którzy będą odbierać poszczególne roboty wg swojej specjalności oraz ich zastępców.
6. Zmiana zakresu robót objętych nadzorem, przedłużenie terminu realizacji prac budowlanych czy konieczność wykonania robót dodatkowych nie będzie miała wpływu na wartość wynagrodzenia Wykonawcy.

WICESTAROSTA

Andrzej Kmicic

STAROSTA

Janusz Szpak