Zalacznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Projekt umowy

Umowa Nr ...... /2018

zawarta dnia ... 2019 roku, w Krasnymstawie pomiedzy:
Powiatem Krasnostawskim z siedzibg ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
NIP: 564-16-88-352, REGON: 110198209

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

1) Pana Andrzeja Lenczuka - Starosty Krasnostawskiego
2) Pana Marka Nowosadzkiego - Wicestaroste Krasnostawskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pana Janusza Cieciery

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spétka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. .ccoeeety evvrveeieenene. (Wpisaé adres), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP .................... ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..,
zamieszkala/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
. Z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ...........c........ (wpisaé
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ............... , REGON ............. ,
zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowys3,
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne

pn. ,Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania urzadzen serwerowni i

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peltnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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powiatowego centrum zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w
Krasnymstawie”
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- przebudowe wytacznika gtéwnego pradu,

- przebudowe rozdzielnicy gtéwnej zasilania w energie elektryczng,

- montaz nowych przewodéw zasilania urzadzen,
- montaz nowych rozdzielnic.

Szczegbdlowy zakres oraz spos6b wykonania robét budowlanych okresla:
1) zapytanie ofertowe, stanowigce Zatgcznik Nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca Zatacznik Nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca Zatacznik Nr 3 do umowy,
W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy projektem budowlanym i przedmiarami robot,
wigzace s zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) przedmiar robdét.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Zamawiajacym umowsa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oS$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zamoéwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie 60 dni od dnia
podpisania umowy.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego
podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date
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wykonania nie bedzie sie traktowac¢ daty zgtoszenia robo6t przez Wykonawce do
odbioru.

Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajagcym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIE: ....ccooiiiiiiiis e e e e e e e zt.
netto

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....cvvviriiiniiiiiiies e
zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi

[T (042 L= ORI}

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,

ktére nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie prac objetych
projektem i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta staranno$ciag wszelkich rob6t budowlanych iczynnos$ci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na koszty.

Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter
pomocniczy.

§4
Obowiagzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia rob6t budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy
i zaplecza, z dniem przekazania placu do prowadzenia robét budowlanych,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia,
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2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym,
dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej,
sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, w szczeg6lnoSci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o Kkoniecznosci wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym
niz termin odbioru konicowego wykonanych robét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementdéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw 1 wurzadzen w sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

16) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,
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17) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, -certyfikatow i atestow
na materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

18) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

19) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

20) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

21) uporzadkowanie placu budowy po =zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

22) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

23) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

24) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

25) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbidérkowych, beda

w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania

materiatéw z odzysku.
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10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikéw obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci
wynikajgce z prowadzonych rob6t, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnos$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierujaca robotami
budowlanymi ze strony Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarzadcy
obiektu, ustali szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie i na te okoliczno$¢ sporzadzi protokét w mysl
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robdt z Wykonawca bedzie regulowane faktura konncowa w terminie

do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajagcego wraz z koncowym

protokotem odbioru wykonanych roboét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych

podwykonawstwa, o ktéorym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Do Faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci

dla wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw z o$Swiadczeniem

Podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z zawartych

umow o podwykonawstwo.

Termin, o ktéorych mowa w ust. 1 rozpoczyna swoéj bieg w przypadku tacznego

wystgpienia nastepujgcych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow, wzgledem ktoérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelaryczne;j
zestawienia naleznoSci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
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10.

11.

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi
i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

Oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa

w ust. 3 pkt 1 powinny odpowiada¢ swojg formg i tre$cia o$wiadczeniom,

stanowigcym odpowiednio Zatgczniki Nr 4 i Nr 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest

przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcoéw, w stosunku do ktérych Zamawiajagcy ponosi solidarng

odpowiedzialno$¢ wynikajacag z przepiséw Kodeksu cywilnego, ze wszelkie

naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnos$ci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

Strona 7 z 25



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1i 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 11 pkt 2.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtaSciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Ceny robo6t w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem

umowy).

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt Kkosztorys wskazujacy sposéb

kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie
przewidziane przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczeg6lnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g
w zl; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w %
od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 17, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czeS¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek
do rozliczen:
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1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy,
2) robot zleconych aneksem.

20. W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 19 pkt. 2) nie byly objete w kosztorysie
o ktéorym mowa w ust. 19, zostana rozliczone wg cen wynegocjowanych nie
wyzszych niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktory
pojawita sie publikacja SEKOCENBUD.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow
robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokot odbioru robét zanikajgcych),

2) odbidr koncowy (na podstawie protokotu odbioru koncowego).

2. Odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia ich zgtoszenia.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez
Wykonawce do odbioru wykonanych robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do
odbioru przez Wykonawce.

4. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru
roboty budowlane nie zostaty wykonane w sposdb uzasadniajacy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do
przeprowadzania czynno$ci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 5.

5. Komisyjny odbior koncowy robo6t zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego
w terminie 3 dni od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do
odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia.

6. Przeprowadzone czynnoSci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot, ktéry powinien zostac
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

7. Do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, o ktorym mowa w ust. 6,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

Strona 9 z 25



4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robdét budowlanych oraz
wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujagcymi przepisami
1 normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s zgodne =z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robét),

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opoéZnienia
w usunieciu usterki wysokos$ci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktéorym

mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej Zatacznik Nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia
sitami wtasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:

/) ,

ktoére zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawcow).4
Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdwienia zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy (Podwykonawcom).
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego

z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz Podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,
w szczegdblnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
Podwykonawcy, z dopuszczeniem utajnienia tych danych dla podmiotéw innych
niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 9 ust. 1
pkt 1 oraz § 9 ust. 2,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
w § 4 ust. 3,

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
ustugi transportowe.

Wrytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petnga odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych Podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w postepowaniu w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
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w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
§9
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......c.ccovrvreenns ; nr tel.:

W celu nadzoru nad prawidlowym przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy

powola Inspektora Nadzoru na podstawie odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w branzy elektrycznej
AT 0 10 ) [ ; UPT. bud. N e ;
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadania Inspektorowi wnioskdw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego),

5) koordynacji wszystkich prac na budowie pomiedzy Podwykonawcami,

6) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminach
odbioréw czeSciowych,
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8) uczestnictwa w odbiorach cze$ciowych i koncowym zadania, w tym Kkontroli
organow uprawnionych,

9) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jako$¢ robot lub opéznienie terminu zakonczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy,
w szczeg6lnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia roboét
uwzgledniajac fakt, Ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie
zamknietym.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres 36 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktérym mowa w § 6 ust. 7.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
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11.

12.

13.

14.

17.

18.

niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie p6zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreSlonym przez Zamawiajacego
terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancjg Wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie pdzniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
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20.

przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty

zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym

mowa w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacego kwote

wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczeg6lnosSci w przypadku
elementdw zamowienia innych niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi
rowny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi
wynikajacemu z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarangji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczeg6lnosci w przypadku
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego
tj. okres 5 lat.

§13
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za opodznienie w wykonaniu robét budowlanych - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia,
liczonej od terminu okres$lonego w § 2

b) za opdéznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opOZnienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

c) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

d) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do
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zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

e) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
w przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

§14

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w§3ust. 1,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potragcane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.
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§ 15
Odstapienie od umowy

Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonaweca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamoéwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréow nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

b) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjatl ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na
pis$mie,

2) Wykonawcy - w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot
lub podpisania protokotu odbioru koricowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,
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2) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem placu budowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 pkt 17 umowy, a w zakresie robdt tam niewymienionych stawki

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed

miesigcem rozliczenia.

§ 16
Zmiany umowy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci:
1) przedtuzenie lub skrocenie terminu realizacji zamdwienia okreslonych

w § 2 umowy:

a) w przypadku wykonywania innych wcze$niej nieprzewidzianych robot,
w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystgpienia o wydtuzenie okresu na realizacje zadania o okres
wprowadzonych zakiécen wraz ze skutkami z tego wyniktymi. Zapis ten
dotyczy réwniez wypadkow drogowych powstatych w strefie robét,

b) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, niewyszczegdlnionych
w Przedmiarach Robét, jak réwniez wykonywania koniecznych rozwigzan
zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny
dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmiane wynagrodzenia na
warunkach okreslonych w Umowie (jesli dotyczy),

c) w przypadku wystgpienia sity wyzszej (tj. dziatania i zamieszki wojenne,
ataki terrorystyczne, kleski zywiolowe spowodowane przez burze,
huragany, tajfuny, trzesienia ziemi, wybuchy wulkandéw, ekonomiczne
nastepstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemozliwiajgcej
wykonanie zamoOwienia w terminie umownym lub powodujgcej zmiane
zakresu robot,

d) w przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji, ktére przyspiesza
ukonczenie robdt, zmniejsza koszty, poprawia sprawnos¢ lub warto$¢ robot
lub w inny sposo6b dostarcza Zamawiajagcemu pozytku,

e) zpowodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

f) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktore
zaakceptuje na piSmie Zamawiajacy,
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2)

3)

g)

h)

j)

k)

)

)

jezeli nastagpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub
$Swiadczenia jednej lub obu Stron,
powstania rozbieznosci lub niejasnoSci w rozumieniu poje¢ lub
sformutowan uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny
sposéb, a zmiana tre$ci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisow przez Strony,
konieczno$ci  usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t w zakresie niezbednym do wykonania robdt zgodnie z wiedza
techniczng i odrebnymi przepisami,
odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych, decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,
zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w Zapytaniu Ofertowym
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegélno$ci:
niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, ale istotnych dla realizacji,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, ale istotnych dla realizacji robot, w szczeg6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych  lub  blednie  zinwentaryzowanych  obiektéw
budowlanych.
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania
wystarczy zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako
wykonanie przez Wykonawce zamoOwienia podstawowego w sposéb
odmienny od sposobu okre$lonego w umowie, a jednocze$nie w sposob
niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu S$wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotlywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
- Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
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dokumentoéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu
W postepowaniu,

4) w przedstawionych w ust. 1) przypadkach wystgpienia op6znien, strony
mog3 ustali¢ nowe terminy, z tym, Ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju,

5) przesuniecie terminu bedzie musialo by¢ szczegdétowo uzasadnione przez
Wykonawce i moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

6) jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do
przedtuzenia terminu wykonania rob6t lub ich cze$ci, tempo robdét wedtug
Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy
moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robét.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2),

zachodzi w szczego6lnoSci sytuacji, gdy:

1)  materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia,
nie moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich
produkcji lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepisow
prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np.
Polska Norma),

4)  w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty
budowlane badzZ inng technologie wykonania robét.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi by¢ ona

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonaweca, jak

1 Zamawiajacy.

Wystapienie przypadkdéw wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie

powoduje roszczenia po ktorejkolwiek ze stron do zmiany umowy.

§17
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
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rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
»,RODO”, Zamawiajacy informuje, Ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz oséb, ktérych dane
Wykonawca przekazat w niniejszym postepowaniu,

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego,

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.z 2018 . poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp”,

dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoniczenia postepowania, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy,

obowiazek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio go
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu; konsekwencje niepodania okre$lonych
danych wynikaja z ustawy Pzp,

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda
podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

Wykonawca posiada:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
dotyczacych Wykonawcy,

¢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile
ich zmiana nie skutkuje zmiang wyniku postepowania ani zmiang
postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawga Pzp oraz nie narusza
integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow,

¢ na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Wykonawca uzna, Ze przetwarzanie jego danych
osobowych dotyczacych narusza przepisy RODO.

8) Wykonawcy nie przystuguje:

e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych,

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.”
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§18

Postanowienia koncowe
Spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowienn umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu wtasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig, bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Zapytanie ofertowe - Zatacznik Nr 1
2) Dokumentacja projektowa - Zatgcznik Nr 2
3) Oferta Wykonawcy - Zatacznik Nr 3
4) Oswiadczenie Podwykonawcy - Zatacznik Nr 4
5) Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy - Zatacznik Nr

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik Nr 4 do umowy

nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJAC .veveeiiieiie it ies ettt e ee s e e e e e sae e s s e neee e e sneee e es saee e eanneeessnmreeen snnrns

Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCEE ...ecoiueiieieiiie ittt ettt e e e e e se e sesn e e e en e sae e enne s sre e s e enn e

Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
W ZAKIESIE ..ttt ettt e ettt e e sae e en e s see e es e see e es e ehe e eR e eae e eEe e s be e nreeenben sreeenneenes

realizowanym w ramach Umowy Nr ........ccccveeinincieiniciennen Zdnia ..o,
zawartej przez Spétdzielnie mieszkaniowq ,Przysztos¢" w Terespolu

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

W KWOCIE! ettt et e s e et e s e e ea e e s e see e s e e £es e sae e emseses e saeeennessneenn e sreeennneenns

(532 1011201 TP RSP PP PRSP )

za prace wykonane w okresie od .........cccoeriiin i O e

1111 0 {0 LSRR

podatek VAT: ....ovviveie e

brutto: ..o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ..., z dnia
........................... oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zalacznik Nr 5 do umowy

(Dalszy Podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REPIeZENTUJGC covvviiiiiiie i e e e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym PoOdWYKONawea .......ccceveiiiiieiniicin e s

AT A1 <13 (<

LT 122 10 - 0 )L
realizowanym w ramach umowy nr ........ccccceevveiieinicienene Zdnia ..o
zawartej przez Spétdzielnie Mieszkaniowa , Przyszlos¢" w Terespolu

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

W KWOCIE ot e

(53 10110201 T OO SP R )
za roboty wykonane w okresie 0d .........ccccoveeiiiriieiniennne dO e

netto: .,

podatek VAT: ...ovviiie e

DBrutto: .o

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr .........ccooveiiiiiiiiiiinnnne. Zdnia ..o
oraz protokotem wykonanych robdt, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu
zatgczam.
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