Znak sprawy: RR.PFZ.271.10.2020                                                		Szczytno dnia, 03.06.2020 r.
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach”
W związku z przesłanym pytaniem do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  udziela odpowiedzi na przesłane pytanie:

Pytanie nr 1:
„Jest to już trzecie postępowanie dotyczące w/w robót budowlanych. Czas proceduralny trwa od marca br. Biorąc pod uwagę, że procedury trwają już ok. 3 miesięcy wnoszę o zmianę terminu wykonania robót. Etap I robót (stan surowy zamknięty) wg SIWZ ma zostać wykonany do 30.10.2020 r. co na dzień dzisiejszy jest terminem nierealnym do wykonania.
[bookmark: _GoBack]W związku z tym termin zakończenia obu etapów powinien zostać przesunięty co najmniej
o 3 miesiące trwającej procedury przetargowej tj. etap I do 31.01.2021, etap II do 30.11.2021 r.”

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia ww. termin realizacji etapu I bez zmian.

	
									Z poważaniem
      Wójt Gminy Szczytno
   Sławomir Wojciechowski
