Umowa nr 272. ....... 2017

zawarta w Murowanej Goslinie, dnia ..................... 2017 roku

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
(ti. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), zw. dalej Prawo Zamodwien Publicznych, pomiedzy:

Gminag Murowana Go slina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy placu Powstancow
Wielkopolskich 9,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Dariusza Urba fAskiego

zwang dalej Zamawiaj gcym

a

zwang dalej Wykonawc g

§1
Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do budowy ulicy Stonecznej wraz
z odwodnieniem w Murowanej Go S$linie w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,Przebudo wa
i budowa drog na Osiedlu Samorz gdowym nr 2",

Przedmiot zaméwienia obejmuje budowe ulicy Stonecznej wraz z odwodnieniem w Murowanej Goslinie.

1.1.

1.2.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty  jest w:

a. dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy ulicy Stonecznej wraz z odwodnieniem
opracowanej przez Biuro Inzynierskie DUKT - Wojciech Andrzejak z siedzibg w Dopiewie
(62-070) przy ul. Poznanskiej 38; na realizacje ww. zakresu zostatla wydana Decyzja
pozwolenia na budowe Starosty Poznanskiego nr 4092/15 z dnia 17.08.2015 .

* projekt drogowy wraz z czesciowg przebudowg kanalizacji deszczowej;

» projekt organizacji ruchu drogowego;

« opinia geotechniczna podioza gruntowego;

kosztorysach ofertowych oraz przedmiarach robot;

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat;

Wzorze umowy;

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zat. do umowy), ktérej czescig jest opis
przedmiotu zaméwienia.

®oo0 o

Zakres prac obejmuje budowe drogi — ulicy Stonecznej o dt. ok. 150 mb w Murowanej GoSlinie
polegajgcg m.in. na budowie nieprzelotowej ulicy Stonecznej w formie pieszo-jezdni, z placem do
zawracania samochodéw oraz przebudowie odcinkéw kanalizacji deszczowej i budowie wpustow
ulicznych. Nawierzchnia zaprojektowana zostata z kostki betonowej gr. 8 cm. Kategorie ruchu
przyjeto jako KR2. Odwodnienie ulicy bedzie odbywa¢ sie poprzez wykonanie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni do projektowanych wpustéw ulicznych
podtgczonych do istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej. W ramach tej inwestycji nalezy
usunagé drzewa, ktore kolidujgce z projektowanym placem do zawracania oraz zgodnie z Decyzjg
Burmistrza Miasta i Gminy GK.6131.2.133.2015 z dnia 08 wrzesnia 2015 r. nalezy nasadzi¢
drzewa rekompensujgce wycinke.
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1.3. Pozostata charakterystyka:

1.3.1 Prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi
i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie.

1.3.2. W zakresie obowigzujgcych przepisOw materiaty i urzadzenia powinny by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ sprawdzenia jakosci materiatow
uzywanych do wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikow tych badan.

1.3.3. Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé¢ przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej
materii przepisbw Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw
sanitarnych, BHP, pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kazdego rodzaju prac.

1.3.4. Przed przystgpieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo
uzgodni z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzadzania
Drogami) i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatow.

1.3.5. Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany
zostat znak towarowy materiatu, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria,
ktére nalezy spetic¢ i zwigzane jest to z okresleniem cech budowlanych, dostaw lub ustug
bedacych przedmiotem zaméwienia. Wykonawca moze zastosowaé wskazany Iub
réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat
rbwnowazny musi posiada¢ wilasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw
czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. Wykonawca,
ktéry powoltuje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez
niego materialy i roboty budowlane spehiajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed
zastosowaniem materialow réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodnic¢
Zz Zamawiajgcym i Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetnia¢ co najmniej
parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, ktéry bedzie realizowany.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé tabele réwnowaznosci dla kazdego materiatu
zamiennego, ktéra zostanie zaakceptowana miedzy innymi przez Projektanta, Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego - Inwestora.

8 2.
Obowi gzki stron

1. Obowi gzki Zamawiaj acego:

1.1. dostarczenie dokumentacji projektowo-wykonawczej;

1.2. protokolarne przekazanie placu budowy;

1.3. przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dziennikiem budowy;

1.4. odbiér robot na zasadach okreslonych w 8 5i § 6;

1.5. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

1.6. potwierdzanie i dokonywanie wpiséw przez inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz
nadzoru autorskiego w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce;

1.7. terminowa zaptata wynagrodzenia.

2. Obowi gzki Wykonawcy:

2.1. Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod
budowe bedgcego przedmiotem zamowienia.

2.2. Przygotowanie w uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego
i Zarzadzania Drogami harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, ktéry bedzie stanowit
zalgcznik nr 1 do umowy.

e 7 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym szczegOtowy
harmonogram rzeczowo-finansowy robdét, ktéry bedzie zalgcznikiem do umowy
z Wykonawca;
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2.3.

« Wykonawca zobowigzany jest na biezgco aktualizowa¢ i wuzgadnia¢ zmiany
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét z inspektorem nadzoru. Ponadto
zaktualizowang wersje papierowg harmonogramu rzeczowo finansowego nalezy bez
zbednej zwloki przekaza¢ Zamawiajgcemu;

» kazdorazowa zmiana harmonogramu wymaga konsultacji z Zamawiajgcym.

Przed podpisaniem Umowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu wihasciwy dokument
dotyczacy ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od
przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
ostatecznego, od wszelkich ryzyk budowlanych do sumy ubezpieczeniowej w kwocie
(wynikajgcej ze zlozonej oferty) ..................... zt. W dokumencie musi by¢ jednoznacznie
podana nazwa inwestyciji tj. ,Budowa ulicy Stonecznej wraz z odwodnieniem w Murowane;j
Goslinie w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,Przebudowa i budowa drég na Osiedlu
Samorzgdowym nr 2”. W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku
ubezpieczenia, placu budowy Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia we wlasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej przedmiot niniejszej
umowy do sumy (wynikajgcej ze ztozonej oferty) .................. zt, Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod organizacyjno - technicznych
na terenie budowy i ponosi koszty z tytutu wszelkich szkéd wyrzadzonych w trakcie
wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w
wykonanych przez siebie do czasu odbioru koncowego tych robét. Przed podpisaniem
umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kserokopie ww. polisy pracownikowi
Referatu Budowlano- Inwestycyjnego i Zarzgdzania Drogami Urzedu Miasta i Gminy.

2.5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastgpi zniszczenie lub

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

uszkodzenie urzgdzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny

koszt do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu nowych urzadzeh. Wszelkie szkody

spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie przylegtych

posesji zostajg w catosci pokryte przez Wykonawce.

Przygotowanie i zwotanie przynajmniej raz na dwa tygodnie narady roboczej z udziatem

wszystkich inspektorow nadzoru, kierownika robét, przedstawiciela Wykonawcy oraz

przedstawiciela Inwestora, a w razie koniecznosci Projektanta.

Odbiér dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Protokolarne przejecie placu budowy.

Pisemne powiadomienie gestoréw wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa

WSG, TP SA Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA

Oswietlenie Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych oraz przestanie do nich

harmonogramu realizacji inwestyciji.

Przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczgca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy.
Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego, przepisow BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania

placu budowy miedzy innymi w zakresie:

* ogrodzenia terenu budowy,

e zaopatrzenia w niezbedne media (przytgcza energetyczne i wodociggowe),

» wykonania niezbednych zabezpieczen,

» prawidlowego oswietlenia placu budowy,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza

biurowego,

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

e urzadzenia miejsc skltadowisk materiatéw i wyrobdw,

» zalozenia we wtasnym zakresie licznikébw w celu poboru wody, pradu oraz biezgca

regulacja ptatnosci za ich zuzycie.
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2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.
2.22.

2.23.

Przestrzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwa p. poz., z zakresu ochrony srodowiska;
opfaty i kary za naruszenie odpowiednich przepiséw w trakcie wykonywania robét ponosi
Wykonawca.

Po zakonczeniu robdt usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terendéw przylegtych.
Podczas realizacji robét nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ dojazdu mieszkancéw do posesii.
Ponadto jezeli zaistnieje koniecznosé zamkniecia czesci ulicy Stonecznej nalezy wéwczas
powiadomi¢ wszystkich mieszkancow o terminie zamkniecia tej ulicy dla ruchu pojazdow.
Zamykajgc ulice nalezy jednak uwzgledni¢ mozliwo$é bezpiecznego dojscie pieszych do
swoich posesii.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty drogowe,
glebokie wykopy oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$é oznakowania przez caty czas
realizacji przedmiotu zaméwienia. Informowa¢ na biezgco o wszelkich utrudnieniach.
Roboty, ktére uniemozliwityby wjazd na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych aby
maksymalnie zminimalizowa¢ utrudnienia komunikacyjne. Wykonawca musi informowa¢ na
biezgco mieszkancéw o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami. Informacje
pisemng nalezy (przynajmniej 3 dni wczesniej) kierowac bezposrednio do whasciciela kazdej
posesiji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaC projekt organizacji ruchu na czas budowy
i dostosowa¢ go do harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzonych robét w ulicy
Stonecznej. Projekt ten musi by¢ zatwierdzony przez pracownikéw Gminy oraz Starostwo
Powiatowe. Ustawienie oznakowania pionowego w zakresie tymczasowej organizacji ruchu
na czas realizacji inwestycji oraz dostosowanie i utrzymanie porzgdku na drogach
objazdowych.

Uporzadkowanie z blota i innych nieczystosci drég, po ktérych odbywa sie transport
materiatdw zwigzanych z realizacjg ww. inwestyciji.

Nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia
w szczego6lnosci zgodnie z dokumentacja budowlano-wykonawczg oraz aktualnie
obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzgdzania
Drogami) i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatdw. Jezeli
w dokumentacji budowlano-wykonawczej wskazany zostat znak towarowy materiatu, patent
lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub inny réwnowazny materiat
spetniajgcy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat réwnowazny musi
posiada¢ wilasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach
przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego materiaty
i roboty budowlane spehniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem
materialdw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym
i Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spelnia¢ co najmniej parametry wskazane w
projekcie budowlano -wykonawczym, ktéry bedzie realizowany, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ tabele réwnowaznosci dla kazdego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana
przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego — Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji materiatéw rozbiérkowych na koszt wlasny —
Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢é dokument potwierdzajgcy utylizacje.

Utrzymanie porzgdku na terenie placu budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpaddow.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ peing obstuge geodezyjng prowadzonych robét
(w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja rob6t zanikajgcych) oraz inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg przedmiotu zamowienia zatwierdzon g przez Osrodek
Geodezyjny w terminie do dnia 30 pa zdziernika 2017 roku . Szkice geodezyjne musza
by¢ zalgczone do czesciowych protokotow odbioru robét.

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzen.
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2.24. Uzgadnianie z inspektorami nadzoru termindéw odbioréw czesciowych oraz robo6t
zanikajgcych.

2.25. Pisemne zgtoszenie robét do odbioréw czesciowych i koncowego.

2.26. Zapewnienie statej obecnosci osoby sprawujgcej nadzér techniczny nad realizowanym
zadaniem oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

2.27. Koordynacja oraz staty nadz6r nad pracami realizowanymi przez podwykonawcéw.

2.28. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazanie ww.
dokumentacji na plycie CD wraz z dokumentacjg powykonawczg. Dokumentacja
fotograficzna w formie piyty CD oraz w wersji papierowej z opisem zdje¢ powinna
obejmowag:

» stan ulicy Stonecznej przed rozpoczeciem robot;

» roboty w toku realizacji - na etapie odbioréw czesciowych w stanie odkrytym tj. budowa
kanalizacji deszczowej;

» roboty nawierzchniowe; podbudowe, warstwe wigzgca, warstwe $cieralng pieszo-jezdni.

2.29. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wilasciwe dokumenty potwierdzajgce, ze materiaty
i urzgdzenia posiadajg swiadectwa jakos$ci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg
Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.30. Przedkiadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
oswiadczen i dokumentéw, ktdre mogg by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacje
i rozliczenie przedmiotu zaméwienia.

2.31. Biezgca wspotpraca ze sluzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu
zamowienia.

2.32. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 2 dni pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego
0 zaistniatych przeszkodach i trudnosciach moggcych wptyngé na jakos¢ wykonywanych
robot oraz opoznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robdt; w przypadku nie
wykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego
tytutu wobec Zamawiajgcego.

2.33. Przygotowanie kosztoryséw powykonawczych i réznicowych oddzielnie dla kazdej branzy na
podstawie kosztorysu ofertowego oraz w razie potrzeby przygotowanie kosztorysu dla robét
dodatkowych badz robét zamiennych.

2.34. Przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robot:

e zalgcznika nr 1 do protokotu - kosztorys powykonawczego,
e zalgcznika nr 2 do protokolu - Harmonogramu rzeczowo-finansowego (w kolumnie
,Jwagi” nalezy wpisa¢ zrealizowano/do realizacji).

2.35. Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych rob6t
(np. realizacja rob6t w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego
zageszczenia itp.) wowczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie
do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢. Koszt tych
badan pokryje Wykonawca.

2.36.Przywrécenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot.

2.37. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 oryginalnych egzemplarzach
i na plycie CD w terminie do 30 pazdziernika 2017 roku oraz przekazanie jej
Zamawiajagcemu w ww. terminie. Zakonczenie robo6t budowlanych powinno nastgpic¢
do 30 wrzesnia 2017 roku.

2.38. Roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z SIWZ szczeg6lnie z uwzglednieniem terminu
realizacji, okresu niezbednego dla poszczegoélnych instytucji w celu dokonania zgtoszenia
i odbioru robot (ENEA Operator Sp. z 0.0., AQUANET SA, WSG - Zaklad Gazownictwa, TP
SA Obstuga Telekomunikacji - Orange) z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy
powykonawczej zatwierdzonej przez wiasciwy Osrodek Geodezyjny.

2.39. Na etapie podpisywania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy (zatagcznik nr 1 do
umowy) po konsultacji z Zamawiajgcym moze ulec zmianie.

2.40. Wszystkie koszty wynikajgce z obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji a nie
ujete w przedmiarze rob6t powinny byé¢ doliczone do kosztéw ogéinych inwestycji i zawarte
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2.41.

2.42.

2.43.

w ostatecznych kosztach oferty. Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ wszelkie koszty

zZwigzane z budowg zgodnie z zalgczonymi projektami, kosztorysami ofertowymi,

Specyfikacja wykonania i odbioru robét, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

(zatgcznik nr 2 do umowy) oraz Umowa. Ponadto musi réwniez skalkulowaé koszty

zZwigzane z oznakowaniem prowadzonych robét, koszty urzadzen zabezpieczajgcych przed

dostepem o0s6b trzecich oraz urzadzenie i demontaz placu budowy wraz z zapleczem

a takze biezgcym utrzymaniem placu budowy przez caly okres trwania inwestyciji.

Zakres prac drogowych i kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we

whasnym zakresie i wkasnymi srodkami.

Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest

réwnoznaczne z udzieleniem Zamawiajgcemu:

LI -miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany peten zakres prac liczgc od dnia
odbioru koncowego;

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé w corocznych przeglgdach gwarancyjnych

z udzialem pracownika Urzedu Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy drog. Przeglady

takie bedg odbywaty sie w okresie wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu

Wykonawcy.

§ 3.
Klauzula dotycz aca zatrudnienia na podstawie umowy o prac €

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji ww.
przedmiotu umowy.

1.1.

1.2.

osoby zatrudnione powinny wykonywa¢ wszystkie czynnodci zawarte w kosztorysie

ofertowym i przedmiarze robét zalgczonym do SIWZ miedzy innymi prace w zakresie:

a. rob6t drogowych tj. roboty ziemne, roboty rozbiérkowe, wykonanie podbudowy pod
pieszo jezdnie, utozenie kostki brukowej na pieszo-jezdni, wbudowanie kraweznikéw,

b. wykonania kanalizacji deszczowej, ufozenie rur wraz z wbudowaniem studni,
przykanalikow, wpustéw ulicznych.

c. wprowadzenie organizacji ruchu, montaz znakéw pionowych

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust 1

czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji przedmiotu umowy wskazane w ust. 1:

a. oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace 0sG6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do
zlozenia o$wiadczenia imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie umow o
prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
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oswiadczenie. Kopia umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw. Informacje takie jak data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie przez pracodawce do
ubezpieczen zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow.

3. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w 811 pkt. 2d niniejszej umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8§ 4.
Terminy

1. Termin realizacji calego zakresu inwestycji pt. "Budowa ulicy Stonecznej wraz z odwodnieniem
w Murowanej Goslinie w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,Przebudowa i budowa drég na Osiedlu
Samorzgdowym nr 2" wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4
oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD do dnia 30 pa zdziernika 2017 roku.

Zakonczenie rob6t budowlanych powinno nastgpi¢ do dnia 30 wrzesnia 2017 roku.

2. Rozpoczecie rob6t przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po protokolarnym przejeciu placu
budowy (frontu robdt). Protokét sporzadzajg inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz inspektor
prowadzacy z Urzedu Miasta i Gminy.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przygotowanym

przez Wykonawce, ktory stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca przygotuje
i przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy najpdzniej 7 dni przed podpisaniem umowy.

4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien byé stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy podaé powody przerwania rob6t oraz
warunki i terminy ich wznowienia.

5. Termin zakonczenia rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje zakonczenie wszelkich
prac oraz wykonanie wszelkich rob6t wynikajgcych z poprawek i zalecen, jak rowniez catkowite
uprzatniecie terenu, na ktérym wykonywane byly prace wraz z wywiezieniem resztek materiatdw
i odpadow.

6. Terminem zakonczenia rob6t dla danej branzy jest data wpisu inspektora nadzoru dla wtasciwej
branzy w dzienniku budowy. Terminem zakonhczenia catosci rob6t budowlanych jest data wpisu
inspektora nadzoru dla branzy drogowej, potwierdzajgcego zakonczenie robdt i gotowosc
Wykonawcy do odbioru koricowego.

§5.
Odbiory cz esciowe

1. Odbiorom cze$ciowym bedg podlegaly:
a. roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,
b. wykonanie poszczegllnych etapéw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
(zatgcznik nr 1 do umowy),
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Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajacych lub robot
ulegajgcych zakryciu albo zakonczenie etapu budowy, z 3-dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér czesciowy przez inspektora nadzoru dla branzy, ktérej
dotyczy wpis. Jezeli Wykonawca nie dopeini tego obowigzku jest zobowigzany, na zadanie
inspektora nadzoru, odkryé elementy zakryte lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywrécic¢ elementy do stanu poprzedniego.

Przystapienie do odbioréw czesciowych powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych
od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla
ktorych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi pisemnie lub e-maile
lub telefonicznie a Zamawiajgcy dokona ich odbioru niezwtocznie tzn. w ciggu 3 dni, tak, aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu zamowienia. Kazdorazowa zwioka ze strony
Zamawiajacego, wykraczajgca ponad 3 dni, bedzie stanowi¢ uprawnienie dla Wykonawcy do
wystgpienia o przediuzenie czasu na ukonczenie dla dokonania odbioru czesciowego. Wykonawca
przediozy wiasciwemu inspektorowi nadzoru, na jego zadanie, niezbedne dokumenty,
w szczegoélnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, s$wiadectwa wykonanych prob i atesty,
inwentaryzacje powykonawczg oraz doktadny i rzetelny obmiar odbieranego elementu robét.
Kazdorazowo po dokonaniu odbioréw czesciowych w terminie 3 dni nalezy dostarczy¢ do Urzedu
Miasta i Gminy komplet dokumentéw odbioru czesciowego.

8 6.
Odbiér ko Acowy i ostateczne zako nczenie inwestycji

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest odbiér wszystkich robot zawartych w 81
niniejszej umowy wraz z rozliczeniem finansowym, protokotem odbioru koncowego rob6t budowlanych
i dokumentacjg powykonawczg.

1.

Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen kierownik budowy (o ktorym mowa w 87 ust. 6) stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym przekazaniem inspektorowi nadzoru (o ktérym mowa w §7 ust.
1-5), dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
w szczegOlnosci:
» dokumentacje powykonawczg,
* inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza,
*  dziennik budowy,
» oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami,
»  komplet dokumentéw (Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb
i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materialy i urzgdzenia, DTR, karty
gwarancyjne itp.),
»  protokoly odbioréw technicznych, czesciowych, badan i sprawdzen i inne wymagane
dokumenty.
Inspektorzy nadzoru po sprawdzeniu zakonczenia rob6t i sprawdzeniu kompletnosci
i prawidtowosci przediozonych dokumentéw stwierdzg gotowos$¢ do odbioru kohcowego robét
budowlanych wpisem w dzienniku budowy.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego robét budowlanych nie pézniej niz w ciggu
3 dni od daty stwierdzenia gotowosci do odbioru. Zakorczenie czynnosci odbioru powinno nastgpié
w ciggu 7 dni od dnia ich rozpoczecia. W przypadku nie przystgpienia przez Zamawiajgcego do
odbioru w ww. terminie, przedmiot Umowy zostanie uznany za odebrany bez uwag.
Zamawiajacy powota specjalng komisje do dokonania czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych. W skifad komisji wejdg w szczegdélnosci: inspektorzy nadzoru, przedstawiciele
Zamawiajacego, przedstawiciel Wykonawcy i kierownik budowy.
Z czynnosci odbioru koncowego robd6t budowlanych zostanie sporzgdzony protokdt odbioru
koncowego robot budowlanych, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia oraz
zastrzezenia poczynione w trakcie odbioru.
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1.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggngt gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robo6t lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odmaowi
odbioru z winy Wykonawcy
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:
a. nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazgda¢ usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad,;
b. ktérych nie da sie usuna¢, to Zamawiajgcy moze:

« jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

e jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek
opoéznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§7.
Nadzor i przedstawiciele Stron

Gmina ustanawia na wtasny koszt inspektoréw nadzoru, o czym powiadomi Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany inspektorow nadzoru bez zgody Wykonawcy,
powiadamiajgc go o tym pisemnie z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Inspektorzy nadzoru sg upowaznieni do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscig oraz
jakoscig robét, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania robét.
Inspektorzy nadzoru nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczgcych robot dodatkowych
i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.
Koordynatorem czynnosci inspektorow nadzoru w zakresie kompleksowej realizacji niniejszej
umowy bedzie inspektor nadzoru dla branzy drogowe;j.

Przedstawicielem Wykonawcy jest ......... nr. tel. ......e-mail .................. Natomiast w zakresie
wykonania przedmiotu zamodwienia przedstawicielem Wykonawcy bedzie kierownik budowy.
Kierownikiem budowy 2z ramienia Wykonawcy bedzie:............ccoviiiiiiini, posiadajgcy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr ewidencyjny ................. oraz wydane zaswiadczenie
przynaleznosci do .............coeeeiinnn. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa 0 numerze
ewidencyjnym ................... wydane przez Polskg lzbe Inzynieréw Budownictwa, nr. tel.
................................ e-mail.......coooii i

Przedstawicielami Zamawiajgcego beda:
a. Wioletta Wojciechowska, tel. (61) 8923 615, tel. kom. 795 565 171,
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
b. Barbara Florys-Kuchnowska, tel. (61) 8923 610, tel. kom. 519 321 678,
e-mail. b.florys@murowana-goslina.pl

§8.
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie
zgodne z kosztorysem powykonawczym sporzgdzonym na podstawie cen jednostkowych wedtug
kosztorysu ofertowego sporzgdzonego przez Wykonawce, w wysokosci ogétem:

Netto ....cooevvveiinnnnn. zh, (stownie: ... ztotych 00/1 00)
VAT 23%
Brutto .........cooeennin, zh, (stownie: ... ztotych 00/  100).
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Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe  wartos¢ zrealizowanych robét moze ulec zmianie.
Rozliczenie nastgpi wg kosztorysu powykonawczego, sporzgdzonego na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. Stawka podatku od towaréw i ustug - VAT
moze ulec zmianie.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoéwienia. Wynagrodzenie to stanowi jedyne petne i uzgodnione wynagrodzenie, ktére stanie sie
nalezne Wykonawcy za wykonanie calosci robét, robdt gwarancyjnych oraz za nalezyte wykonanie
jego zobowigzan i wywigzanie sie z obowigzkéw zgodnie z niniejszg umowa.
Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata, ponad kwote wynagrodzenia okreslong
w ust. 1, z tytulu wzrostu cen. Wykonawca niniejszym zrzeka sie w spos6b wyrazny wszelkich
praw, w tym do wnoszenia roszczen zwigzanych lub wynikajgcych ze wzrostu cen materiatéw,
dobr, energii, paliw, kosztéw robocizny lub innych kosztéw zwigzanych z wykonaniem robét.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1, zostala okreslona w oparciu
o0 kosztorys ofertowy z zastosowaniem nastepujgcych elementéw kalkulacyjnych:

4.1. stawka roboczogodziny (R):  zl/rg,

4.2. koszty posrednie (od R,S): %,

4.3. koszty zakupu materiatéw: %,

4.4.zysk (od Ri S) %,

4.5. VAT %.

89.
Warunki ptatno $ci

Ustala sie nastepujace warunki ptatnosci:

1.

Wykonawca po zakonczonych pracach rozlicza sie z Zamawiajgcym kosztorysem powykonawczym
sporzgdzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. W zwigzku
Z powyzszym wartos¢ zrealizowanych rob6t moze ulec zmianie.

Wykonawca, po wykonaniu ww. rob6t oraz po podpisaniu protokotéw odbioru czesciowego tych
robot (przez inspektora nadzoru danej branzy oraz inspektora koordynatora robot) wraz
z dotgczonym kosztorysem powykonawczym moze wystawi¢ faktury czesciowe na rzecz Gminy
Z tym, ze:

a. dopuszcza sie wystawienie do trzech faktur w trakcie realizacji zamowienia,

b. ptatnosé ostatniej faktury nastgpi po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru
ostatecznego inwestycji,

c. ptatnos¢ kazdej z faktur nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia prawidtowo
wypetnionej faktury oraz protokotu odbioru wraz z zalgcznikiem - kosztorysem
powykonawczym (zatwierdzonym przez inspektora nadzoru) w siedzibie Gminy -
stanowigcym zatgcznik nr 1 do protokotu odbioru.

Zaptata kazdej z faktur za wykonane i odebrane roboty nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Na fakturze zostang podane nastepujgce dane:

Gmina Murowana Goslina

plac Powstancow Wielkopolskich 9

62 - 095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427

Za date platnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez podpisu
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okreslonych przepisami prawa.

§10.
Gwarancja i r ekojmia

Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest réwnoznaczne
z udzieleniem Zamawiajagcemu ...... -miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty liczgc od
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10.

11.

3.

dnia odbioru koncowego réwniez od dnia odbioru koncowego rob6t okreslonych w § 1liczpona
bedzie rekojmia.

Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji dla zakreséw robét,
okreslonych w § 1. Ponizej zostaly ustalone jednolite zasady realizacji przez Gmine uprawnien
z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 10 dni od dnia
ujawnienia. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu:

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi do usuniecia wad i usterek w terminie nie diuzszym niz
do 72 godziny od chwili zgloszenia (wystanego faksem). Wady i usterki usuniete zostang
niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca w terminie nie
dluzszym niz 8 godzin nalezycie zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachowaé bezpieczenstwo
ruchu drogowego i pieszego.

Wykonawca nie moze odmaéwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungc¢ je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy
powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
naliczenia karumownych zgodnie z § 11 ust. 2c niniejszej umowy.

Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajgca z kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. na okres
........... miesiecy.

Zamawiajgcy ustala coroczne przeglady gwarancyjne z udzialem Wykonawcy i pracownika Urzedu
Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy drég. Przeglady takie bedg odbywaly sie w okresie
wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
bedg one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§11.
Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca zapfaci:

a) za odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn za ktore ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za cato$¢
realizowanego zakresu robot (wartosé ogotem) wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w oddaniu okre $lonego przedmiotu odbioru w  wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto wynikajgcego z 88 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

c) zazwlok e w usuni eciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranc;ji i rekojmi,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d) z tytulu niespelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umow y O prace 0s6b
wykonujacych wskazane w 8 3 ust. 1 pkt. 1.1. czynnosci w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek niezatrudnienia os6b na umowe o prace.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
ewentualnego roszczenia z tytutu kar umownych.
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Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej za odstgpienie od umowy przez
ktéragkolwiek ze stron z winy lezgcej wylgcznie po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto umownego wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12.
Zmiana umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, chyba ze zachodzi co
najmniej jedna z nastepujacych przestanek:

1.
2.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

przewidzianych w art. 144 Prawo Zamowien Publicznych,
dziatan oso6b trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zaméwienia,
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla zamawiajgcego,
nie wykorzystania lub przekroczenia nominalnej kwoty brutto zamoéwienia przeznaczonej na
realizacje zadania,
istotnej, lezgcej po stronie Zamawiajgcego, zwioki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy,
0 ilos¢ dni op6znienia,
wystgpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledéw obiektywnych uniemozliwiajg
wykonanie rob6t budowlanych zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
(zatgcznik nr 2 do umowy),
wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania czynnosci, do
ktérych Wykonawca byt zobowigzany,
przerwanie realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
nieprzewidzianych okolicznosci formalno-prawnych,
koniecznos¢ zmiany inspektoréw nadzoru prowadzonych robét,
koniecznos¢ zmiany kierownika budowy jednak z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w SIWZ
dla wyboru kierownika budowy,
znaleziska archeologiczne, powodujgce opdznienie lub spowolnienie prac budowlanych,
zakresu robot, ktére w zwigzku z robotami dodatkowymi uleglty zmianie,
w sytuacji zmiany stawki podatku VAT,
ponadto zmiany terminu wykonania umowy mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg
nizej wymienione okolicznosci:

e zmiana obowigzujgcych przepisow,
zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych
wykopalisk, wyjgtkowo niekorzystnych warunkoéw klimatycznych, klimatycznych takze innych
przeszkod lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych w nigj
warunkach.

§13.
Odst gpienie od umowy

Opro6cz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w hastepujgcych sytuacjach.

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a. zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c. Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie rozpoczgt robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
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d. 3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okreslonych w § 11 ust. 2 b-c),

e. Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni, za wyjgtkiem przerwy
spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych — za zgodag
Zamawiajgcego, wyrazong ha pismie,

f. Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
2. Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy
w sytuacji okreslonej w art. 145 oraz art. 145 a ustawy Prawo zamdwien publicznych.
3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz

wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4, Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe.
5.1. Wykonawca:

a. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swaoj koszt,

b. sporzadzi wykaz tych materiatbw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c. przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

d. niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

5.2. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

a. dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstgpienia,

b. zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§14.
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na pi$mie.

3. Strona, do ktorej wplynelo roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia.

4, W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o ktérym
mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

5. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sgd wtasciwy dla siedziby
Gminy.

§ 15.
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto umowy

zawartej w 8§ 8 ust. 1, co stanowi ............. zk (stownie: ......zlotych .............. /100)
1. Zabezpieczenie wniesiono W fOrmie ..........coeviiiiiie e i,
2. Zabezpieczenie obejmuje w szczegdélnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin

wykonania zamdwienia, termin usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego tj.: Pobiedzisko - Goslinski Bank Spétdzielczy w Pobiedziskach
O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 z tytutem przelewu: Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy dla postepowania o udzielenie zamdéwienia, ktdrego przedmiotem
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jest Budowa ulicy Stonecznej wraz z odwodnieniem w Murow anej Goslinie w ramach
zadania inwestycyjnego pt. ,Przebudowa i budowa dr6 g na Osiedlu Samorz gdowym nr 2”
Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie wniesione w pienigdzu na oprocentowanym rachunku
bankowym. Gmina zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Gmina zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Gmine za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

8§ 17.
Postanowienia ko ncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Strony umowy wylgczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osoby
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

O ile postanowienia Umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym oswiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony w zwigzku z
Umowg powinny by¢ przekazywane pocztg kurierskg lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczajg mozliwosé przekazywania sobie wszelkiej
korespondencji za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakze powotanie sie przez
ktéragkolwiek ze Stron na fakt doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie skuteczne pod warunkiem
otrzymania podpisanego przez osobe umocowang do reprezentowania zwrotnego poswiadczenia
odbioru.

Wszelkie zmiany tredci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgcej przedmiot niniejszej umowy:

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku
odestania zwrotnego przez poczte przesyiki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z
uptywem siédmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesylka nie
zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Zamawiajacy, jeden Wykonawca.

Adresy do doreczen:

Zamawiaj acy:

Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina

Wykonawca:

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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