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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do budowy ulicy przy szkole w Łopuchowie w ramach 
zadania inwestycyjnego pt. „Budowa drogi w Łopuchowie”. 

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego chodnika, budowę nowej nawierzchni bitumicznej i 
obustronnych chodników na ulicy przy szkole w Łopuchowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, usunięciem 
kolizji teletechnicznych oraz inwentaryzację geodezyjną i dokumentację powykonawczą wykonanych robót. 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 

a. dokumentacji budowlanej i wykonawczej, dla budowy układów komunikacyjnych prowadzących do dworców 
kolejowych w Murowanej Goślinie i Łopuchowie oraz przystanków kolejowych Łopuchowo Osiedle, 
Przebędowo, Zielone Wzgórza opracowanej przez firmę DAP-MED PROJECT Dominika Pulikowska z 
siedzibą w Poznaniu (60-406) na ul. Dąbrowskiego 316; na realizację ww. zakresu została wydana Decyzja o 
pozwoleniu na budowę Starosty Poznańskiego nr 6155/15 z dnia 18.12.2015 r. 

• projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej; 

• projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji deszczowej; 

• projekt usunięcia kolizji teletechnicznych 

• dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego; 
b. kosztorysach ofertowych oraz przedmiarach robót; 
c. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
d. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.3. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego chodnika, budowę nowej nawierzchni bitumicznej i obustronnych 
chodników na ulicy przy szkole w Łopuchowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, usunięciem kolizji 
teletechnicznych oraz inwentaryzację geodezyjną i dokumentację powykonawczą wykonanych robót 

Zakres prac w ramach branży geodezyjnej obejmuje obsługę geodezyjną budowy przez cały okres jej trwania 
oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej budowy wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 

Zakres prac w ramach branży rozbiórkowej obejmuje rozbiórkę na długości około 45 m jednostronnego 
chodnika z płytek betonowych 30x30 cm oraz jednego zjazdu z trylinki. 

Zakres prac w ramach branży telekomunikacyjnej obejmuje przebudowę teletechnicznej kanalizacji kablowej 
wraz z kablami na długości około 50 m i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej pod zjazdami na 
posesje poprzez zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT o łącznej długości około 40 m.  

Zakres prac w ramach branży kanalizacyjnej obejmuje budowę kolektora zbiorczego o średnicy DN=315 mm i 
długości około 50,5 m wraz z osadzeniem dwóch studni rewizyjnych o średnicy DN=1000 mm oraz trzech 
studzienek wpustowych DN=500 mm z przykanalikami DN=200 mm. W zakresie zawiera się również podłączenie 
kolektora do istniejącej studni. 

Zakres prac w ramach branży drogowej obejmuje budowę drogi lokalnej L o klasie natężenia ruchem KR2 i 
szerokości 6,00 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,00 m i zjazdami na sąsiadujące posesje. 
Konstrukcję nawierzchni drogi stanowią dwie warstwy bitumiczne (ścieralna i wiążąca) o łącznej grubości 12 cm 
oraz warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 2 cm i warstwa 
ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 25 cm. Nawierzchnię na chodnikach 
stanowi kostka betonowa o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz podbudowa z gruntu 
stabilizowanego cementem o grubości 15 cm wraz z warstwą wzmacniającą z piasku gr. 10 cm. Na zjazdach 
przewiduje się nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz 
podbudowa składająca się z dwóch warstw kruszywa stabilizowanego mechanicznie o łącznej grubości 49 cm 
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wraz z warstwą wzmacniającą z piasku o gr. 10 cm. Nawierzchnia drogi ograniczona jest krawężnikami 
betonowymi 20x30 cm. 

1.4. Pozostała charakterystyka: 

a. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną 
wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

b. W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem 
bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania 
prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.  

c. Roboty budowlano montażowe należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów 
Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i 
aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 
każdego rodzaju prac. 

d. Przed przystąpieniem do realizacji robót (zakup, montaż) Wykonawca każdorazowo uzgodni z 
Zamawiającym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami) i Projektantem 
rodzaj przewidywanych do wbudowania materiałów.  

e. Jeżeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany został znak 
towarowy materiału, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, które należy spełnić i 
związane jest to z określeniem cech budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia. 
Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne i 
estetyczne wskazanego. Materiał równoważny musi posiadać właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i 
roboty budowlane spełniają wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiałów 
równoważnych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem. Każdy 
równoważny materiał musi spełniać co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano 
wykonawczym, który będzie realizowany. Wykonawca zobowiązany jest przygotować tabelę równoważności 
dla każdego materiału zamiennego, która zostanie zaakceptowana między innymi przez Projektanta, 
Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego – Inwestora. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

2.1. Przed podpisaniem Umowy należy przedstawić Zamawiającemu właściwy dokument potwierdzający ubezpieczenie 
budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od przejęcia placu budowy przez Wykonawcę do 
dnia sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego, od wszelkich ryzyk budowlanych do sumy ubezpieczeniowej 
wartości robót umownych z oferty tj. kwoty ………… zł. W dokumencie musi być jednoznacznie podana nazwa 
realizowanego zakresu robót tj. „Budowa ulicy przy szkole w Łopuchowie”. W przypadku nie dopełnienia przez 
Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, placu budowy Zamawiający dokona ubezpieczenia we własnym zakresie 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań i metod 
organizacyjno - technicznych na terenie budowy i ponosi koszty z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych w trakcie 
wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez siebie 
robót do czasu odbioru końcowego tych robót. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć kserokopię ww. polisy pracownikowi Referatu Budowlano- Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami 
Urzędu Miasta i Gminy. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zniszczenie lub 
uszkodzenie urządzeń w całości lub w części, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do pokrycia kosztów 
naprawy lub zakupu nowych urządzeń. Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę w obrębie placu 
budowy oraz w obrębie przyległych posesji zostają w całości pokryte przez Wykonawcę. 

2.2. Odbiór dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz protokolarne przejęcie placu budowy. 

2.3. Pisemne powiadomienie gestorów wszystkich sieci (AQUANET SA, Zakład Gazownictwa WSG, TP SA Obsługa 
Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. i innych, których sieci 
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zostaną zidentyfikowane podczas prowadzenia robót) o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych oraz przesłanie 
do nich harmonogramu realizacji inwestycji. 

2.4. Przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informację dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy. 

2.5. Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepisów BHP, p. 
poż. instrukcją BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy między innymi w zakresie: 

a. ogrodzenia terenu budowy, 
b. zaopatrzenia w niezbędne media (przyłącza energetyczne i wodociągowe),  
c. wykonania niezbędnych zabezpieczeń, 
d. prawidłowego oświetlenia placu budowy, 
e. urządzenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego, 
f. zapewnienia łączności telefonicznej oraz innej wg potrzeb, 
g. urządzenia miejsc składowisk materiałów i wyrobów,  
h. założenia we własnym zakresie liczników w celu poboru wody, prądu oraz bieżąca regulacja płatności za 

ich zużycie. 

2.6. Przestrzeganie przepisów BHP i bezpieczeństwa p. poż., z zakresu ochrony środowiska; opłaty i kary za 
naruszenie odpowiednich przepisów w trakcie wykonywania robót ponosi Wykonawca. 

2.7. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub 
użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w 
wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza 
budowy. 

2.8. Podczas realizacji robót w miarę możliwości należy uwzględnić możliwość dojazdu mieszkańców do posesji. W 
przypadku jeżeli zaistnieje konieczność zamknięcia części ulicy, należy wówczas powiadomić wszystkich 
mieszkańców o terminie zamknięcia tej ulicy dla ruchu pojazdów. Zamykając ulicę należy jednak uwzględnić 
możliwość bezpiecznego dojścia pieszych do swoich posesji. 

2.9. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty drogowe, głębokie wykopy oraz dbać 
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia. Informować na 
bieżąco o wszelkich utrudnieniach. Wykonawca musi informować na bieżąco mieszkańców o utrudnieniach 
związanych z prowadzonymi pracami. Informację w formie pisemnej należy przynajmniej na 3 dni wcześniej 
kierować bezpośrednio do właściciela każdej posesji.  

2.10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy ulicy 

przy szkole w Łopuchowie. Projekt niniejszy winien zostać zaopiniowany przez przedstawiciela Gminy, a 
następnie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe. Ustawienie oznakowania pionowego w zakresie 
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji oraz dostosowanie i utrzymanie porządku na drogach 
objazdowych. 

2.11. Utrzymywanie przez cały czas prowadzenia robót należytej czystości dróg, po których odbywa się transport 
materiałów związanych z realizacją ww. inwestycji. 

2.12. Należyte wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z 
dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz aktualnie obowiązującymi normami prawnymi i technicznym. 

2.13. Wykonawca jest zobowiązany wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi 
zmianami) oraz ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881, z 
późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. 
Wykonawca może zastosować wskazany w dokumentacji lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi 
techniczne i estetyczne wskazanego. Materiał równoważny musi posiadać właściwości użytkowe zgodne z 
wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw 
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członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się 
na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane 
spełniają wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych Wykonawca musi 
wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem. Każdy równoważny materiał musi spełniać co najmniej 
parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, który będzie realizowany, Wykonawca zobowiązany jest 
przygotować tabelę równoważności dla każdego materiału, która będzie zaakceptowana przez Projektanta, 
Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego – Inwestora. 

2.14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty potwierdzające, że 
materiały i urządzenia posiadają świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadają Polskim 
Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2.15. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 
kosztami utylizacji, jako wytwarzający odpady. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
prawnych wynikających z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. 
U. z 2017. poz. 519), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987). Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. 

2.16. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pełną obsługę geodezyjną prowadzonych robót (w tym wytyczenie 
obiektu, inwentaryzacja robót zanikających) oraz inwentaryzację powykonawczą przedmiotu zamówienia. Szkice 
geodezyjne muszą zostać załączone do częściowych protokołów odbioru robót. 

2.17. Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu w celu dokonywania wpisów i 
potwierdzeń. 

2.18. Kompletowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji oraz 
przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, wraz z pełną obsługą 
geodezyjną prowadzonych robót (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja robót zanikających) oraz 
inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia. 

2.19. Kierownik robót zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru poszczególnych części Robót i uzyskania ich odbioru 
przez Inspektora Nadzoru. 

2.20. Zapewnienie stałej obecności osoby sprawującej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem oraz 
personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. 

2.21. Koordynacja oraz stały nadzór nad pracami realizowanymi przez podwykonawców. 

2.22. Przedkładanie, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, wszelkich niezbędnych oświadczeń i 
dokumentów, które mogą być wymagane z uwagi na właściwą koordynację i rozliczenie przedmiotu zamówienia. 

2.23. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

2.24. Bieżąca współpraca ze służbami Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.25. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 2 dni pisemnie poinformować Zamawiającego o zaistniałych 
przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót, ewentualne opóźnienie lub 
przyspieszenie terminu zakończenia robót; w przypadku nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci 
prawo do podniesienia zarzutu z tego tytułu wobec Zamawiającego. 

2.26. Przygotowanie kosztorysów powykonawczych i różnicowych oddzielnie dla każdej branży na podstawie 
kosztorysu ofertowego oraz w razie potrzeby przygotowanie kosztorysu dla robót dodatkowych bądź robót 
zamiennych. 

2.27. Przygotowanie do każdego protokołu odbioru robót:  

• załącznika nr 1 do protokołu - kosztorysu powykonawczego,  

2.28. Jeżeli podczas czynności odbiorowych wystąpią wątpliwości co do jakości wykonanych robót (np. realizacja robót 
w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zagęszczenia itp.) wówczas na wniosek Inspektora 
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Nadzoru, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia dodatkowych badań w zakresach budzących w/w 
wątpliwości. Koszt tych badań pokryje Wykonawca.  

2.29. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzoną 
przez Ośrodek Geodezyjny w 4 oryginalnych egzemplarzach i na płycie CD w terminie do 26 października 2018 r. 
oraz przekazanie jej Zamawiającemu. Dopuszcza się dostarczenie Zamawiającemu mapy geodezyjnej 
potwierdzonej przez właściwy ośrodek geodezyjny w terminie po 26 października 2018 roku, pod warunkiem 
przedłożenia oświadczenia, iż mapy zostały złożone w ośrodku geodezyjnym do dnia 26 lipca 2018 roku. Roboty 
budowlane należy wykonać w terminie do 26 października 2018 roku. 

2.30. Roboty powinny być realizowane zgodnie z SIWZ szczególnie z uwzględnieniem terminu realizacji, okresu 
niezbędnego dla poszczególnych gestorów sieci, w celu dokonania zgłoszenia i odbioru robót z uwzględnieniem 
terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez właściwy Ośrodek Geodezyjny. 

2.31. Wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji a nie ujęte w przedmiarze 
robót powinny być doliczone do kosztów ogólnych inwestycji i zawarte w ostatecznych kosztach oferty. 
Wykonawca zobowiązany jest ująć wszelkie koszty związane z budową zgodnie z załączonymi projektami, 
kosztorysami ofertowymi, Specyfikacja wykonania i odbioru robót, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz Umową. Ponadto musi również skalkulować koszty związane z oznakowaniem prowadzonych robót, koszty 
urządzeń zabezpieczających przed dostępem osób trzecich oraz urządzenie i demontaż placu budowy wraz z 
zapleczem a także bieżącym utrzymaniem placu budowy przez cały okres trwania inwestycji. 

2.32. Zakres prac drogowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i własnymi środkami. 
Zamawiający dopuszcza aby pozostałe roboty zostały wykonane przy udziale firm podwykonawczych. 

2.33. Podpisanie przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne z udzieleniem 
Zamawiającemu – ….. miesięcznej gwarancji jakości na wykonany pełen zakres prac licząc od dnia odbioru 
końcowego; 

2.34. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w corocznych przeglądach gwarancyjnych z udziałem pracownika 
Urzędu Miasta i Gminy pełniącego funkcję Zarządcy dróg. Przeglądy  takie będą odbywały się w okresie 
wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

2.35. Udział w radach budowy na wezwanie Zamawiającego. 

3. Termin realizacji całego zakresu inwestycji;  

3.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzoną 
przez Ośrodek Geodezyjny w 4 oryginalnych egzemplarzach i na płycie CD w terminie do 26 października 2018 

r. oraz przekazanie jej Zamawiającemu. Dopuszcza się dostarczenie Zamawiającemu mapy geodezyjnej 
potwierdzonej przez właściwy ośrodek geodezyjny w terminie po 26 października 2018 roku, pod warunkiem 
przedłożenia oświadczenia, iż mapy zostały złożone w ośrodku geodezyjnym do dnia 26 lipca 2018 roku. Roboty 
budowlane należy wykonać w terminie do 26 października 2018 roku. 

3.2. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przejęciu placu budowy (frontu 
robót). Protokół sporządzają inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz inspektor prowadzący z Urzędu Miasta i 
Gminy. 

3.3. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron. W protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki i terminy ich wznowienia. 

3.4. Termin zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1 obejmuje zakończenie wszelkich prac oraz 
wykonanie wszelkich robót wynikających z poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na 
którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek materiałów i odpadów.  

3.5. Terminem zakończenia robót dla danej branży jest data wpisu inspektora nadzoru dla właściwej branży w 
dzienniku budowy. Terminem zakończenia całości robót budowlanych jest data wpisu inspektora nadzoru dla 
branży drogowej, potwierdzającego zakończenie robót i gotowość Wykonawcy do odbioru końcowego. 
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4. Przygotowanie ceny oferty 

Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektową, specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączonym wzorem umowy. 
Wykonawca powinien dokonać weryfikacji ww. dokumentacji i zgłoszenia ewentualnych wykrytych wad i uwag na etapie 
procedury przetargowej przed przesłaniem oferty do Zamawiającego.  

4.1. Podczas kalkulacji cen jednostkowych poszczególnych pozycji przedmiaru robót Wykonawca winien ująć w nich: 

a. koszty bezpośrednie, w tym: 

• koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 
stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

• koszty użycia wszelkiego sprzętu budowlanego i środków transportu, niezbędnych do wykonania 
danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, 
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót. 

b. koszty ogólne budowy, w tym: 

• koszty zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników, personelu kierowniczego, technicznego i 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników niezaliczane do płac 
bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 
wynagrodzeń, 

• wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 

• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 
tych obiektów, 

• koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzeniu placu budowy, obejmujące tymczasowe 
sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie, zastępcze źródła ciepła 
do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 
słońcem i inne tego typu urządzenia, 

• koszty zorganizowania objazdu oraz projektu czasowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem 
oznakowania,  

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych 
jako środki nietrwałe, 

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń 
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót (oznakowanie, ogrodzenie), koszty odzieży i 
obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

• koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,  

• koszty podróży służbowych personelu budowy,  

• koszty pomiarów geodezyjnych – wykonanie szkiców geodezyjnych nieujętych w opisach zakresów 
robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru,  

• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych  

• w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz koszty dodatkowych badań i prób 
wykonywanych na żądanie Zamawiającego, 

• koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 

• koszty inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 

• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

• opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
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• wszystkie inne, niewymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i 
prawnymi. 

4.2. Ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę: 

a. ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk, 
b. wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i 

zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 
budowlanych. 

4.3. Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie powinny być traktowane jako ostatecznie definiujące 
wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze robót tego nie podano, Wykonawca winien 
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: 

a. opisów i rysunków składających się na dokumentację projektową, 
b. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
c. obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej, 
d. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
e. projektu umowy. 

4.4. Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich 
następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami podanymi w szczególności w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót nie 
uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej, 
to koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej 
pozycji lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy. 

4.5. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego dokonywania zmian w przekazanym przedmiarze robót (np. 
dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, zmiany opisów itp.). Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i 
obliczenia ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić w ramach 
procedury pytań, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy. Przekazany kosztorys ofertowy robót należy uzupełnić, przy 
każdej pozycji kosztorysowej ceną jednostkową roboty oraz wartością roboty będącej iloczynem ilości 
przedmiarowej i ceny jednostkowej. 

4.6. „Kosztorys ofertowy” należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, określając dla każdej pozycji przedmiaru 
cenę jednostkową. Ceny jednostkowe Wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych. 
Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową sporządzoną metodą uproszczoną z wyszczególnieniem: opisu 
roboty, ilości przedmiarowej, jednostki roboty, ceny jednostkowej roboty oraz wartości roboty stanowiącej iloczyn 
ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej (kosztorys winien zawierać zestawienie RMS). Do kosztów ogólnych 
należy doliczyć wszystkie koszty planowane do poniesienia w ramach prowadzonej inwestycji a nie ujęte w 
kosztorysach. Wartość robót wg kosztorysu ofertowego jest wartością netto. Na końcu kosztorysu należy doliczyć 
podatek od towarów i usług VAT.  

4.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w kalkulacje dowolnych wybranych przez siebie pozycji cen 
jednostkowych. 

W kosztorysie ofertowym należy podać następujące elementy kalkulacyjne: 

• stawka roboczogodziny (R):  zł/rg, 

• koszty pośrednie (od R,S):  %, 

• koszty zakupu materiałów:  %, 

• zysk (od R i S)   %, 

• VAT     %. 
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4.8. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. 

4.9. Formą przyjętego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych jest wynagrodzenie kosztorysowe, podlegające 
rozliczeniu wg obmiaru wykonanych robót. 

4.10. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z: 

a. dokumentacją projektową i przedmiarem robót,  
b. terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające 
wpływ na wartość zamówienia, a dotyczące dróg dojazdowych, możliwości zasilania w energię, wodę, 
możliwości urządzenia zaplecza itd.  

4.11. Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty wszelkie elementy wymagane SIWZ i pozwalające na 
prawidłowe pod względem technicznym wykonanie zamówienia i oddanie go do użytkowania. Żadne roszczenia 
Wykonawcy z tytułu zmiany ceny po zawarciu umowy nie będą uwzględniane. 

4.12. Podana cena musi być wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4.13. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w punkcie VII Opisu 
przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy. 

4.14. Nie dopuszcza się stosowania upustów i rabatów. 

5. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji ww. przedmiotu umowy. Osoby zatrudnione 
powinny wykonywać wszystkie czynności zawarte w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót załączonym do 
SIWZ między innymi prace w zakresie: 

a. robót drogowych tj. roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudów, roboty nawierzchniowe, 
b. wbudowanie studni, kolektorów, przykanalików i wpustów ulicznych, 
c. usunięcie kolizji teletechnicznych. 

5.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności.  

5.3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 
punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
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b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności2 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 pkt 2 d umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności. 

5.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

  
 

                                                 
2 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  


