Zatgcznik nr 1 do SIWZ — opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.  Przedmiot zamoéwienia

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do budowy drogi w Lopuchowie w ramach zadania
inwestycyjnego pt. ,Budowa drogi w Lopuchowie”.

1.1. Przedmiot zamdwienia obejmuje rozbidrke istniejacego chodnika, budowe nowej nawierzchni bitumicznej i
obustronnych chodnikéw na ulicy przy szkole w topuchowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, usunieciem
kolizji teletechnicznych oraz inwentaryzacje geodezyjng i dokumentacje powykonawczg wykonanych robot.

1.2. SzczegGtowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w:

a.  dokumentacji budowlanej i wykonawczej, dla budowy uktadéw komunikacyjnych prowadzacych do dworcéw
kolejowych w Murowanej Goslinie i topuchowie oraz przystankéw kolejowych topuchowo Osiedle,
Przebedowo, Zielone Wzgdrza opracowanej przez firm¢ DAP-MED PROJECT Dominika Pulikowska z
siedzibg w Poznaniu (60-406) na ul. Dgbrowskiego 316; na realizacje ww. zakresu zostata wydana Decyzja o
pozwoleniu na budowe Starosty Poznanskiego nr 6155/15 z dnia 18.12.2015r.

»  projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej;

»  projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji deszczowej;
»  projekt usunigcia kolizji teletechnicznych

» dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego;

b.  kosztorysach ofertowych oraz przedmiarach robét;

c.  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

d.  Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.3. Zakres prac obejmuje rozbiérke istniejagcego chodnika, budowe nowej nawierzchni bitumicznej i obustronnych
chodnikéw na ulicy przy szkole w topuchowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, usunigciem kolizji
teletechnicznych oraz inwentaryzacje geodezyjng i dokumentacje powykonawcza wykonanych robét

Zakres prac w ramach branzy geodezyjnej obejmuje obstuge geodezyjng budowy przez caly okres jej trwania
oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej budowy wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawcze;.

Zakres prac w ramach branzy rozbiérkowej obejmuje rozbidrke na diugosci okoto 45 m jednostronnego
chodnika z ptytek betonowych 30x30 cm oraz jednego zjazdu z trylinki.

Zakres prac w ramach branzy telekomunikacyjnej obejmuje przebudowe teletechnicznej kanalizacji kablowe;
wraz z kablami na diugo$ci okoto 50 m i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej pod zjazdami na
posesje poprzez zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT o tacznej dtugosci okoto 40 m.

Zakres prac w ramach branzy kanalizacyjnej obejmuje budowe kolektora zbiorczego o $rednicy DN=315 mm i
dtugosci okoto 50,5 m wraz z osadzeniem dwdch studni rewizyjnych o $rednicy DN=1000 mm oraz trzech
studzienek wpustowych DN=500 mm z przykanalikami DN=200 mm. W zakresie zawiera si¢ réwniez podtgczenie
kolektora do istniejgcej studni.

Zakres prac w ramach branzy drogowej obejmuje budowe drogi lokalnej L o klasie natezenia ruchem KR2 i
szerokosci 6,00 m wraz z obustronnymi chodnikami o szeroko$ci 2,00 m i zjazdami na sasiadujgce posesje.
Konstrukcje nawierzchni drogi stanowig dwie warstwy bitumiczne ($cieralna i wigzaca) o tacznej grubosci 12 cm
oraz warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 2 cm i warstwa
ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 25 cm. Nawierzchnie na chodnikach
stanowi kostka betonowa o grubosci 8 ¢cm na podsypce cementowo piaskowej oraz podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem o grubo$ci 15 cm wraz z warstwg wzmacniajacg z piasku gr. 10 cm. Na zjazdach
przewiduje sie nawierzchnig z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz
podbudowa skfadajaca sie z dwdch warstw kruszywa stabilizowanego mechanicznie o tacznej grubosci 49 cm
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2,

wraz z warstwg wzmacniajacq z piasku o gr. 10 cm. Nawierzchnia drogi ograniczona jest kraweznikami
betonowymi 20x30 cm.

1.4. Pozostata charakterystyka:

a. Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi i aktualng
wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

b. W zakresie obowigzujacych przepisow materialy i urzadzenia powinny byC oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. Zamawiajacy ma prawo zadac sprawdzenia jako$ci materiatdw uzywanych do wykonania
prac, jak réwniez przedstawienia wynikow tych badan.

C. Roboty budowlano montazowe nalezy wykonac przy zastosowaniu obowigzujacych w tej materii przepisow
Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw sanitarnych, BHP, pozarowych i
aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kazdego rodzaju prac.

d. Przed przystapieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni z
Zamawiajacym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzadzania Drogami) i Projektantem
rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatow.

e. Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany zostat znak
towarowy materiatu, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, ktére nalezy spetni¢ i
zwigzane jest to z okre$leniem cech budowlanych, dostaw lub ustug bedacych przedmiotem zaméwienia.
Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne i
estetyczne wskazanego. Materiat rownowazny musi posiada¢ wtadciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. Wykonawca, ktory
powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty i
roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiatéw
réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajacym i Projektantem. Kazdy
rownowazny materiat musi spemia¢ co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano
wykonawczym, ktéry bedzie realizowany. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac tabele rownowaznosci
dla kazdego materiatu zamiennego, ktéra zostanie zaakceptowana miedzy innymi przez Projektanta,
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego — Inwestora.

Obowiazki Wykonawcy:

2.1. Przed podpisaniem Umowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu wtasciwy dokument potwierdzajacy ubezpieczenie

budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w okresie od przejecia placu budowy przez Wykonawce do
dnia sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego, od wszelkich ryzyk budowlanych do sumy ubezpieczeniowej
warto$ci robot umownych z oferty tj. kwoty ............ zt. W dokumencie musi by¢ jednoznacznie podana nazwa
realizowanego zakresu robét tj. ,Budowa drogi w Lopuchowie”. W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce
obowigzku ubezpieczenia, placu budowy Zamawiajacy dokona ubezpieczenia we wtasnym zakresie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatar i metod organizacyjno -
technicznych na terenie budowy i ponosi koszty z tytutu wszelkich szkdd wyrzadzonych w trakcie wykonywania
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez siebie robét do czasu
odbioru koncowego tych robét. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kserokopie
ww. polisy pracownikowi Referatu Budowlano- Inwestycyjnego i Zarzadzania Drogami Urzedu Miasta i Gminy. W
przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastapi zniszczenie lub uszkodzenie urzadzen w
catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu
nowych urzadzen. Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie
przylegtych posesji zostajq w catosci pokryte przez Wykonawce.

2.2. Odbiér dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz protokolarne przejecie placu budowy.

2.3. Pisemne powiadomienie gestorow wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa WSG, TP SA Obstuga

Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. i innych, ktérych sieci
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zostang zidentyfikowane podczas prowadzenia robét) o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych oraz przestanie
do nich harmonogramu realizacji inwestycji.

2.4. Przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczacq bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy.

2.5. Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepiséw BHP, p.
poz. instrukcja BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy miedzy innymi w zakresie:

ogrodzenia terenu budowy,

zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociggowe),

wykonania niezbednych zabezpieczen,

prawidtowego oswietlenia placu budowy,

urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego,

zapewnienia fgczno$ci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

zatozenia we wiasnym zakresie licznikdw w celu poboru wody, pradu oraz biezaca regulacja ptatnosci za
ich zuzycie.

STe 0o o0 oo

2.6. Przestrzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwa p. poz., z zakresu ochrony $rodowiska; opfaty i kary za
naruszenie odpowiednich przepiséw w trakcie wykonywania robdt ponosi Wykonawca.

2.7. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentdéw drég, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza
budowy.

2.8. Podczas realizacji robdt w miare mozliwo$ci nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ dojazdu mieszkaricéw do posesji. W
przypadku jezeli zaistnieje konieczno$C zamkniecia czesci ulicy, nalezy wdéwczas powiadomi¢ wszystkich
mieszkaricéw o terminie zamkniecia tej ulicy dla ruchu pojazdéw. Zamykajac ulice nalezy jednak uwzglednié
mozliwo$¢ bezpiecznego dojscia pieszych do swoich poses;ji.

2.9. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty drogowe, gtebokie wykopy oraz dbac
o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas realizacji przedmiotu zamdwienia. Informowac na
biezaco o wszelkich utrudnieniach. Wykonawca musi informowaé na biezaco mieszkancéw o utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi pracami. Informacje w formie pisemnej nalezy przynajmniej na 3 dni wczesnie
kierowa¢ bezposrednio do wtasciciela kazdej posesiji.

2.10. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie opracowaé projekt organizacji ruchu na czas budowy ulicy
przy szkole w Lopuchowie. Projekt niniejszy winien zosta¢ zaopiniowany przez przedstawiciela Gminy, a
nastepnie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe. Ustawienie oznakowania pionowego w zakresie
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji oraz dostosowanie i utrzymanie porzadku na drogach
objazdowych.

2.11. Utrzymywanie przez caty czas prowadzenia rob6t nalezytej czystosci drdg, po ktérych odbywa sie transport
materiatdw zwigzanych z realizacjg ww. inwestyciji.

2.12. Nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci zgodnie z
dokumentacjg budowlano-wykonawczg oraz aktualnie obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznym.

2.13. Wykonawca jest zobowigzany wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zniejszymi
zmianami) oraz ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881, z
poZniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatdw zgodnos$ci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.
Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany w dokumentacji lub rownowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rownowazny musi posiadaC witasciwosci uzytkowe zgodne z
wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw
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cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. Wykonawca, ktéry powoluje sie
na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego materialy i roboty budowlane
spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiatdw rownowaznych Wykonawca musi
wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajacym i Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spefnia¢ co najmniej
parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, ktory bedzie realizowany, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowaé tabele réwnowazno$ci dla kazdego materiatu, ktora bedzie zaakceptowana przez Projektanta,
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego — Inwestora.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajace, ze
materialy i urzadzenia posiadajg $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim
Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt transport odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji, jako wytwarzajacy odpady. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.
U. z 2017. poz. 519), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987). Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace utylizacje odpaddw.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ peing obstuge geodezyjng prowadzonych robét (w tym wytyczenie
obiektu, inwentaryzacja robét zanikajacych) oraz inwentaryzacje powykonawcza przedmiotu zamoéwienia. Szkice
geodezyjne muszq zostac zataczone do czesciowych protokotéw odbioru robét.

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu w celu dokonywania wpisow i
potwierdzen.

Kompletowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentaciji oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze, wraz z petng obstuga
geodezyjng prowadzonych robét (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja robét zanikajacych) oraz
inwentaryzacjg powykonawcza przedmiotu zaméwienia.

Kierownik robét zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru poszczegdlnych czesci Robot i uzyskania ich odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

Zapewnienie statej obecno$ci osoby sprawujacej nadzor techniczny nad realizowanym zadaniem oraz
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

Koordynacja oraz staty nadzér nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow.

Przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych oswiadczen i
dokumentow, ktére moga by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacije i rozliczenie przedmiotu zaméwienia.

Zapewnienie sprzetu spemiajgcego wymagania norm technicznych.
Biezaca wspétpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 2 dni pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o zaistniatych
przeszkodach i trudno$ciach mogacych wptynaé na jako$¢ wykonywanych robdt, ewentualne opéznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia robot; w przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci
prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajgcego.

Przygotowanie kosztorysow powykonawczych i réznicowych oddzielnie dla kazdej branzy na podstawie
kosztorysu ofertowego oraz w razie potrzeby przygotowanie kosztorysu dla robét dodatkowych badz robot
zamiennych.

Przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:
zatgcznika nr 1 do protokotu - kosztorysu powykonawczego,

Jezeli podczas czynno$ci odbiorowych wystapig watpliwosci co do jakosci wykonanych robét (np. realizacja rob6t
w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.) wéwczas na wniosek Inspektora
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Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan w zakresach budzacych wiw
watpliwosci. Koszt tych badan pokryje Wykonawca.

2.30. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzong
przez Osrodek Geodezyjny w 4 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD w terminie do 26 pazdziernika 2018 r.
oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu. Dopuszcza sie dostarczenie Zamawiajacemu mapy geodezyjnej
potwierdzonej przez wiasciwy osrodek geodezyjny w terminie po 26 pazdziernika 2018 roku, pod warunkiem
przedtozenia o$wiadczenia, iz mapy zostaty ztozone w osrodku geodezyjnym do dnia 26 lipca 2018 roku. Roboty
budowlane nalezy wykona¢ w terminie do 26 pazdziernika 2018 roku.

2.31. Roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z SIWZ szczegolnie z uwzglednieniem terminu realizacji, okresu
niezbednego dla poszczegdlnych gestorow sieci, w celu dokonania zgtoszenia i odbioru robét z uwzglednieniem
terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez wtasciwy Osrodek Geodezyjny.

2.32. Wszystkie koszty wynikajgce z obowigzkow Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji a nie ujete w przedmiarze
robot powinny by¢ doliczone do kosztéw ogoinych inwestycji i zawarte w ostatecznych kosztach oferty.
Wykonawca zobowigzany jest ujaé wszelkie koszty zwigzane z budowg zgodnie z zataczonymi projektami,
kosztorysami ofertowymi, Specyfikacja wykonania i odbioru robét, Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw Zaméwienia
oraz Umowa. Ponadto musi réwniez skalkulowaé koszty zwigzane z oznakowaniem prowadzonych rob6t, koszty
urzadzen zabezpieczajacych przed dostepem oséb trzecich oraz urzadzenie i demontaz placu budowy wraz z
zapleczem a takze biezacym utrzymaniem placu budowy przez caly okres trwania inwestyciji.

2.33. Zakres prac drogowych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wilasnym zakresie i wlasnymi Srodkami.
Zamawiajacy dopuszcza aby pozostate roboty zostaty wykonane przy udziale firm podwykonawczych.

2.34. Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest réwnoznaczne z udzieleniem
Zamawiajacemu — ..... miesiecznej gwarancji jako$ci na wykonany peten zakres prac liczac od dnia odbioru
koricowego;

2.35. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w corocznych przegladach gwarancyjnych z udziatem pracownika
Urzedu Miasta i Gminy pemigcego funkcje Zarzadcy drég. Przeglady takie bedg odbywaty sie w okresie
wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

2.36. Udziat w radach budowy na wezwanie Zamawiajgcego.
3. Termin realizacji catego zakresu inwestycji;

3.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzong
przez Osrodek Geodezyjny w 4 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD w terminie do 26 pazdziernika 2018
r. oraz przekazanie jej Zamawiajagcemu. Dopuszcza sie dostarczenie Zamawiajgcemu mapy geodezyjnej
potwierdzonej przez wtadciwy osrodek geodezyjny w terminie po 26 pazdziernika 2018 roku, pod warunkiem
przediozenia oSwiadczenia, iz mapy zostaty ztozone w osrodku geodezyjnym do dnia 26 lipca 2018 roku. Roboty
budowlane nalezy wykona¢ w terminie do 26 pazdziernika 2018 roku.

3.2. Rozpoczecie rob6t przez Wykonawce moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym przejeciu placu budowy (frontu
rob6t). Protokdt sporzadzajg inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz inspektor prowadzacy z Urzedu Miasta i
Gminy.

3.3. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez upowaznionych
przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania rob6t oraz warunki i terminy ich wznowienia.

3.4. Termin zakoriczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje zakofczenie wszelkich prac oraz
wykonanie wszelkich rob6t wynikajacych z poprawek i zalecen, jak réwniez catkowite uprzatniecie terenu, na
ktérym wykonywane byly prace wraz z wywiezieniem resztek materiatow i odpadow.

3.5. Terminem zakoriczenia robdt dla danej branzy jest data wpisu inspektora nadzoru dla wiasciwej branzy w
dzienniku budowy. Terminem zakonczenia catosci robét budowlanych jest data wpisu inspektora nadzoru dla
branzy drogowej, potwierdzajgacego zakoriczenie robét i gotowos¢ Wykonawcy do odbioru koncowego.
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4. Przygotowanie ceny oferty

Cene oferty nalezy obliczy¢ zgodnie z kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowa, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia i zatagczonym wzorem umowy.
Wykonawca powinien dokona¢ weryfikacji ww. dokumentacji i zgtoszenia ewentualnych wykrytych wad i uwag na etapie
procedury przetargowej przed przestaniem oferty do Zamawiajacego.

4.1. Podczas kalkulacji cen jednostkowych poszczegdinych pozycji przedmiaru robét Wykonawca winien ujgé w nich:

a. koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczenh spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezpo$rednio na
stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

koszty uzycia wszelkiego sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu, niezbednych do wykonania
danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakoriczeniu robot.

b. koszty og6ine budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce pracownikéw, personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikdw niezaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzeniu placu budowy, obejmujace tymczasowe
sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie, zastepcze zrédta ciepta
do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem,
stoficem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zorganizowania objazdu oraz projektu czasowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem
oznakowania,

koszty zuzycia, konserwaciji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotdéw i narzedzi kwalifikowanych
jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenistwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét (oznakowanie, ogrodzenie), koszty odziezy i
obuwia ochronnego, koszty $rodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych — wykonanie szkicow geodezyjnych nieujetych w opisach zakreséw
robét objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru,

koszty badan jako$ci materiatow, robét i préb odbiorowych przewidzianych

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz koszty dodatkowych badan i prob
wykonywanych na zadanie Zamawiajacego,

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,
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« wszystkie inne, niewymienione wyzej ogoélne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi.

4.2. Ogodlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawce:

a. ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

b. wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialno$cig materialng i
zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z treci dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania rob6t
budowlanych.

4.3. Opisy poszczegoinych pozycji przedmiaru rob6t nie powinny by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce
wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze robdt tego nie podano, Wykonawca winien
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:

opisow i rysunkow sktadajacych sie na dokumentacje projektowa,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
obowigzujacych przepisow technicznych i wiedzy technicznej,
specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia,

projektu umowy.

®© o o0 T o

4.4. Ceny umieszczone przy poszczegélnych pozycjach przedmiaru robét muszg obejmowaé koszty wszystkich
nastepujacych po sobie czynnosci, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych rob6t z dokumentacjq
projektowg, i wymaganiami podanymi w szczegdlnosci w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlana. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru robét nie
uwzgledniono pewnych czynnosci czy robét tymczasowych zwigzanych z wykonaniem danej roboty budowlane;,
to koszty tych czynnosci i robdt powinny byé przez Wykonawce uwzglednione w cenie okre$lonej dla dane;
pozyciji lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujecie ich w kosztach ogdlnych budowy.

4.5. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego dokonywania zmian w przekazanym przedmiarze robét (np.
dopisywania pozycji, zmiany iloci robdt, zmiany opisow itp.). Jezeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i
obliczenia ilo$ci robot uzna je za niewtasciwe, to zmiany iloci robot Wykonawca moze dochodzic w ramach
procedury pytan, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy. Przekazany kosztorys ofertowy robét nalezy uzupetni¢, przy
kazdej pozycji kosztorysowej ceng jednostkowg roboty oraz wartosciq roboty bedacej iloczynem ilosci
przedmiarowej i ceny jednostkowe;.

4.6. [Kosztorys ofertowy” nalezy sporzadzi¢ metodq kalkulacji uproszczonej, okreslajac dla kazdej pozycji przedmiaru
cene jednostkowa. Ceny jednostkowe Wykonawca okresli na podstawie kalkulacji wiasnej lub danych rynkowych.
Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg sporzadzong metodq uproszczong z wyszczegdlnieniem: opisu
roboty, iloSci przedmiarowej, jednostki roboty, ceny jednostkowej roboty oraz warto$ci roboty stanowigcej iloczyn
iloSci przedmiarowej i ceny jednostkowej (kosztorys winien zawiera¢ zestawienie RMS). Do kosztéw ogdinych
nalezy doliczy¢ wszystkie koszty planowane do poniesienia w ramach prowadzonej inwestycji a nie ujete w
kosztorysach. Warto$¢ robdt wg kosztorysu ofertowego jest wartoscig netto. Na koncu kosztorysu nalezy doliczy¢
podatek od towardw i ustug VAT.

4.7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu w kalkulacje dowolnych wybranych przez siebie pozycji cen
jednostkowych.

W kosztorysie ofertowym nalezy poda¢ nastepujace elementy kalkulacyjne:

«  stawka roboczogodziny (R): ziirg,
*  koszty posrednie (od R,S): %,
e koszty zakupu materiatow: %,
o zysk(0dRiS) %,
« VAT %.
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4.8. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych, Wykonawca powinien zwrécic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie.

4.9. Forma przyjetego wynagrodzenia za wykonanie rob6t budowlanych jest wynagrodzenie kosztorysowe, podlegajace
rozliczeniu wg obmiaru wykonanych rob6t.

4.10. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien doktadnie i szczeg6towo zapoznaé sie z:

a. dokumentacjq projektowg i przedmiarem robét,

b. terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskac niezbedne do sporzadzenia oferty informacje majace
wplyw na warto$¢ zamdwienia, a dotyczace drog dojazdowych, mozliwosci zasilania w energie, wode,
mozliwo$ci urzagdzenia zaplecza itd.

4.11. Wykonawca zobowigzany jest ujgé w cenie oferty wszelkie elementy wymagane SIWZ i pozwalajace na
prawidtowe pod wzgledem technicznym wykonanie zaméwienia i oddanie go do uzytkowania. Zadne roszczenia
Wykonawcy z tytutu zmiany ceny po zawarciu umowy nie bedg uwzgledniane.

4.12. Podana cena musi by¢ wyliczona w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglania — ponizej 5
nalezy koncowke pominag¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokraglic w gére).

4.13. Sposbéb zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdwienia, okreslone zostaty w punkcie VII Opisu
przedmiotu zaméwienia oraz we wzorze umowy.

4.14. Nie dopuszcza sig stosowania upustéw i rabatow.
5. Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

5.1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji ww. przedmiotu umowy. Osoby zatrudnione
powinny wykonywa¢ wszystkie czynnosci zawarte w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robét zataczonym do
SIWZ miedzy innymi prace w zakresie:

a. robdt drogowych tj. roboty ziemne, roboty rozbiorkowe, wykonanie podbuddw, roboty nawierzchniowe,
b.  wbudowanie studni, kolektoréw, przykanalikéw i wpustdw ulicznych,
c.  usunigcie kolizji teletechnicznych.

5.2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust 1 czynno$ci.

5.3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b. Zadania wyjadnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5.4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnhienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w
szczegblnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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b. podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci2 bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

5.5. Z tytutu niespemienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zapfaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 11 pkt 2 d umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
cZynnosci.

5.6. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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