Zatgcznik nr 2 do SIWZ — projekt umowy

Umowa nr 272. ........2018

zawarta w Murowanej Goélinie, dnia .............cccee.e. 2018 roku

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami - zw. dalej
Prawo Zamowien Publicznych) pomiedzy:

Gming Murowana Goslina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy placu Powstarcow Wielkopolskich 9,
NIP: 777-31-59-427

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Dariusza Urbariskiego

zwang dalej Zamawiajacym

a
.......................................... z siedzibg ...................(REGON .....,NIP.......)
reprezentOWang PrZeZ:........c.vvveevvvreeiuvreenireeennens
zwang dalej Wykonawca

§1

Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do budowy drogi w Lopuchowie w ramach zadania inwestycyjnego
pt. ,Budowa drogi w Lopuchowie”.

1. Przedmiot zamowienia obejmuje rozbidrke istniejacego chodnika, budowe nowej nawierzchni bitumicznej i obustronnych
chodnikéw na ulicy przy szkole w topuchowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, usunieciem kolizji teletechnicznych
oraz inwentaryzacje geodezyjng i dokumentacje powykonawczg wykonanych robét.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w:

2.1. dokumentacji budowlanej i wykonawczej, dla budowy uktadéw komunikacyjnych prowadzacych do dworcéw kolejowych
w Murowanej Goslinie i Lopuchowie oraz przystankow kolejowych Lopuchowo Osiedle, Przebedowo, Zielone Wzgérza
opracowanej przez firme DAP-MED PROJECT Dominika Pulikowska z siedzibg w Poznaniu (60-406) na ul.
Dabrowskiego 316; na realizacje ww. zakresu zostata wydana Decyzja o pozwoleniu na budowe Starosty Poznanskiego
nr 6155/15 z dnia 18.12.2015r.

a. projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej;

b. projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji deszczowey;
C. projekt usunigcia kolizji teletechnicznych

d.  dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego;

2.2. kosztorysach ofertowych oraz przedmiarach robét;

2.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

2.4. Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia .

3. Zakres prac obejmuje rozbiorke istniejacego odcinka nawierzchni bitumicznej i budowe nowej nawierzchni bitumicznej o
szerokosci 6,00 m oraz obustronnych chodnikéw o szerokos$ci 2,00 m kazdy o nawierzchni z kostki betonowej. W sktad
inwestycji wchodzi réwniez budowa kanalizacji deszczowej, ktéra obejmuje utoZenie kanatéw zbiorczych o $rednicy DN=315
mm wraz ze studniami rewizyjnymi DN=1000 mm oraz studzienkami wpustowymi DN=500 mm. W ramach inwestycji
przewiduje sie dodatkowo usunigcie kolizji teletechnicznych

4. Pozostata charakterystyka:

4.1. Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi i aktualng wiedzg techniczng
oraz na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie.
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4.2. W zakresie obowigzujacych przepiséw materialy i urzadzenia powinny by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa.
Zamawiajacy ma prawo zadaC sprawdzenia jako$ci materiatdw uzywanych do wykonania prac, jak rowniez
przedstawienia wynikéw tych badan.

4.3. Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ przy zastosowaniu obowigzujacych w tej materii przepiséw Prawa
budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw sanitarnych, BHP, pozarowych i aktualnej wiedzy
technicznej oraz Szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kazdego rodzaju prac.

4.4. Przed przystapieniem do realizacji rob6t (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Zamawiajacym
(pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzadzania Drogami) i Projektantem rodzaj przewidywanych do
wbudowania materiatow.

4.5. Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany zostat znak towarowy
materiatu, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, ktdre nalezy spemié i zwigzane jest to z
okresleniem cech budowlanych, dostaw lub ustug bedacych przedmiotem zaméwienia. Wykonawca moze zastosowac
wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat
rownowazny musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreSlonymi w Polskich Normach
przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne zobowigzany jest wykazaé, ze
oferowane przez niego materialy i roboty budowlane spetiajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed
zastosowaniem materiatdw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajacym i
Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano
wykonawczym, ktdry bedzie realizowany. Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé tabele réwnowaznosci dla
kazdego materiatu zamiennego, ktora zostanie zaakceptowana migdzy innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru
oraz Zamawiajacego — Inwestora.

§2.

Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1.1. Dostarczenie dokumentacji projektowo-wykonawczej;

1.2. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie placu budowy;

1.3. Przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dziennikiem budowy;

1.4. Przekazanie Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania go przed wtasciwym organem nadzoru budowlanego;

1.5. Odbiér robot na zasadach okreslonychw § 6§ 7;

1.6. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

1.7. Potwierdzanie i dokonywanie wpiséw przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego w dzienniku
budowy prowadzonym przez Wykonawce;

1.8. Terminowa zaptata wynagrodzenia.

2. Obowiazki Wykonawcy:

2.1. Przed podpisaniem Umowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu wiasciwy dokument potwierdzajacy ubezpieczenie
budowy i robot z tytutu szkdd, ktore mogq zaistnieC w okresie od przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia
sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego, od wszelkich ryzyk budowlanych do sumy ubezpieczeniowej wartosci
robot umownych z oferty {j. kwoty ............ zt. W dokumencie musi by¢ jednoznacznie podana nazwa realizowanego
zakresu robot tj. ,,Budowa drogi w topuchowie”. W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku
ubezpieczenia, placu budowy Zamawiajacy dokona ubezpieczenia we wiasnym zakresie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatari i metod organizacyjno - technicznych na terenie
budowy i ponosi koszty z tytutu wszelkich szkdd wyrzadzonych w trakcie wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez siebie robét do czasu odbioru koncowego tych
robét. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kserokopie ww. polisy pracownikowi
Referatu Budowlano- Inwestycyjnego i Zarzadzania Drogami Urzedu Miasta i Gminy. W przypadku, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia nastapi zniszczenie lub uszkodzenie urzadzen w catosci lub w czesci, Wykonawca
zobowigzany jest na wiasny koszt do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu nowych urzadzen. Wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie przylegtych posesji zostajg w catosci pokryte
przez Wykonawce.
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2.2. Odbior dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz protokolarne przejecie placu budowy.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.17.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Pisemne powiadomienie gestorow wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa WSG, TP SA Obstuga
Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. i innych, ktérych sieci zostang
zidentyfikowane podczas prowadzenia robdt) o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych oraz przestanie do nich
harmonogramu realizacji inwestycji.

Przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy.

Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepiséw BHP, p.
poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy migdzy innymi w zakresie:

ogrodzenia terenu budowy,

zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociggowe),

wykonania niezbgdnych zabezpieczen,

prawidtowego o$wietlenia placu budowy,

urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego,

zapewnienia tacznoéci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

zatozenia we wiasnym zakresie licznikéw w celu poboru wody, pradu oraz biezaca regulacja ptatnosci za ich
zuzycie.

e R

Przestrzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwa p. poz., z zakresu ochrony Srodowiska; opfaty i kary za
naruszenie odpowiednich przepisow w trakcie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektoéw, fragmentéw drég, nawierzchni lub instalaciji oraz likwidacja zaplecza budowy.

Podczas realizacji robét w miare mozliwosci nalezy uwzgledni¢ mozliwos$¢ dojazdu mieszkancéw do posesji. W
przypadku jezeli zaistnieje konieczno$¢ zamkniecia czesci ulicy, nalezy wowczas powiadomi¢ wszystkich mieszkarncow
o terminie zamknigcia tej ulicy dla ruchu pojazdéw. Zamykajac ulice nalezy jednak uwzgledni¢ mozliwos¢ bezpiecznego
dojscia pieszych do swoich posesji.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty drogowe, gtebokie wykopy oraz dbac
o0 stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji przedmiotu zamdwienia. Informowac¢ na
biezaco o wszelkich utrudnieniach. Wykonawca musi informowac na biezaco mieszkancéw o utrudnieniach zwigzanych
z prowadzonymi pracami. Informacje w formie pisemnej nalezy przynajmniej na 3 dni wczes$niej kierowaé bezposrednio
do wiasciciela kazdej posesji.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie opracowaé projekt organizacji ruchu na czas budowy ulicy
przy szkole w Lopuchowie. Projekt ninigjszy winien zosta¢ zaopiniowany przez przedstawiciela Gminy, a nastepnie
zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe. Ustawienie oznakowania pionowego w zakresie tymczasowej organizacii
ruchu na czas realizacji inwestycji oraz dostosowanie i utrzymanie porzadku na drogach objazdowych.

Utrzymywanie przez caly czas prowadzenia robdt nalezytej czystosci drog, po ktorych odbywa sie transport
materiatéw zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji.

Nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjq przedmiotu zamdwienia w szczegdInosci zgodnie z
dokumentacja budowlano-wykonawczg oraz aktualnie obowigzujacymi normami prawnymi i technicznym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pozniejszymi
zmianami) oraz ustawg z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570, z
pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatéw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Wykonawca
moze zastosowa¢ wskazany w dokumentaciji lub rownowazny, inny materiat spetniajacy wymogi techniczne i estetyczne
wskazanego. Materiat rownowazny musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne zobowigzany jest
wykazaé, ze oferowane przez niego materialy i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed
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zastosowaniem materiatow rownowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajacym i Projektantem. Kazdy
réwnowazny materiat musi spetniaC co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, ktory bedzie
realizowany, Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé tabele rownowaznosci dla kazdego materiatu, ktéra bedzie
zaakceptowana przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego — Inwestora.

Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaC witasciwe dokumenty potwierdzajgce, ze
materialy i urzadzenia posiadajg Swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom,
wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji, jako wytwarzajacy odpady. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. z 2017. poz.
519), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21). Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace utylizacje odpaddw.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ petng obstuge geodezyjng prowadzonych rob6t (w tym wytyczenie obiektu,
inwentaryzacja robot zanikajacych) oraz inwentaryzacje powykonawczg przedmiotu zaméwienia. Szkice geodezyjne
muszq zosta¢ zataczone do czeSciowych protokotéw odbioru robét.

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu w celu dokonywania wpisow i
potwierdzen.

Kompletowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentaciji oraz
przygotowanie do odbioru koAcowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze, wraz z petng obstugg
geodezyjng prowadzonych rob6t (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja rob6t zanikajacych) oraz inwentaryzacjg
powykonawczg przedmiotu zaméwienia.

Kierownik robdt zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru poszczegdlnych czesci Robét i uzyskania ich odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

Zapewnienie statej obecnosci osoby sprawujgcej nadzér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

Koordynacja oraz staty nadzor nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow.

Przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych o$wiadczen i dokumentdw,
ktére mogaq by¢ wymagane z uwagi na wiasciwg koordynacje i rozliczenie przedmiotu zaméwienia.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.
Biezaca wspdipraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 2 dni pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyngé na jako$¢ wykonywanych rob6t, ewentualne opd6znienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia robét; w przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo
do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego.

Przygotowanie kosztorysow powykonawczych i roznicowych oddzielnie dla kazdej branzy na podstawie kosztorysu
ofertowego oraz w razie potrzeby przygotowanie kosztorysu dla robét dodatkowych badz robét zamiennych.

Przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robot:
a. zalacznika nr 1 do protokotu - kosztorysu powykonawczego,

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych wystapia watpliwosci co do jakosci wykonanych robét (np. realizacja robét
w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.) wowczas na wniosek Inspektora
Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan w zakresach budzacych wiw
watpliwosci. Koszt tych badan pokryje Wykonawca.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzong
przez Osrodek Geodezyjny w 4 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD w terminie do 26 pazdziernika 2018 r. oraz
przekazanie jej Zamawiajagcemu. Dopuszcza si¢ dostarczenie Zamawiajacemu mapy geodezyjnej potwierdzonej przez
wiasciwy o$rodek geodezyjny w terminie po 26 pazdziernika 2018 roku, pod warunkiem przediozenia o$wiadczenia, iz
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mapy zostaly ztozone w o$rodku geodezyjnym do dnia 26 lipca 2018 roku. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w
terminie do 26 pazdziernika 2018 roku.

2.30. Roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z SIWZ szczegdlnie z uwzglednieniem terminu realizacji, okresu
niezbednego dla poszczegdinych gestordw sieci, w celu dokonania zgtoszenia i odbioru rob6t z uwzglednieniem
terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez wtasciwy Osrodek Geodezyjny.

2.31. Wszystkie koszty wynikajace z obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji a nie ujete w przedmiarze
robot powinny by¢ doliczone do kosztéw ogdinych inwestycji i zawarte w ostatecznych kosztach oferty. Wykonawca
zobowigzany jest uja¢ wszelkie koszty zwigzane z budowa zgodnie z zataczonymi projektami, kosztorysami ofertowymi,
Specyfikacja wykonania i odbioru robét, Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz Umowa. Ponadto musi
réwniez skalkulowac koszty zwigzane z oznakowaniem prowadzonych robét, koszty urzadzen zabezpieczajacych przed
dostepem o0sdb trzecich oraz urzadzenie i demontaz placu budowy wraz z zapleczem a takze biezacym utrzymaniem
placu budowy przez caty okres trwania inwestycji.

2.32. Zakres prac drogowych Wykonawca zobowigzany jest wykonaé we wiasnym zakresie i wtasnymi Srodkami.
Zamawiajacy dopuszcza aby pozostate roboty zostaty wykonane przy udziale firm podwykonawczych.

2.33. Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koricowego jest réwnoznaczne z udzieleniem
Zamawiajgcemu — ..... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany peten zakres prac liczac od dnia odbioru
koricowego;

2.34. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w corocznych przegladach gwarancyjnych z udziatem pracownika
Urzedu Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy drog. Przeglady takie bedg odbywaty sie w okresie wiosennym po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

2.35. Udziat w radach budowy na wezwanie Zamawiajacego.

§3.

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji ww. przedmiotu umowy. Osoby zatrudnione powinny wykonywa¢ wszystkie
czynno$ci zawarte w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robét zataczonym do SIWZ migdzy innymi prace w zakresie:

a. robdt drogowych tj. roboty ziemne, roboty rozbiorkowe, wykonanie podbuddw, roboty nawierzchniowe,
b.  wbudowanie studni, kolektoréw, przykanalikéw i wpustdw ulicznych,
c.  usunigcie kolizji teletechnicznych,

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetiania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych wskazane w ust 1 czynno$ci.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca
przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zaméwienia:

4.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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4.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. odwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoSci' bez adreséw, nr
PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé moZliwe do zidentyfikowania;

4.3. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4.4. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 12 ust. 2 lit. d umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Nieztozenie
przez wykonawce W wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg Inspekcje Pracy.

§4
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie cze$ci robdt Podwykonawcom, wymienionym w ofercie Wykonawcy, réwniez w trakcie
realizacji zaméwienia zgodnie z art. 36a i 36b Prawo zamdwien publicznych.

2. W przypadku zlecenia prac podwykonawcy w zakresie nieuregulowanym niniejsza umowg znajdujg zastosowanie przepisy
art. 143 b - 143 d ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych zobowigzany jest do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.

6. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia
Zamawiajacemu najpdzniej w dniu ztozenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktorego wierzytelnosé
jest czeScig sktadowg nalezno$ci objetych fakturg, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz. Potwierdzenie powinno zawiera¢
zestawienie kwot, ktdre byly nalezne Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
Podwykonawcy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww. ustawy.
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzah Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej czeSci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz akceptacja tresci umowy.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, zmiany lub
zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy zgtaszanych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy zwolniony jest od obowigzku bezpo$redniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne,:

a.  0,5% wartosci niezaptaconej naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dziefi braku zapfaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b. 0,5% wartosci catej umowy netto za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c. 0,5% warto$ci catej umowy netto za nieprzedioZenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d. 0,5% wartosci umowy netto podlegajacej zmianie za kazdy dzien braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapfaty.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
podwiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

Obowigzuje forma pisemna uméw o podwykonawstwo pod rygorem niewazno$ci.

§5.

Terminy

Termin realizacji catego zakresu inwestycji pt. budowa drogi w Lopuchowie w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa
drogi w Lopuchowie” wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egzemplarzach i na ptycie CD) z
inwentaryzacja geodezyjng zatwierdzong przez Osrodek Geodezyjny w Poznaniu ustala sie do dnia 26 pazdziernika 2018
roku. Dopuszcza sie dostarczenie Zamawiajacemu mapy geodezyjnej potwierdzonej przez wkasciwy o$rodek geodezyjny w
terminie po 26 pazdziernika 2018 roku, ale nalezy przedtozy¢ o$wiadczenie, iz mapy zostaty ztozone w osrodku geodezyjnym
do dnia 26 pazdziernika 2018 roku. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w terminie do dnia 26 pazdziernika 2018 roku.

Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym przejeciu placu budowy (frontu robot).
Protokdt sporzadzajq inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz inspektor prowadzacy z Urzedu Miasta i Gminy.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli
Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania rob6t oraz warunki i terminy ich wznowienia.

Termin zakoniczenia rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje zakoriczenie wszelkich prac oraz wykonanie
wszelkich robdt wynikajacych z poprawek i zalecen, jak rowniez catkowite uprzatnigcie terenu, na ktérym wykonywane byty
prace wraz z wywiezieniem resztek materiatow i odpadow.

Terminem zakoriczenia rob6t dla danej branzy jest data wpisu inspektora nadzoru dla wkasciwej branzy w dzienniku budowy.
Terminem zakonczenia cato$ci rob6t budowlanych jest data wpisu inspektora nadzoru dla branzy drogowej, potwierdzajacego
zakonczenie robét i gotowos¢ Wykonawcy do odbioru koncowego.

§ 6.
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Odbiory czesciowe

1. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

2. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania rob6t zanikajacych lub robét ulegajacych zakryciu albo
zakoriczenie etapu budowy, z 3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbi6r czesciowy przez
inspektora nadzoru dla branzy, ktérej dotyczy wpis. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany, na
Zadanie inspektora nadzoru, odkryC elementy zakryte lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdci¢ elementy do stanu poprzedniego.

3. Przystapienie do odbioréw czesciowych powinno nastapié nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w
dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktdrych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zgtosi pisemnie lub e-mailem lub telefonicznie a Zamawiajacy dokona ich odbioru niezwtocznie tzn. w ciggu 3
dni, tak, aby nie spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu zaméwienia. Kazdorazowa zwioka ze strony Zamawiajacego,
wykraczajgca ponad 3 dni, bedzie stanowi¢ uprawnienie dla Wykonawcy do wystapienia o przedtuzenie czasu na ukonczenie
dla dokonania odbioru czesciowego. Wykonawca przedtozy wiasciwemu inspektorowi nadzoru, na jego zadanie, niezbedne
dokumenty, w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, inwentaryzacje
powykonawczg oraz doktadny i rzetelny obmiar odbieranego elementu robét.

4. Kazdorazowo po dokonaniu odbioréw czesciowych w terminie 3 dni nalezy dostarczy¢ do Urzedu Miasta i Gminy komplet
dokumentow odbioru czesciowego.

§7.

Odbidr koficowy i ostateczne zakoriczenie inwestycji

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego jest odbior wszystkich robdt zawartych w §1 niniejszej umowy wraz z
rozliczeniem finansowym na podstawie kosztorysu powykonawczego robot, protokotem odbioru kohcowego rob6t
budowlanych i dokumentacjg powykonawcza,

2. Zakonczenie wszystkich rob6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen kierownik budowy
(0 ktérym mowa w § 8 ust. 5) stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym przekazaniem inspektorowi
nadzoru (o ktérym mowa w § 8 ust. 1-4), dokumentdw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,

w szczegolnosci:
a. dokumentacje powykonawcza,
b. inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza,
c. dziennik budowy,
d. oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na

budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e. komplet dokumentéw (Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, DTR, karty gwarancyjne itp.),

f. protokoty odbiordw technicznych, czesciowych, badar i sprawdzer i inne wymagane dokumenty,

g. kosztorys powykonawczy.

3. Inspektorzy nadzoru po sprawdzeniu zakorczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci przediozonych
dokumentéw stwierdzg gotowos$¢ do odbioru kohcowego robét budowlanych wpisem w dzienniku budowy.

4. Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego robdt budowlanych nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
stwierdzenia gotowosci do odbioru. Zakoriczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni od dnia ich rozpoczecia.
W przypadku nie przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru w ww. terminie, przedmiot Umowy zostanie uznany za
odebrany bez uwag.

5. Zamawiajacy powota specjalng komisje do dokonania czynno$ci odbioru koricowego robét budowlanych. W skiad komisji
wejda w szczegdlnoSci: inspektorzy nadzoru, przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciel Wykonawcy i kierownik budowy.

6. Z czynnosci odbioru koficowego robdt budowlanych zostanie sporzadzony protokdt odbioru koncowego robét budowlanych,
ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia oraz zastrzezenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnoci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakoriczenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy
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8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady:

a. nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia
wad;

b.  ktorych nie da si¢ usunaé, to Zamawiajacy moze:

» jezeli nie uniemozZliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

* jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé
ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowujgac prawo domagania sig¢ od Wykonawcy naprawienia
szkéd powstatych na skutek opdznienia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§8.

Nadzor i przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacy ustanawia na wtasny koszt inspektora nadzoru, o czym powiadomi Wykonawce.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany inspektora nadzoru bez zgody Wykonawcy, powiadamiajac go o tym
pisemnie z 5 dniowym wyprzedzeniem.

3. Inspektor nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloScig oraz jakoScig robot, ktére sg
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania robét.

4. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robét dodatkowych i zamiennych w imieniu
Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

5. Przedstawicielem Wykonawcy jest ...........ccccvvvvvvirennnnn. nr.tel oo, e-mail ......ooooviiiinnnns Natomiast w zakresie
wykonania przedmiotu zaméwienia przedstawicielem Wykonawcy bedzie kierownik budowy. Kierownikiem budowy z ramienia
Wykonawcy bedzie:...............ooooevvviinnnns posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen / specjalno$ci drogowej nr ewidencyjny ............ccveeenne. oraz
wydane zaswiadczenie przynaleznosci do ............cccccvvieennn, Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym .........coeeiiiiinnnn wydane przez Polskq Izbe Inzynierdw Budownictwa, nr. tel. ..o, e-
Mail. e

6. Przedstawicielami Zamawiajacego beda;

a.  Michat Wotoszyniski,
tel. (61) 8923 616, tel. kom. 798 533 484,
e-mail: w.woloszynski@murowana-goslina.pl
b.  Barbara Florys-Kuchnowska,
tel. (61) 8923 610, tel. kom. 519 321 678,
e-mail. b.florys@murowana-goslina.pl

§9.

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego wynagrodzenie zgodne z kosztorysem
powykonawczym sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych wediug kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce, w wysokosci ogdtem:

Netto: ....ovvivviinnn, zk, (stownie: .....coovveviiiiinnnnn ztotych 00/100)
VAT 23%
Brutto: .......cccvriiennn zk, (stownie: ....cccoviveiiininnn ztotych 00/100).

Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowo - obmiarowe warto$¢ zrealizowanych robét moze ulec zmianie.
Stawka podatku od towardw i ustug - VAT moze ulec zmianie.
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Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zapfata, z tytutu wzrostu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym. Wykonawca niniejszym zrzeka sie w sposéb wyrazny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczen zwigzanych
lub wynikajacych ze wzrostu cen materiatow, débr, energii, paliw, kosztéw robocizny lub innych kosztéw zwigzanych z
wykonaniem robo6t.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 1, zostata okre$lona w oparciu o kosztorys ofertowy.

§ 10.
Warunki ptatnosci

Wykonawca po zakonczonych pracach rozlicza sie z Zamawiajagcym kosztorysem powykonawczym - obmiarowym
sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca, po wykonaniu ww. rob6t oraz po podpisaniu protokotdw odbioru czeSciowego tych robét (przez inspektora
nadzoru) wraz z dofgczonym kosztorysem powykonawczym moze wystawiC faktury czeSciowe na rzecz Zamawiajacego z
tym, ze:

a. dopuszcza sig wystawienie do dwdch faktur w trakcie realizacji zaméwienia,
ptatnos¢ ostatniej faktury nastapi po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru koficowego inwestyciji,
ptatnos¢ kazdej z faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wypetnionej faktury oraz protokotu
odbioru wraz z zatgcznikiem - kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez inspektora nadzoru) do siedziby
Zamawiajacego - stanowigcym zatgcznik nr 1 do protokotu odbioru.

Zaptata kazdej z faktur za wykonane i odebrane roboty nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Na fakturze zostang podane nastgpujgce dane:

Gmina Murowana Goslina

plac Powstancéw Wielkopolskich 9
62 - 095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427

Zamawiajacy o$wiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okre$lonych przepisami prawa.

Za date ptatnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu Zamawiajacego.

§11.
Gwarancja i rekojmia

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru koncowego jest réwnoznaczne z udzieleniem Zamawiajacemu ... -
miesiecznej gwaranciji jakosci na wykonane roboty liczac od dnia odbioru koficowego. Od dnia odbioru korcowego robét
okreslonych w § 1 Umowy liczony bedzie termin rekojmi.

Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwaranciji dla zakreséw robot, okreslonych w § 1 Umowy.
Ponizej zostaty ustalone jednolite zasady realizacji przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu gwarancii i rekojmi.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 10 dni od dnia ujawnienia. Wykonawca
bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu: ..........cccccoeevviiiiniennns

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystapi do usuniecia wad i usterek w terminie nie diuzszym niz do 72 godziny od chwili
zgtoszenia (wystanego faksem). Wady i usterki usuniete zostang niezwlocznie. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajacego. Wykonawca w terminie
nie dtuzszym niz 8 godzin nalezycie zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachowaé bezpieczenstwo ruchu drogowego i
pieszego.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
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6. W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze usunagé je na koszt Wykonawcy z
zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o
skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

7. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych
zgodnie z § 12 ust. 2 Iit. ¢ niniejszej umowy.

8. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy
istnienie wady w okresie rekojmi.

9. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, wynikajaca z kodeksu
cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, j. na okres ..... miesiecy.

10. Zamawiajacy ustala coroczne przeglady gwarancyjne z udziatem Wykonawcy i pracownika Urzedu Miasta i Gminy petigcego
funkcje Zarzadcy drog. Przeglady takie bedg odbywaty sie w okresie wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

11. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in. wydatki, koszty
postepowar) oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannoéci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12.
Kary umowne

1. Strony zastrzegajg prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapfaci:

a. za odstapienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto za cato$¢ realizowanego zakresu robét (warto$¢ ogdtem) wynikajacego z §
9 ust. 1 umowy,

b. za opdznienie w oddaniu okreslonego przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
wynikajacego z § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

c. za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancii i rekojmi, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto wynikajacego z § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

d. z tytulu niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w
§ 3 ust. 1 czynnosci w wysokosci 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia 0séb na umowe o
prace.

e. za uchybienia w wykonywaniu natozonych obowiazkéw, niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wynikajacego z § 9 ust. 1 umowy - za kazde uchybienie/kazdy stwierdzony
przypadek

3. Zamawiajacy zaptaci za odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$é¢
Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za cato$¢ realizowanego zakresu robot (warto$¢ ogoétem)
wynikajacego z § 9 ust. 1 umowy,

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ewentualnego roszczenia z
tytutu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkodly.

§13.
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy moga nastapi¢ wytacznie pisemnie, za zgodg obu stron i w sytuacjach
okre$lonych w art. 144 Prawa zaméwien publicznych.
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Zmiany, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogq dotyczy¢:

a. dzatah oséb trzecich lub organéw witadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zaméwienia,

b. konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla zamawiajacego,

c.  nie wykorzystania lub przekroczenia nominalnej kwoty brutto zamdéwienia przeznaczonej na realizacje zadania,
istotnej, lezacej po stronie Zamawiajacego, zwtoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, o ilo$¢ dni opdznienia,
wystapienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledéw obiektywnych uniemozliwiajg wykonanie robét
budowlanych zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

f. wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnoéci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany,

g. przerwanie realizacji zaméwienia w sytuacjach okre$lonych w art. 32 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami,

h. nieprzewidzianych okoliczno$ci formalno-prawnych,

i.  znaleziska archeologiczne, powodujace op6znienie lub spowolnienie prac budowlanych,

j- zakresu robét, ktére w zwigzku z robotami dodatkowymi ulegty zmianie,

k. w sytuacji zmiany stawki podatku VAT,

. ponadto zmiany terminu wykonania umowy moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione
okolicznosci:

* zmiana obowigzujacych przepiséw,
m. sita wyzsza, o czas dziatania sity wyzszej plus 14 dni ( np. powddz).

§14.
Odstapienie od umowy i wypowiedzenie umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w
nastepujacych sytuacjach.

1.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy gdy:

a. zostanie rozwigzana firma Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie
rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,
3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okres$lonych w § 12 ust. 2 b - ¢),
Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa diuzej niz 5 dni, za wyjatkiem przerwy spowodowane;
wystapieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — za zgodq Zamawiajgacego, wyrazong na pismie,

f. Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w sytuacji okreslonej w
art. 145 oraz art. 145a ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi go, iz wobec zaistnienia uprzednio
nie przewidzianych okolicznosSci nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystapieniu nastepujgcych
okoliczno$ci:

4.1. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego na zmiane sposobu wykonania zamoéwienia przez Zamawiajacego, w
przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowsg;

4.2. Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje zobowigzan wynikajacych z umowy lub
wykonuije je nienalezycie pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajgcych
do odstapienia, formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
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6. W przypadku odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegttowe.

6.1. Wykonawca:

a. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swéj koszt,

b. sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie lub wypowiedzenie umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego,

c. przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty
zwigzane z realizacjg umowy,

d. niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

6.2. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

a. dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstapienia,
b. zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§ 15.
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuije sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na pismie.

3. Strona, do ktérej wptyneto roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie
14 dni roboczych od daty zgtoszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o ktérym mowa w ust. 3,
zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia na droge sadowa.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wtasciwy dla siedziby Gminy.

§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto umowy zawartej w § 9 ust.
1, co stanowi .......... zt (stownie: ... Ziotych .............. /100)

2. Zabezpieczenie Wniesiono W fOrmie ..........ccceveeviiiiieeeen e

3. Zabezpieczenie obejmuje w szczegolno$ci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin wykonania zaméwienia, termin
usunigcia wad i usterek.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego tj.: Pobiedzisko - Goslinski Bank Spétdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020
0200 0156 0007 z tytulem przelewu: ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla realizacji budowy drogi w
Lopuchowie” w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa drogi w Lopuchowie”.

5. Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie wniesione w pienigdzu na oprocentowanym rachunku bankowym. Gmina zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okre$lonych w
art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

8. Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.
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Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 9 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§17.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
przepisy kodeksu cywilnego.

Strony umowy wytaczajg mozliwo$¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

O ile postanowienia Umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym
o$wiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony w zwigzku z Umowa, powinny by¢ przekazywane pocztg kurierska lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania sobie wszelkiej
korespondenciji za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakze powotanie sie przez ktérakolwiek ze Stron na fakt
doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego przez osobe umocowang do
reprezentowania zwrotnego poswiadczenia odbioru.

Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie.
Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany
adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie
zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Zamawiajacy, jeden Wykonawca.

Adresy do doreczen:

Zamawiajacy:

Urzad Miasta i Gminy, plac Powstaricow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Go$lina

WYKONAWCA: ...ttt

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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