Zatgcznik nr 2 do SIWZ — projekt umowy

Umowa nr 272. ....... .2018

zawarta w Murowanej Goslinie, dnia ..................... 2018 roku

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
(T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami - zw. dalej Prawo Zamowienh Publicznych) pomiedzy:

Gming Murowana Go Slina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy placu Powstancow
Wielkopolskich 9,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Dariusza Urba Askiego

zwanym dalej Zamawiaj gcym
a

zwanym dalej Wykonawc g

§1
Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do budowy drogi z Diugiej Gosliny do
toskonia Starego w km od 2+626 do km 2+763 w ramach zadania inwestycyjnego pt. " Budowa drogi
Dluga Goslina — Loskonh Stary”.

Szczegotowy opis ww. zadania zawarty jest w: dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy drogi do
toskonia Starego opracowanej przez Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM z siedzibg
w Poznaniu (60-682) na os. Bolestawa Smiatego 30/75; na realizacje ww. zakresu zostata wydana
Decyzja pozwolenia na budowe Starosty Poznanskiego nr 5374/13 z dnia 13.11,2013 r.:

a. kosztorysach ofertowych i przedmiarach robot;

b. opisie przedmiotu zamowienia;

c. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat;

d. projekcie budowlano- wykonawczym;
Realizacja inwestycji prowadzona jest etapowo od 2014 roku.

Zakres prac obejmuje:

Budowe drogi klasy D i kategorii ruchu KR1 =z Dilugiej Gosliny do toskonia Starego
o diugosci 137,0 m od km 2+626 do km 2+763. Poczgtek budowanej drogi jest zarazem koncem
wybudowanego drogi w 2014 roku. Droga na catej dlugosci jest zaprojektowana jako jednojezdniowa,
jednopasmowa o szerokosci 4,0 m. Przewiduje sie zastosowanie poszerzen na itukach poziomych
maksymalnie do 5,0 m szerokosci jezdni. Projekt przewiduje wykonanie obustronnych poszerzen jezdni
umocnionych kruszywem tamanym o szer. 0,5 m. Zjazdy zaprojektowano do posesji prywatnych
z betonowej kostki brukowej natomiast zjazdy na pola z mieszanki mineralno asfaltowej.

— projekt architektoniczno-technologicznym,

Pozostata charakterystyka:

A. Prace muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi
i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie.

B. W zakresie obowigzujgcych przepisbw materialy i urzgdzenia powinny by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ sprawdzenia jakosci materialtébw uzywanych do
wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikow tych badan.
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Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej materii
przepisbw Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw sanitarnych, BHP,
pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot dla kazdego rodzaju prac.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzgdzania Drogami)
i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatéw.

Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach wskazany zostat znak towarowy
materiatu, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, ktére nalezy spetic¢ i zwigzane
jest to z okresleniem cech budowlanych, dostaw lub ustug bedgcych przedmiotem zamdowienia.
Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi
techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rownowazny musi posiada¢ whasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach
innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazaé, ze oferowane
przez niego materialy i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w dokumentaciji. Przed
zastosowaniem materialtdbw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodnié
Zz Zamawiajgcym i Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetnia¢ co najmniej parametry
wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, ktéry bedzie realizowany, Wykonawca zobowigzany
jest przygotowac tabele rownowaznosci dla kazdego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana miedzy
innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego — Inwestora.

§2.
Obowi gzki stron

I. Obowi gzki Zamawiaj acego:

dostarczenie dokumentacji projektowo - wykonawczej,

protokolarne przekazanie placu budowy.

przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dziennikiem budowy,

odbidr robot na zasadach okreslonych w 8 51 6,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

potwierdzanie i dokonywanie wpiséw przez inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru
autorskiego w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,

7. terminowa zaptata wynagrodzenia.

ok wnNE

Il. Obowi azki Wykonawcy:

1.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod budowe
bedacego przedmiotem zaméwienia.

Przed podpisaniem Umowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu wiasciwy dokument dotyczgcy
ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdod, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od przejecia placu
budowy przez Wykonawce do dnia sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego, od wszelkich ryzyk
budowlanych do sumy ubezpieczeniowej w kwocie ......... (wartosc¢ oferty) zt. W dokumencie musi
by¢ jednoznacznie podana nazwa inwestyciji tj. "Budowa drogi Dluga Goslina - Loskon Stary”.

W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, placu budowy
Zamawiajacy dokona ubezpieczenia we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie
urzadzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do pokrycia kosztéw
naprawy lub zakupu nowych urzadzen. Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce w obrebie
placu budowy oraz w obrebie przylegtych posesji zostajg w catosci pokryte przez Wykonawce.

Odbiér dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Protokolarne przejecie placu budowy.
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Pisemne powiadomienie gestoréw sieci, ktére znajdujg sie w zakresie ww. inwestycji (AQUANET SA,
Zaktad Gazownictwa WSG, TP SA Obstluga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator
Sp. z 0.0., ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych oraz przestanie
do nich harmonogramu realizacji inwestyciji.

Przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczacag
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy.

Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
przepisbw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy miedzy
innymi w zakresie:

ogrodzenia terenu budowy,

zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociggowe),

wykonania niezbednych zabezpieczen,

prawidtowego oswietlenia placu budowy,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego,
zapewnienia fgczno$ci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

urzgdzenia miejsc skladowisk materiatéw i wyrobow,

zalozenia we wilasnym zakresie licznikbw w celu poboru wody, pradu oraz biezgca
regulacja ptatnosci za ich zuzycie.

S@mpaonop

Przestrzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwa p. poz., z zakresu ochrony Srodowiska; optaty
i kary za naruszenie odpowiednich przepiséw w trakcie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca.

Po zakonczeniu robot usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terenow przylegtych.

Podczas realizacji robét nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ dojazdu mieszkancow do posesji. Ponadto
jezeli zaistnieje koniecznos¢ zamkniecia czesci drogi nalezy wéwczas zabezpieczyé objazd.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty drogowe, giebokie
wykopy oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji
przedmiotu zamowienia. Informowa¢ na biezgco o wszelkich utrudnieniach. Roboty, ktére
uniemozliwityby wjazd na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych aby maksymalnie
zminimalizowa¢ utrudnienia komunikacyjne. Wykonawca musi informowac na biezgco mieszkancow
o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami. Informacje pisemng nalezy (przynajmniej 3 dni
wczesniej) kierowaé bezposrednio do wiasciciela posesji.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Ustawi¢ oznakowanie pionowe w zakresie tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji. Utrzymywaé¢ porzadek na drogach dojazdowych / objazdowych.

Nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia
w szczegodlnosci zgodnie z dokumentacjg budowlano - wykonawcza oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami prawnymi i technicznym.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzadzania Drogami)
i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatow. Jezeli w dokumentacji
budowlano-wykonawczej oraz kosztorysie wskazany zostal znak towarowy materiatu, firma, patent
lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rGwnowazny musi posiada¢ whasciwosci
uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie
lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te
normy. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania rbwnowazne zobowigzany jest wykazac, ze
oferowane przez niego materialy i roboty budowlane speiniajg wymagania zawarte w dokumentacji.
Przed zastosowaniem materiatdbw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢
z Zamawiajgcym i Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetia¢é co najmniej parametry
wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, ktory bedzie realizowany, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ tabele réwnowaznosci dla kazdego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana miedzy
innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego — Inwestora.

17. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji materialtow rozbiérkowych na koszt wilasny -
Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajacy utylizacje.
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Utrzymanie porzgdku na terenie placu budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadéow.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ peing obstuge geodezyjng prowadzonych robot
(w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja robét zanikajgcych) oraz inwentaryzacje
powykonawczg przedmiotu zamodwienia. Szkice geodezyjne muszg by¢ zalgczone do
czesciowych protokotéw odbioru robot.

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Uzgadnianie z inspektorami nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robét zanikajgcych.
Pisemne zgloszenie robot do odbioréw czesciowych i koncowego.

Zapewnienie stalej obecnosci osoby sprawujgcej nadz6r techniczny nad realizowanym zadaniem
oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

Koordynacja oraz staty nadzér nad pracami realizowanymi przez podwykonawcéw.

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazanie ww.
dokumentacji na ptycie CD wraz z dokumentacjg powykonawczg. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty potwierdzajgce, ze materialy
i urzadzenia posiadajg Swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg
Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
o$wiadczen i dokumentéw, ktdre mogg by¢ wymagane z uwagi na wiasciwg koordynacje
i rozliczenie przedmiotu zamoéwienia.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.
Biezgca wspoOtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 2 dni pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego
o0 zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyngé¢ na jakosé wykonywanych roboét
oraz opoéznienie lub przyspieszenie terminu zakohczenia robét; w przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytulu wobec
Zamawiajgcego.

Przygotowanie kosztorys6w powykonawczych i réznicowych oddzielnie dla kazdej branzy na
podstawie kosztorysu ofertowego oraz w razie potrzeby przygotowanie kosztorysu dla robét
dodatkowych badz robét zamiennych.

Przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robot:
a. zalagcznika nr 1 do protokotu - Kosztorysu Powykonawczego,

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych robét (np.
realizacja rob6t w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.)
woéwczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia
dodatkowych badan tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢. Koszt tych badan pokryje
Wykonawca.

Przywrécenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 oryginalnych egzemplarzach i na
ptycie CD oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu w umownym terminie.

Roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z SIWZ szczegélnie z uwzglednieniem terminu
realizacji, okresu niezbednego dla pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez
wiadciwy Osrodek Geodezyjny w Poznaniu.

Wszystkie koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji inwestyciji
a nieujete w przedmiarze rob6t powinny by¢ doliczone do kosztéw ogdinych inwestycji i zawarte
w ostatecznych kosztach oferty. Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ wszelkie koszty zwigzane
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z budowg zgodnie z zalgczonymi projektami, kosztorysami ofertowymi, Specyfikacja wykonania
i odbioru robét, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz Umowg. Ponadto musi
réwniez skalkulowaé koszty zwigzane z oznakowaniem prowadzonych roboét, koszty urzadzen
zabezpieczajgcych przed dostepem o0sOb trzecich oraz urzadzenie i demontaz placu budowy
wraz

z zapleczem a takze biezgcym utrzymaniem placu budowy przez caly okres trwania inwestycji.

37. Zakres prac drogowych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie i wkasnymi
Srodkami..

38. Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest rbwnoznaczne
Z udzieleniem Zamawiajgcemu:
A e -miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany peten zakres ww. prac liczac od dnia
odbioru koncowego;
39. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢é w corocznych przeglagdach gwarancyjnych
z udziatem pracownika Urzedu Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy drég. Przeglady takie
bedg odbywaly sie w okresie wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

83.
Klauzula dotycz aca zatrudnienia na podstawie umowy o prac €

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji ww. przedmiotu
umowy.

1.1. osoby zatrudnione powinny wykonywac¢ wszystkie czynnosci zawarte w kosztorysie ofertowym
i przedmiarze rob6t zatgczonym do SIWZ miedzy innymi prace w zakresie:
a. rob6t drogowych tj. roboty ziemne, roboty rozbiérkowe, wykonanie podbudowy pod
jezdnie, roztozenie masy bitumicznej, wbudowanie kraweznikow,

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony (moze) jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujgcych wskazane w ust 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentébw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow
i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wWw. wymogow,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy wskazane w ust. 1:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

b. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi @ umowy/uméw o prac € 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoOw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnoscit bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
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anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace
i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

c. zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie przez pracodawce do
ubezpieczen zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust.1l czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w 811 pkt. 2d
niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4.
Terminy

Termin realizacji budowy drogi z Dtugiej Gosliny do toskonia Starego w km od 2+626 do km 2+763
w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Budowa drogi Dluga Goslina — Loskon Stary” do 20 wrze $nia
2018 roku

1.

Rozpoczecie robét przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po protokolarnym przejeciu placu
budowy (frontu roboét). Protokdt sporzadzajg inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz inspektor
prowadzacy z Urzedu Miasta i Gminy.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania robét oraz
warunki i terminy ich wznowienia.

Termin zakonczenia rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje zakonczenie wszelkich
prac oraz wykonanie wszelkich robot wynikajgcych z poprawek i zalecen, jak réwniez catkowite
uprzatniecie terenu, na ktéorym wykonywane byly prace wraz z wywiezieniem resztek materiatow i
odpaddw.

Terminem zakonczenia catosci rob6t budowlanych jest data wpisu inspektora nadzoru dla branzy
drogowej, potwierdzajgcego zakohczenie robét i gotowos¢é Wykonawcy do odbioru koncowego.

§5.
Odbiory cz esciowe

Odbiorom cze$ciowym bedg podlegaly:

a. roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,

Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajacych lub rob6t
ulegajgcych zakryciu albo zakonczenie etapu budowy, z 3-dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbior czesciowy przez inspektora nadzoru dla branzy, ktorej
dotyczy wpis. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest zobowigzany, na zadanie
inspektora nadzoru, odkry¢ elementy zakryte lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrdéci¢ elementy do stanu poprzedniego.

Przystapienie do odbioréw czesciowych powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych
od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla
ktérych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi pisemnie lub e-maile
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lub telefonicznie a Zamawiajgcy dokona ich odbioru niezwtocznie tzn. w ciggu 3 dni, tak, aby nie
spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu zaméwienia. Kazdorazowa zwiloka ze strony
Zamawiajgcego, wykraczajgca ponad 3 dni, bedzie stanowi¢ uprawnienie dla Wykonawcy do
wystgpienia o przediuzenie czasu na ukonczenie dla dokonania odbioru czesciowego. Wykonawca
przeditozy wiasciwemu inspektorowi nadzoru, na jego zgdanie, niezbedne dokumenty,
w szczego6lnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, sSwiadectwa wykonanych prob i atesty,
inwentaryzacje powykonawczg oraz doktadny i rzetelny obmiar odbieranego elementu robét.

4. Kazdorazowo po dokonaniu odbioréw czesciowych w terminie 3 dni nalezy dostarczy¢ do Urzedu
Miasta i Gminy komplet dokumentéw odbioru czesciowego.

§ 6.
Odbiér ko ncowy i ostateczne zako nczenie inwestycji

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest odbiér wszystkich robdt zawartych w § 1
niniejszej umowy wraz z rozliczeniem finansowym, protokotem odbioru koncowego rob6t budowlanych
i dokumentacjg powykonawcza.

1. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb
i sprawdzen kierownik budowy (o ktérym mowa w 87 ust. 6) stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym przekazaniem inspektorowi nadzoru (o ktéorym mowa w §7
ust. 1-5), dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci:

a. dokumentacje powykonawcza,

b. inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza,

c. dziennik budowy,

d. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e. komplet dokumentéw (Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych prob
i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materialy i urzgdzenia, DTR, karty
gwarancyjne itp.),

f. protokoty odbioréw technicznych, czesciowych, badan i sprawdzen i inne wymagane
dokumenty.

2. Inspektorzy nadzoru po sprawdzeniu zakonczenia rob6t i sprawdzeniu kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych dokumentéw stwierdzg gotowos¢ do odbioru kohcowego robét
budowlanych wpisem w dzienniku budowy.

3. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego robdt budowlanych nie pézniej niz w ciggu
3 dni od daty stwierdzenia gotowos$ci do odbioru. Zakohczenie czynnosci odbioru powinno nastgpic
w ciggu 7 dni od dnia ich rozpoczecia. W przypadku nie przystgpienia przez Zamawiajgcego do
odbioru w ww. terminie, przedmiot Umowy zostanie uznany za odebrany bez uwag.

4, Zamawiajgcy powota specjalng komisje do dokonania czynnosci odbioru kohncowego rob6t
budowlanych. W skiad komisji wejdg w szczegélnosci: inspektorzy nadzoru, przedstawiciele
Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy i kierownik budowy.

5. Z czynnosci odbioru koncowego robo6t budowlanych zostanie sporzadzony protokét odbioru
koncowego rob6t budowlanych, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia oraz
zastrzezenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggngt gotowosci
do odbioru z powodu nie zakohczenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:
a. nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad;
b. ktérych nie da sie usuna¢, to Zamawiajgcy moze:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na skutek
opoéznienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

87.
Nadzor i przedstawiciele Stron

1. Gmina ustanawia na wtasny koszt inspektoréw nadzoru, o czym powiadomi Wykonawce.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany inspektoréw nadzoru bez zgody Wykonawcy,
powiadamiajgc go o tym pisemnie z 5 dniowym wyprzedzeniem.

3. Inspektorzy nadzoru sg upowaznieni do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z iloscig oraz jakoscig robo6t, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowag
wykonania robot.

4. Inspektorzy nadzoru nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczgcych robot dodatkowych
i zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

5. Koordynatorem czynnosci inspektorow nadzoru w zakresie kompleksowej realizacji niniejszej
umowy bedzie inspektor nadzoru dla branzy drogowe;.

6. Przedstawicielem Wykonawcy jest ........cccoooiiiiiiiiiiinn. nr. tel.
e-mail ... Natomiast w zakresie wykonania przedmiotu zamdéwienia
przedstawicielem Wykonawcy bedzie kierownik budowy. Kierownikiem budowy z ramienia
Wykonawcy bedzie:..........ccoceiiiiiiiiinnnn posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanegj
Nr ewidencyjny ....oocvveiiiiiiiie e oraz wydane zaswiadczenie przynaleznosci do
................................ Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa o0 numerze ewidencyjnym
................................ wydane przez Polska Izbe Inzynieréw Budownictwa,
nr.tel. oo eemailo

7. Przedstawicielami Zamawiajgcego beda:
a. Wioletta Wojciechowska, tel. (61) 8923 615, tel. kom. 795 565 171,
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
b. Barbara Florys-Kuchnowska, tel. (61) 8923 610, tel. kom. 519 321 678,
e-mail. b.florys@murowana-goslina.pl

8§ 8.
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie
zgodne z kosztorysem powykonawczym sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych wedtug
kosztorysu ofertowego sporzgdzonego przez Wykonawce, w wysokosci ogétem:

Netto ....cooevvveininenn. zh, (stownie: ... ztotych 00/1 00)
VAT 23%
Brutto .........cooeenein, zh, (stownie: ... ztotych 00/  100).

Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe  wartosé zrealizowanych robét moze ulec zmianie.
Rozliczenie nastgpi wg kosztorysu powykonawczego, sporzgdzonego na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. Stawka podatku od towardw i ustug - VAT
moze ulec zmianie.

2. Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata, z tytutu wzrostu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym. Wykonawca niniejszym zrzeka sie w sposob wyrazny wszelkich praw,
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w tym do wnoszenia roszczen zwigzanych lub wynikajgcych ze wzrostu cen materiatéw, débr, energii,
paliw, kosztéw robocizny lub innych kosztéw zwigzanych z wykonaniem robét.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktoérej mowa w ust. 1, zostata okreslona w oparciu
0 szczegOtowy kosztorys z zastosowaniem nastepujgcych elementow kalkulacyjnych:

4.1. stawka roboczogodziny (R):  zl/rg,

4.2. koszty posrednie (od R,S): %,

4.3. koszty zakupu materiatow: %,

4.4.zysk (od RiS) %,

4.5. VAT %.

§9.
Warunki ptatno $ci

Ustala sie nastepujace warunki ptatnosci:

1.

Wykonawca po zakonczonych pracach rozlicza sie z Zamawiajgcym kosztorysem powykonawczym
sporzgdzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. W zwigzku
z powyzszym wartosé zrealizowanych rob6t moze ulec zmianie.

Wykonawca, po wykonaniu ww. robot oraz po podpisaniu protokotu odbioru tych robét (przez
inspektora nadzoru robot) wraz z dotaczonym kosztorysem powykonawczym moze wystawi¢ fakture
Z tym, ze:

a. dopuszcza sie wystawienie jednej faktury ,

b. ptatnos¢ faktury nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wypetnionej
faktury oraz protokotu odbioru wraz z zalgcznikiem - kosztorysem wykonawczym
(zatwierdzonym przez inspektora nadzoru) w siedzibie Gminy;

c. do kazdego protokotu odbioru rob6t wymaga sie zatgczenia:

—  zalgcznika nr 1 do protokotu - Kosztorysu Powykonawczego,

Zaptata faktury za wykonane i odebrane roboty nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Na fakturze zostang podane nastepujgce dane:

Gmina Murowana Goslina

plac Powstancéw Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427

Za date platnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu
Zamawiajgcedo.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury w terminach okreslonych przepisami prawa.
Finansowanie przedmiotu umowy z 600/60016/6050 —, Budowa drogi Diuga Goslina — toskon
Stary”.

§ 10.
Gwarancja i r ekojmia

Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest réwnoznaczne
z udzieleniem Zamawiajgcym:
a) e -miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty liczac od dnia odbioru kohcowego,

Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji dla zakreséw robdt,
okreslonych w § 1. Ponizej zostaly ustalone jednolite zasady realizacji przez Gmine uprawnien
z tytutu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 10 dni od dnia
ujawnienia. Wykonawca bedzie przyjmowat zgloszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu:
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz
do 72 godziny od chwili zgloszenia (wystanego faksem). Wady i usterki usuniete zostang
niezwiocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca w terminie nie
dluzszym niz 8 godzin nalezycie zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachowaé bezpieczenstwo
ruchu drogowego i pieszego.

Wykonawca nie moze odmaéwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungc¢ je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
naliczenia kar umownych zgodnie z 8 11 ust. 2¢ niniejszej umowy.

Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajgca z kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. na okres
60 miesiecy.

Zamawiajgcy ustala coroczne przeglady gwarancyjne z udzialem Wykonawcy i pracownika Urzedu
Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy drég. Przeglady takie bedg odbywaly sie w okresie
wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia 0s6b trzecich w przypadku, gdy
bedg one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dolozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§11.
Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca zapfaci:

a)za odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za calosc
realizowanego zakresu rob6t (wartosé ogétem) wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy,

b)za opdznienie w oddaniu okre $lonego przedmiotu odbioru w  wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opéznienia,

c)za opOznienie w usuni eciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi, w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia brutto wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d)z tytulu niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umow y 0 prace o0séb
wykonujacych wskazane w 8 3 ust. 1 pkt. 1.1. czynnosci w wysokosci 3 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek niezatrudnienia os6b na umowe o prace.

e)za uchybienia w wykonywaniu natozonych obowigzkéw, niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wynikajgcego z § 8 ust. 1
umowy - za kazde uchybienie/kazdy stwierdzony przypadek

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
ewentualnego roszczenia z tytutu kar umownych na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§12.
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy mogg nastgpi¢ wytgcznie pisemnie, za zgodg obu
stron i w sytuacjach okreslonych w art. 144 Prawa zaméwien publicznych.

2. Zmiany, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, moga dotyczy¢:

a)
b)
<)
d)

e)

f)
)}
h)
i)
)

k)

pw

dziatan oso6b trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia,

koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla zamawiajacego,

nie wykorzystania lub przekroczenia nominalnej kwoty brutto zamowienia przeznaczonej na
realizacje zadania,

istotnej, lezgcej po stronie Zamawiajgcego, zwtoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy,
0 ilo$¢ dni op6znienia,

wystgpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledéw obiektywnych
uniemozliwiajg wykonanie rob6t budowlanych zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci,
do ktorych Wykonawca byt zobowigzany,

przerwanie realizacji zaméwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

nieprzewidzianych okolicznosci formalno-prawnych,

koniecznos¢ zmiany inspektoréw nadzoru prowadzonych robot,

koniecznos¢ zmiany kierownika budowy jednak z uwzglednieniem warunkéw okreslonych
w SIWZ dla wyboru kierownika budowy,

znaleziska archeologiczne, powodujgce opdznienie lub spowolnienie prac budowlanych,

zakresu robét, ktére w zwigzku z robotami dodatkowymi uleglty zmianie,
w sytuacji zmiany stawki podatku VAT,

5. ponadto zmiany terminu wykonania umowy mogg zosta¢ dokonane, jezeli nastgpi zmiana
obowigzujgcych przepisow,
6. sita wyzsza, o czas dzialania sity wyzszej plus 14 dni ( np. powédz).

§13.
Odst gpienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a. zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c. Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d. 3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okre$lonych w 8§ 11 ust. 2 b-c),
e. Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni, za wyjatkiem przerwy

f.

spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych — za zgoda
Zamawiajgcego, wyrazong na pismie,
Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy
w sytuacji okreslonej w art. 145 oraz art. 145 a ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt speti¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

4.1. Wykonawca:

a. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

b. sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowsa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c. przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, zafakturowane materialy, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

d. niezwlocznie, a najpbézniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia.

4.2. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:
a. dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstgpienia,
b. zaplaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy
wystgpieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego na zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego, w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z umowsa;

2) Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezehh Zamawiajgcego nie wykonuje zobowigzanh
wynikajgcych z umowy lub wykonuje je nienalezycie pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego

6. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajgcych do odstgpienia i powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia/wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawce obcigza
obowigzek sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji rob6t w terminie 7 dni od
odstgpienia/wypowiedzenia umowy.

§ 14.
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na pismie.

3. Strona, do ktérej wptyneto roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgltoszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o ktorym
mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

5. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wtasciwy dla siedziby
Gminy.

§ 15.
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy w wysoko $ci 5 % ceny brutto
umowy zawartej w § 8 ust. 1, co stanowi ............. zt (stownie: ......zlotych .............. /100)

2. Zabezpieczenie wniesiono W formie ... ..o
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Zabezpieczenie obejmuje w szczegdblnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin wykonania
zamowienia, termin usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego tj.: Pobiedzisko - Goslinski Bank Spotdzielczy w Pobiedziskach
O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 z tytutem przelewu: Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy dla postepowania o udzielenie zamdwienia, ktérego przedmiotem jest
budowa drogi z Dtugiej Gosliny do toskonia Starego w km od 2+626 do km 2+763 w ramach
zadania inwestycyjnego pt. "Budowa drogi Diuga Goslina — toskon Stary”. Zamawiajagcy przechowuje
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu na oprocentowanym rachunku bankowym. Gmina zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Gmina zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Gmine za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczenh z tytutu
rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

§ 16.
Podwykonawstwo

Zakres prac drogowych i kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we witasnym
zakresie i wkasnymi srodkami. Dopuszcza sie jedynie udziat podwykonawcow w realizacji zakreséw robét
w czesci elektrycznej, zagospodarowania terendw zielonych, malej architektury oraz oznakowania
pionowego i poziomego.

1.

Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie czesci rob6t Podwykonawcom, wymienionym w ofercie
Wykonawcy, rowniez w trakcie realizacji zamowienia zgodnie z art. 36a i 36b Prawo zaméwien
publicznych.

W przypadku zlecenia prac podwykonawcy w zakresie nieuregulowanym niniejszg umowa znajdujg
zastosowanie przepisy art. 143 a - 143 d ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni zobowigzany jest do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian.

Zaplata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajgcemu najpézniej w dniu
zlozenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢ jest
czescig sktadowg naleznosci objetych fakturg, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byly nalezne Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie
zapflaty przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcag
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz akceptacja tresci umowy.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego oraz
w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu Ilub zastrzezeAh do umowy zglaszanych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zwolniony jest od obowigzku bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wysokosci kar umownych, z tytutu:

a. 0,5% wartosci niezaptaconej naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
kazdy dzien braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b. 0,5% wartosci calej umowy za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c. 0,5% wartosci calej umowy za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d. 0,5% wartosci umowy podlegajgcej zmianie za kazdy dzien braku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(zatacznik nr 2 do umowy), jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

Obowigzuje forma pisemna uméw o podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.

8§ 17.
Postanowienia ko ncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Strony umowy wylgczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na osoby
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

O ile postanowienia Umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym oswiadczenia i zawiadomienia skltadane przez Strony w zwigzku
z Umowa powinny by¢ przekazywane pocztg kurierskg lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ przekazywania sobie wszelkiej
korespondenciji za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakze powotanie sie przez
ktorgkolwiek ze Stron na fakt doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie skuteczne pod warunkiem
otrzymania podpisanego przez osobe umocowang do reprezentowania zwrotnego poswiadczenia
odbioru.

Wszelkie zmiany treéci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej przedmiot niniejszej umowy:
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6. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku
odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne
z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie
zostala podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodijecia.

7. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Zamawiajgcy, jeden Wykonawca.

Adresy do doreczen:

Zamawiaj acy:
Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina

Wykonawca:

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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