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Umowa o roboty budowlano-monta żowe nr .................. /2018  
dalej zwana „Umową” 

 
 
zawarta w dniu ......................... 2018 r. w ............................ pomiędzy: 
 

AQUANET Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu (61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126), 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000234819, NIP 777 00 03 274, 
REGON 630999119, kapitał zakładowy 1.121.290.222,00 zł (w całości opłacony) 
 
w imieniu i na rzecz, której działa: 
 
Gmina Murowana Go ślina  z siedzibą w Murowanej Goślinie (62-095 Murowana Goślina, pl. Powstańców 
Wlkp. 9), NIP 777-31-59-427 reprezentowana przez:  
Burmistrza Miasta i Gminy –  Dariusza Urba ńskiego 
 
zwana w dalszej części Umowy „Zamawiaj ącym”,  

a 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

 
z siedzibą w ........................................................................................................................................... 

(adres wykonawcy) 
 
zarejestrowaną w ...................................................................... pod  nr ..........................., 
NIP ………………… 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawc ą”, reprezentowanym przez: 
 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe umocowanych przedstawicieli) 
 
 
 
Zamawiający i Wykonawca zwani są także w dalszej części Umowy łącznie Stronami,  
a oddzielnie Stroną. 
 
Zamawiający jest reprezentowany przez Gminę Murowana Goślina na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego  w umowie nr 228/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. 
 
 

Preambuła  
 
Zważywszy, że: 
w wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, 
Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej,  
 
 
 
Strony postanawiają zawrzeć Umowę następującej treści: 
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§ 1 

Definicje 

Strony nadają następujące znaczenie pojęciom użytym w dalszej treści Umowy i zapisanym wielką literą: 

1. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, informacja 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia służące do opisu Robót;  

2. Dokumentacja powykonawcza -  dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Sporządzona zgodnie z 
zapisami STWiOR oraz Wytycznymi Zamawiającego stanowiącymi Załączniki do SIWZ;  

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram) - zestawienie rzeczowo-finansowe Robót 
sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Harmonogram powinien być 
przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację Robót oraz poszczególnych 
ich elementów, oraz umożliwiający Zamawiającemu bieżącą weryfikację postępu Robót.  

4. IDW - Instrukcja dla Wykonawców stanowiąca część I SIWZ wraz z załącznikami; 

5. Inspektor Nadzoru - osoba upoważniona do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, działająca w imieniu Zamawiającego;   

6. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. 
zm.); 

7. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Przedmiar robót, stanowiący część Oferty po 
ewentualnych korektach przed podpisaniem Umowy zgodnych z PZP; 

8. Odbiór ko ńcowy – odbiór całości Robót objętych Przedmiotem umowy; 

9. Oferta Wykonawcy (Oferta) - pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania Robót objętych 
Umową, zgodnie z postanowieniami SIWZ, złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego - wraz z załącznikami; 

10. Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 
z późn. zm.) 

11. Protokół ko ńcowy - protokół z czynności odbiorowych zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku Odbioru końcowego, jak również terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w czasie 
odbioru. 

12. Przedmiar robót - zestawienie ilości przewidywanych do wykonania Robót; 

13. Przedmiot Umowy - prace wskazane w §2 Umowy; 

14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawcę, jako jego 
przedstawiciel; 

15. Przedstawiciel Zamawiaj ącego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 
przedstawiciel; 

16. PZP - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 
z późn. zm.);  

17. Roboty budowlane  (Roboty) - prace niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz zespół 
czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego 
wykonania Robót budowlanych; 

18. Siła Wy ższa - okoliczności lub zdarzenia, w odniesieniu do których łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 

• na które Strona nie ma wpływu i nie mogła ich przewidzieć,  

• przed którymi Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia 
Umowy,  

• których Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz, których nie można przypisać 
drugiej Stronie; 

19. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie 
Robót, przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami PZP. 
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20. STWiOR -  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - opracowania zawierające w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  
 

21. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

22. Umowa - niniejsza umowa zawarta przez Strony; 

23. Wynagrodzenie - wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót budowlanych wraz z 
usunięciem wad ujawnionych przy Odbiorze końcowym lub gwarancyjnym w okresie rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji jakości określonej w Umowie.  

 

§ 2 

Przedmiot Umowy  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami w Rakowni” oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami 
w Rakowni” wraz z Dokumentacją powykonawczą oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 
i zaświadczenie dotyczące zakończenia budowy (dalej zwane „Przedmiotem Umowy”). 

2. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w:  

a) Dokumentacji projektowej; 

b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 

c) Ofercie Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie 
z obowiązującymi normami, prawem budowlanym, ogólnymi warunkami technicznymi, aktualnym 
poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością. 

 

§ 3 

Termin i warunki wykonania Umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie  … miesięcy, licząc od dnia 
podpisania Umowy, tj. do dnia ………………………..  (zwanym w dalszej części Umowy „Terminem 
Wykonania Umowy”). 

2. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie monitorowana w oparciu o Harmonogram sporządzony przez 
Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania Umowy i zatwierdzony przez 
Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego aktualizować Harmonogram i przedstawiać 
go do pisemnej akceptacji Zamawiającemu. 

4. W razie nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 
może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego Harmonogramu. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatno ści 

1. Wynagrodzenie ustalone na podstawie Kosztorysu ofertowego wynosi ……. ……… zł netto 
(słownie .................... złotych …/100), w tym: wynagrodzenie dla budowy sieci wodociągowej w 
Rakowni wynosi ………….. zł netto (słownie: …………….. zł ../100) oraz wynagrodzenie dla budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w Rakowni wynosi ………….. zł netto (słownie: ………….. zł …/100). 
Wynagrodzenie będzie podlegać korektom przy zastosowaniu obmiarów ustalonych zgodnie z § 7 oraz 
odpowiednich cen jednostkowych dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. 
 

2. Wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT. Kwota Wynagrodzenia zostanie 
powiększona o kwotę podatku VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia właściwej faktury 
VAT, według właściwych przepisów. 



 

IBum_robotybudowlane_ust_02.03.2018 
AQ-DR-19/8  4 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy, w tym koszty realizacji wszystkich prac, robót przygotowawczych, tymczasowych, 
pomocniczych, wszelkie naprawy, zagospodarowanie Terenu Budowy, zorganizowanie i utrzymanie 
zaplecza budowy, organizację ruchu, dozorowanie budowy, dokumentację powykonawczą. 
Wynagrodzenie obejmuje także wszelkie niezbędne opłaty administracyjne i koszty uzgodnień oraz 
wszelkie koszty związane z odbiorem częściowym i Odbiorem końcowym prac, włączając w to: próby, 
sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń itp.) oraz rozruch, a także koszty 
związane z poborem energii elektrycznej i wody, do poniesienia, których zobowiązany jest Wykonawca, 
koszty zajęcia nieruchomości na czas realizacji Robót (w tym koszty związane z zajęciem pasa 
drogowego lub dzierżawą gruntów, odszkodowania) oraz inne czynności niezbędne i konieczne do 
kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. 
 

4. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą dokonanie przez Strony – zgodnie z Harmonogramem 
– odbiory częściowe prac objętych Przedmiotem Umowy i podpisany protokół odbioru częściowego 
prac (zwany w dalszej części Umowy „Protokołem częściowym”). Faktury częściowe wystawiane będą 
przez Wykonawcę do momentu, kiedy należności objęte fakturami częściowymi osiągną kwotę 
stanowiącą 80% Wynagrodzenia. 

5. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowić będzie dokonanie Odbioru końcowego i podpisanie 
przez Strony Protokołu końcowego. 

6. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer Umowy. W przypadku braku 
wskazania numeru Umowy faktura zostanie odesłana do Wykonawcy, jako wystawiona nieprawidłowo, 
a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Aquanet SA w zapłacie. Faktury 
wystawione zostaną na rzecz Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. 

7. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia Aquanet SA faktury VAT 
przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za datę zapłaty Wynagrodzenia 
przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Aquanet SA. 

8. Aquanet SA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 777-00-03-
274. 

9. Wykonawca  oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o następującym numerze 
identyfikacji podatkowej NIP: ......................................... W przypadku zmiany statusu Wykonawcy jako 
podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie 
Aquanet SA w terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia. 

 

§ 5 

Nadzór nad wykonywaniem Robót  

1. Zamawiający wyznacza: 

a) Przedstawiciela Zamawiającego w osobie: 

nr tel ………… 

b) Inspektora Nadzoru w osobie: 

nr tel. ………………  

nr uprawnień  budowlanych ……………………………….. 

2. Wykonawca wyznacza: 

a) Przedstawiciela Wykonawcy w osobie: 

nr tel ……………….. 

b) Kierownika budowy w osobie: 

nr tel. ............................................, 

nr uprawnień budowlanych ......................................,  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom przez niego 
upoważnionym dostępu na Teren Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane Roboty. 

4. Wykonawca przed zamontowaniem materiałów przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia wniosek 
materiałowy zawierający dokumenty potwierdzające zgodność planowanych do zastosowania 
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materiałów z Umową i SIWZ, w tym  atesty i aprobaty. Zamawiający może odrzucić wniosek 
materiałowy w terminie 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę. Wzór Wniosku materiałowego 
zostanie uzgodniony między Zamawiającym i Wykonawcą przed rozpoczęciem Robót budowlanych.  
 

5. Po dostarczeniu urządzeń oraz materiałów zatwierdzonych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 na 
Teren Budowy, a przed wykonaniem prac z użyciem danego urządzenia lub materiału, Wykonawca 
musi uzyskać pisemne potwierdzenie Inspektora Nadzoru o zgodności dostarczonego materiału lub 
urządzenia z zatwierdzonym Wnioskiem materiałowym.  
 

6. Jeżeli w wyniku badań, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że urządzenie, materiał lub 
wykonanie Robót są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Umową lub SIWZ, to Zamawiający może 
odrzucić to urządzenie, materiał lub wykonawstwo powiadamiając o tym Wykonawcę z odpowiednim 
uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich 
urządzeń, materiałów lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych z Umową. Koszt 
wykonania takiego zastąpienia poniesie Wykonawca. 

7. Przyjmuje się, że wszelkie prace i elementy Robót budowlanych, w których znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane urządzenia, materiały i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

Obowi ązki Stron  

1. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną Robót budowlanych w zakresie wytyczenia osi głównych, 
punktów z reperami roboczymi wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą – zgodnie z 
zapisami SIWZ. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem Robót do wykonania oraz terenem, na którym 
będą realizowane Roboty. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia wszystkich prac odbywających się  na placu budowy, 
jak również stosowania metod przy ich wykonywaniu uwzględniających zasady bezwzględnego 
przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz utrzymania należytego ładu i porządku na terenie budowy, 
wywozu śmieci i odpadów, do powstania których się przyczynił. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia Robót zgodnie z zatwierdzonym przez odpowiednie 
służby miejskie projektem organizacji ruchu drogowego z dołożeniem wszelkich starań w zakresie 
minimalizacji utrudnień w ruchu drogowym i pieszym. Zobowiązuje się Wykonawcę do minimalizacji 
czasu zajęcia terenu pod Roboty. 

5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać prace konieczne ze względu na bezpieczeństwo 
lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych prac wyniknie z winy 
Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje prawo do zwiększenia kwoty Wynagrodzenia. 

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności określone przez Zamawiającego 
w pkt. 3.3 SIWZ Część I (IDW) będą przez niego zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, chyba, że przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej. 

7. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się złożyć pisemne 
oświadczenie w brzmieniu jak we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy, w którym potwierdzi, 
że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa 
w ust. 6, będą przez niego zatrudnione, przez cały okres obowiązywania Umowy, w oparciu o umowę 
o pracę. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,  
wstrzymuje rozpoczęcie prac w ramach Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający w toku realizacji Przedmiotu Umowy poweźmie uzasadnioną 
wątpliwość lub wiedzę co do prawdziwości informacji wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w 
ust. 7 lub wskazanych w § 12 ust. 18 lub § 13 ust. 16 Umowy, złoży do właściwego miejscowo 
Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenie 
odpowiedniej kontroli u Wykonawcy. 

9. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 
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§ 7 

Wycena, rozliczanie miesi ęczne  

1. Rozliczenia za wykonane Roboty będą dokonywane miesięcznie na podstawie obmierzonych i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego ilości Robót wskazanych w Protokołach częściowych na koniec 
miesiąca lub Protokole końcowym. 
 

2. W celu rozliczania Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 25 dnia każdego miesiąca: 

2.1 Obmiar wykonanych Robót -– ilość Robót według pozycji zgodnych z Przedmiarem robót. 
Obmiar Robót powinien zawierać następujące informacje: 

a)  datę obmiaru,  

b)  podstawę pomiarów i opis Robót;  

c)  odebraną ilość Robót wraz z dowodami potwierdzającymi ilość. 

2.2. Projekt Protokołu częściowego według pozycji zgodnych z Przedmiarem robót zawierający 
wyliczenie wartości wykonanych Robót. 

3. Wszystkie urządzenia i sprzęty pomiarowe stosowane do obmiaru Robót muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. 

4. Pomiary będą wykonane za pomocą niezawodnych narzędzi pomiarowych o czytelnej skali, 
pokazujących jednoznaczne wyniki pomiarów. 

5. Ostateczna zawartość dokumentów rozliczeniowych wyszczególnionych w ust. 2 zostanie ustalona z 
Zamawiającym po podpisaniu Umowy.  

6. Kiedy tylko Zamawiający wymaga, aby jakakolwiek część Robót została zmierzona to uprzedza o tym 
Wykonawcę, który winien: 

6.1 niezwłocznie wziąć udział lub wysłać wykwalifikowanego zastępcę, który pomoże 
Zamawiającemu w dokonaniu pomiarów; oraz 

6.2 dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli Wykonawca nie stawi się ani nie przyśle zastępcy, to pomiary dokonane przez Zamawiającego 
lub w jego imieniu będą uznane za rzeczywiste i wiążące dla Wykonawcy. 

8. Ceny jednostkowe dla pozycji określonych w Kosztorysie ofertowym są stałe i nie podlegają zmianom 
wartości. 

 

§ 8 

Raport miesi ęczny 

1. Wykonawca będzie przedkładać do 6 dnia każdego miesiąca raport miesięczny (zwany dalej: 
Raportem Miesięcznym), który powinien zawierać: 

a) informacje ogólne;  

b) opis działań w miesiącu sprawozdawczym; 

c) postęp Robót w stosunku procentowym, w podziale na kategorie Robót;  

d) zaktualizowany Harmonogram wraz z planem płatności kwot należnych Wykonawcy do czasu 
zakończenia Umowy; 

e) analizę ryzyka z uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów wraz z propozycją rozwiązania 
tych problemów (zaangażowanie sił i środków); 

f) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców oraz wartość Robót przez nich 
wykonanych. 

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do przedłożonego przez Wykonawcę Raportu Miesięcznego, 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, 
przedłożenia poprawionego Raportu Miesięcznego, uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz 
postanowienia Umowy. 

3. W razie nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2 
Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego i zgodnego z Umową 
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Raportu Miesięcznego. Wstrzymanie płatności w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka 
Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia i nie będzie wiązało się z prawem Wykonawcy do 
naliczania odsetek ustawowych. 

4. Ostateczna zawartość Raportu Miesięcznego Wykonawcy, zawierającego informacje wskazane w ust. 
1, zostanie ustalona z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. Zamawiający przekaże wzór Raportu 
Miesięcznego najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy zajdzie konieczność zmiany wzoru Raportu Miesięcznego, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do takiej zmiany. Zmiana wzoru Raportu Miesięcznego, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie będzie wymagała zmiany do Umowy (aneksu). 

 

§ 9 

Odbiory cz ęściowe  

1. Kierownik robót zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru poszczególnych części Robót i uzyskania 
ich odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

2. Odbioru w stanie odkrytym dokonują również przedstawiciele Działu Eksploatacji Sieci Wodociągowo 
– Kanalizacyjnej Aquanet S.A. 

3. Strony zobowiązują się do dokonania odbiorów częściowych zgodnie z Procedurą przeprowadzania 
odbiorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze działania AQUANET SA. 

 

§ 10 

Odbiór ko ńcowy  

1. Przedmiotem Odbioru końcowego jest całość Robót objętych Przedmiotem Umowy. 

2. Po zakończeniu prac Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości i zwróci się do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie Odbioru końcowego.  

3. Razem z wnioskiem o dokonanie Odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

3.1. Dokumentację powykonawczą – sporządzoną zgodnie z zapisami STWiOR oraz Wytycznymi 
Zamawiającego stanowiącymi Załączniki SIWZ; 

3.2. atesty na materiały i urządzenia; 

3.3. wymagane dokumenty formalno-prawne wynikające z decyzji administracyjnych dotyczące 
Przedmiotu Umowy; 

3.4. protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w 
szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych Przedmiotem Umowy; 

3.5. oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania Robót z przepisami i obowiązującymi 
polskimi normami; 

4. Jeżeli Zamawiający (w terminie do 25 dni od złożenia wniosku o dokonanie Odbioru końcowego) uzna, 
że Roboty zostały wykonane oraz w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie kompletności i 
prawidłowości Dokumentacji powykonawczej, Strony ustalą termin Odbioru końcowego.  

5. Do czasu Odbioru końcowego i podpisania przez Strony Protokołu Końcowego koszty eksploatacji 
Przedmiotu Umowy ponosił będzie Wykonawca.  

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że Roboty nie zostały zakończone lub zgłosi zastrzeżenia do kompletności i 
prawidłowości Dokumentacji powykonawczej, wówczas Strony uzgodnią termin ponownego 
wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o dokonanie Odbioru końcowego. 

7. Za datę zakończenia Robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o 
gotowości do Odbioru końcowego. Powiadomienie o gotowości zostanie wpisane przez Kierownika 
budowy do dziennika budowy i potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru. 

8. Jeżeli w toku odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, wówczas: 

8.1. jeżeli wady Przedmiotu Umowy dadzą się usunąć - Zamawiający może odmówić odbioru 
Przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad; 

8.2. jeżeli wady Przedmiotu Umowy nie dadzą się usunąć: 
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a) Zamawiający może obniżyć Wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

b) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli wady Przedmiotu Umowy uniemożliwiają 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

9. Strony sporządzą z czynności Odbioru końcowego Protokół końcowy, zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w czasie 
Odbioru końcowego. Protokół końcowy winien być sporządzony zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego 
opisanymi w SIWZ. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad oraz zaproponować nowy 
termin odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe. Usunięcie wad zostanie stwierdzone 
protokolarnie. 

11. Strony zobowiązują się do dokonania Odbioru końcowego zgodnie z Procedurą przeprowadzania 
odbiorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANET SA.  

 
§ 11 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania Umowy  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
postaci ……………………………………………………………………………………………… o 
wartości……………………. słownie:..............................………………………………...……………… co 
stanowi 10% Wynagrodzenia brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Załącznikiem do Umowy jest dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
stanowiący Załącznik nr 3  do Umowy. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

5. Zamawiający zwraca na pisemny wniosek Wykonawcy: 

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (Przedmiotu Umowy) i 
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym za dzień ten uważa się dzień 
podpisania Protokołu Końcowego; 

b) 30% zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady - nie 
później niż w 15 dniu po upływie terminu rękojmi, przy czym okres rękojmi jest równy okresowi 
gwarancji. 

6. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy mogą następować zgodnie z art. 149 
PZP.  

7. Zabezpieczenie niepieniężne powinno obejmować nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela 
do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

 

§ 12 

Podwykonawstwo robót budowlanych 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu 
Umowy za pomocą podwykonawcy/podwykonawców. 

2. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców robót 
budowlanych (dalej: „Podwykonawca RB”), Wykonawcę obciążać będą obowiązki opisane w Umowie 
i w przepisach prawa, w tym w szczególności w PZP. Przez umowę o podwykonawstwo należy 
rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy 
lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a 
innym podmiotem (Podwykonawcą RB). 



 

IBum_robotybudowlane_ust_02.03.2018 
AQ-DR-19/8  9 

3. W przypadku realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy za pomocą 
Podwykonawcy RB, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu ostatecznego 
projektu umowy o podwykonawstwo, a także każdorazowo projektu jej zmiany, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 3.3. W projekcie umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wskazany będzie m.in. zakres, termin 
realizacji robót, wysokość wynagrodzenia wraz z kosztorysem ofertowym, termin zapłaty 
wynagrodzenia oraz termin i forma zabezpieczenia dokonania płatności. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy RB przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie przez 
Podwykonawcę RB robót budowlanych. 

5. W terminie 14 dni od przedstawienia mu ostatecznego projektu umowy o podwykonawstwo bądź też 
projektu jej zmiany, Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw, lub pisemne zastrzeżenia 
dotyczące: 

a) niespełniania wymagań określonych w SIWZ; 

b) terminu zapłaty na rzecz Podwykonawcy RB przekraczającego termin określony w ust. 4. 

6. W przypadku, jeżeli umowa o podwykonawstwo będzie przewidywać termin zapłaty dłuższy, niż 
określony w ust. 4, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do doprowadzenia zmiany umowy o 
podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia kary umownej, zgodnie z § 16 ust. 3.5. Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (a także każdorazowo jej zmiany) w terminie 7 dni od jej 
zawarcia, pod rygorem naliczenia kary umownej, zgodnie z § 16 ust. 3.4. Umowy. 

8. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udzieli mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawcy 
RB. 

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania Podwykonawcy RB jak za swoje własne, 
a w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość Robót, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawcy RB..  

10. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Aquanet SA podpisane przez Podwykonawców RB 
oświadczenia o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę oraz oświadczenia Wykonawcy, że wszyscy 
Podwykonawcy RB otrzymali od Wykonawcy kwoty należne na dzień wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę (według wzorów Aquanet SA). Do oświadczeń należy dołączyć potwierdzenie wpływu 
wszystkich należności Wykonawcy na konto bankowe Podwykonawcy RB w formie wyciągu 
bankowego. W opisie przelewu powinien być zamieszczony numer umowy między Wykonawcą a 
Podwykonawcą RB oraz numer faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę RB. 
Wykonawca jest zobowiązany także do dostarczenia kompletu poprawnie wypełnionych oświadczeń 
wraz z potwierdzeniem zapłaty w formie wyciągu bankowego w terminie najpóźniej 7 dni przed 
upływem umownego terminu płatności. Każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia będzie 
skutkował odpowiednim wydłużeniem umownego terminu zapłaty za fakturę, co nie będzie wiązało się 
z prawem Wykonawcy do naliczania odsetek ustawowych.  

11. W razie zgłoszenia przez Podwykonawcę RB wobec Aquanet SA roszczeń związanych z brakiem 
zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, Wykonawca zwolni Aquanet SA z odpowiedzialności 
wobec Podwykonawcy RB, a także pokryje wszelkie szkody poniesione przez Aquanet SA w związku 
ze zgłoszeniem roszczeń przez Podwykonawcę RB wobec Aquanet SA z tego tytułu. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę RB roszczeń wobec Aquanet SA z tytułu braku zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia, Aquanet SA zastrzega sobie prawo do dokonania bezpośredniej 
zapłaty na rzecz Podwykonawcy RB oraz do potrącenia wszelkich kwot należnych Wykonawcy (w tym 
wynagrodzenia) z należnościami wynikającymi z zapłaty dokonanej przez niego na rzecz 
Podwykonawcy RB z tytułu należnych Podwykonawcy RB od Wykonawcy kwot.  

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Aquanet SA umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy RB. Termin 
zgłaszania uwag będzie nie krótszy niż 7 dni od dnia powiadomienia o takiej możliwości. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 Aquanet SA może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy RB, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
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albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy RB 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Aquanet SA co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy RB, jeżeli Podwykonawca RB 
wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy RB, Aquanet SA potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy RB, o których mowa 
w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Wynagrodzenia, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom RB, z którymi 
zawarł umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa 
w § 16 ust. 3.2. 

18. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie Podwykonawcy RB, w którym Podwykonawca RB potwierdzi, 
że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy w sposób 
określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy będą przez niego zatrudnione, przez cały okres obowiązywania 
Umowy, w oparciu o umowę o pracę. Nie dostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym,  wstrzymuje rozpoczęcie prac w ramach Przedmiotu Umowy, w 
zakresie objętym umową o podwykonawstwo, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

19. Powyższe zapisy stosuje się także w przypadku zawierania umów przez Podwykonawców RB z 
dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 13  

Pozostałe podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zakresu Przedmiotu Umowy niestanowiącego robót 
budowlanych, za pomocą podwykonawcy/podwykonawców. 

2. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców (dalej: 
„Podwykonawca”), Wykonawcę obciążać będą obowiązki opisane w Umowie i w przepisach prawa, w 
tym w szczególności w PZP. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).  

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo (z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
Wynagrodzenia oraz jednocześnie o wartości niższej niż 50.000,00 zł) w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 3.4. W umowie 
o podwykonawstwo wskazany będzie m.in. zakres, termin realizacji robót, wysokość wynagrodzenia 
wraz z kosztorysem ofertowym, termin zapłaty wynagrodzenia oraz termin i forma zabezpieczenia 
dokonania płatności.  

4. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, wymaga 
dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

6. W przypadku, jeżeli umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której 
mowa w § 16 ust. 3.5. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Aquanet SA podpisane przez Podwykonawców 
oświadczenia o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę oraz oświadczenia Wykonawcy, że wszyscy 
Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty należne na dzień wystawienia faktury VAT przez 
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Wykonawcę (według wzorów Aquanet SA). Do oświadczeń należy dołączyć potwierdzenie wpływu 
wszystkich należności Wykonawcy na konto bankowe Podwykonawcy w formie wyciągu bankowego. 
W opisie przelewu powinien być zamieszczony numer umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą 
oraz numer faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany 
także do dostarczenia kompletu poprawnie wypełnionych oświadczeń wraz z potwierdzeniem zapłaty 
w formie wyciągu bankowego w terminie najpóźniej 7 dni przed upływem umownego terminu płatności. 
Każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia będzie skutkował odpowiednim wydłużeniem 
umownego terminu zapłaty za fakturę, co nie będzie wiązało się z prawem Wykonawcy do naliczania 
odsetek ustawowych.  

8. Aquanet SA dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Aquanet SA umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Termin 
zgłaszania uwag będzie nie krótszy niż 7 dni od dnia powiadomienia o takiej możliwości. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 Aquanet SA może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty, 

albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Aquanet SA co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Aquanet SA potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w 
ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Wynagrodzenia, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi zawarł 
umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 16 
ust. 3.2. 

16. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie Podwykonawcy, w którym Podwykonawca potwierdzi, że 
wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy w sposób określony 
w art. 22 § 1 Kodeksu pracy będą przez niego zatrudnione, przez cały okres obowiązywania Umowy, 
w oparciu o umowę o pracę. Nie dostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym,  wstrzymuje rozpoczęcie prac w ramach Przedmiotu Umowy, w zakresie 
objętym umową o podwykonawstwo, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

17.  Powyższe zapisy stosuje się także w przypadku zawierania umów przez Podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami. 
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§ 14 

Rękojmia za wady  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu Odbioru końcowego, jeżeli 
Przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu 
wynikającego z Umowy lub jest obciążony prawem osoby trzeciej (rękojmia za wady). 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, opiera się na zasadach określonych 
w art. 638 Kodeksu cywilnego - z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

3. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Rękojmia za każdy element Robót jest równa okresowi gwarancji, liczonemu od dnia podpisania przez 
Strony Protokołu Końcowego bez zastrzeżeń. 

5. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 30 dni 
od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. 

6. Wykonawca obowiązany jest usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w wyjątkowych 
przypadkach, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole potwierdzającym 
także istnienie wady, ustalony sposób jej usunięcia oraz fakt dokonania oględzin, o których mowa w 
ust. 7, jeśli zostały przeprowadzone.  

7. W przypadku wad fizycznych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady fizycznej wyznaczy 
termin i miejsce oględzin.  

8. Usunięcie wady fizycznej powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§ 15 

Gwarancja jako ści  

1. Na wykonane prace stanowiące Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej 
gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od daty podpisania przez Strony Protokołu Końcowego. 

2. Szczegółowe warunki gwarancji, jakości i usuwania wad w ramach tej gwarancji określone zostały w 
Karcie Gwarancyjnej stanowiącej Załącznik nr 2  do Umowy. 

3. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji, jakości nie wyłącza możliwości skorzystania przez 
Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady. 

 

§ 16 

Niewykonanie lub nienale żyte wykonanie Umowy  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Aquanet SA kary umowne: 

1.1. w wysokości 20% Wynagrodzenia netto,  gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca; 

1.2. w wysokości 20% Wynagrodzenia netto, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn za 
które sam odpowiada; 

1.3. w wysokości 0,15% Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w 
stosunku do terminów realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie; 

2. Aquanet SA zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% netto 
Wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający. 

3. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się także 
zapłacić Aquanet SA kary umowne: 

3.1. w wysokości 0,15 % Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez 
Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy, 
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3.2. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 5 % niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty, 
za każdy przypadek braku lub nieterminowej zapłaty; 

3.3. w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu projektu umowy o 
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, zgodnie z § 12 ust. 3. 

3.4. w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie  z § 12 ust. 7 i § 13 ust. 3 
Umowy, 

3.5. w wysokości 10% wartości netto umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku 
doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 
12 ust. 6 i § 13 ust. 6 Umowy, 

3.6. w wysokości 2.000,00 zł za każde naruszenie postanowień Umowy tj. w razie niewykonania lub 
nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z 
Umowy, w szczególności wynikających z § 6 Umowy.  

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 21 Umowy dotyczących 
Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Aquanet SA karę umowną w wysokości 
50.000,00 zł za każde takie naruszenie. 

5. W sytuacji, gdy wysokość szkody poniesionej przez Strony będzie przewyższać wysokość zastrzeżonej 
kary umownej, Strony będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

6. Aquanet SA ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 z Wynagrodzenia. 

7. Aquanet SA ma prawo naliczenia kar umownych niezależnie z każdej podstawy wskazanej w ust. 1, 3 
i 4 powyżej. 

8. W przypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy zwłoki powodującej przekroczenie terminów realizacji 
zawartych w Harmonogramie lub postanowieniach Umowy o okres dłuższy niż 60 dni, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca mimo zastrzeżeń Zamawiającego dokonanych na piśmie wykonuje 
Roboty w sposób wadliwy albo niezgodnie z Dokumentacją projektową, Zamawiający może wezwać 
go do zmiany sposobu wykonywania Robót i wyznaczyć mu w tym celu 14-dniowy termin. Po 
bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy 
Wykonawcy w zakresie Robót jeszcze nie wykonanych i powierzyć poprawienie wad lub dalsze 
wykonanie Robót osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Ustawowe odstąpienie od Umowy może zostać wykonane przez Zmawiającego albo Wykonawcę tylko 
w zakresie Robót jeszcze nie zrealizowanych. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron po rozpoczęciu wykonywania Robót, Strona 
odstępująca zobowiązana jest wyznaczyć termin odbioru wykonanych Robót nie krótszy niż 7 dni i nie 
dłuższy niż 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. Termin ten jest wiążący dla drugiej Strony. W 
przypadku nie przystąpienia drugiej Strony do odbioru wykonanych Robót, protokół zdawczo – 
odbiorczy zostanie podpisany jednostronnie przez Stronę wzywającą do ich odbioru. W protokole tym 
należy w szczególności wskazać zakres wykonanych Robót i zakres Robót rozpoczętych zgodnie z 
Harmonogramem. 

12. Za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone 
na podstawie Oferty w stosunku, w jakim prace te pozostają do prac wskazanych w Harmonogramie. 

13. Z umownego prawa odstąpienia od Umowy, na warunkach w niej wskazanych, można skorzystać w 
terminie 90 dni od powzięcia przez właściwą Stronę informacji o zdarzeniu uzasadniającym to 
odstąpienie. 

 

§ 17 

Prawa Autorskie  

1. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Aquanet SA wszelkie prawa własności intelektualnej i 
przemysłowej, w tym miedzy innymi patenty, projekty, wzory użytkowe, prawa autorskie, prawa baz 
danych, znaki handlowe, prawa do know-how, w tym autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 
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Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). Jako utwór w szczególności rozumieć należy wszelkie 
dokumenty, plany, projekty, dokumentację itp. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych bądź jakichkolwiek innych praw związanych z własnością 
intelektualną na Aquanet SA następowało będzie z chwilą zapłaty na rzecz Wykonawcy 
wynagrodzenia za część Robót obejmujących przedmiot praw własności intelektualnej (na warunkach 
określonych w Umowie), w zakresie wszystkich pół eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) 
wraz z prawem do wykonywania praw zależnych bez dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. 
Równocześnie Wykonawca przenosi na Aquanet SA własność wszelkich egzemplarzy utworów bądź 
innych przedmiotów praw własności intelektualnej, które przekaże Zamawiającemu stosownie do 
postanowień Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone.  

3. Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Aquanet SA praw własności 
intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych do utworów oraz praw zależnych. Wykonawca 
akceptuje to Wynagrodzenie i nie będzie żądał żądnego dodatkowego wynagrodzenia w tym zakresie. 
Jednoczenie Wykonawca zapewnia, że w każdym przypadku, gdy będzie nabywał prawa od 
podwykonawców, nabędzie całość praw autorskich majątkowych, a w przypadku, gdy będzie to 
niemożliwe nabędzie licencję, bez ograniczeń czasowych czy terytorialnych z prawem do udzielania 
sublicencji.  

4. Aquanet SA ma prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów na osoby trzecie i 
udzielania im licencji do korzystania z utworów, w zakresie nabytych praw autorskich. 

5. W każdym przypadku, w którym utworem będzie projekt, Wykonawca uzyska majątkowe prawa 
autorskie do niego w pełnym zakresie (tj. z prawem jego wielokrotnego zastosowania i dokonywania 
w nim zmian wg uznania i potrzeb Aquanet SA), a następnie przeniesie je na Aquanet SA zgodnie z 
Umową. 

6. Strony postanawiają, iż w przypadku rozwiązania Umowy Aquanet SA nabędzie autorskie prawa 
majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej w zakresie w niniejszym paragrafie określonym 
do wszelkich utworów lub innych przedmiotów własności intelektualnej wykonanych do czasu 
zakończenia współpracy Stron, niezależnie od tego, na jakim etapie realizacji nastąpi rozwiązanie 
Umowy. 

 

§ 18 

Siła Wy ższa 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 
wynikających z Umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły Wyższej. 

2. Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek poinformowania o tym drugiej Strony 
na piśmie bez zbędnej zwłoki.  

3. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do 
ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie. 

 

§ 19 

Zmiany Umowy  

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następujących sytuacjach, na  
warunkach i zasadach określonych poniżej: 

1. Dopuszczalne są zmiany Umowy na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 6) PZP , tj. których 
łączna wartość jest mniejsza od 15% wartości netto Wynagrodzenia. 

2. Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie Personelu Wykonawcy w przypadku wystąpienia sytuacji 
trwale uniemożliwiającej wykonywanie Umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w 
jego Ofercie pod warunkiem, że nowe osoby zaproponowane na poszczególne stanowiska będą 
spełniały warunki udziału przewidziane dla tych osób i opisane w SIWZ; 

3. Dopuszczalne jest przedłużenie Terminu Wykonania Umowy o czas opóźnienia Zamawiającego w 
wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało 
wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: 
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a) przekazania Terenu Budowy; 
b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był 
zobowiązany); 

c) przekazanie dokumentów wprowadzających zmiany w zakresie realizacji Robót; 
d) usunięcie wad w Dokumentacji Projektowej, 
e) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych 

nieobjętych Umową; 
f) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w Umowie; 

g) konieczności ograniczenia Przedmiotu Umowy, w szczególności zakresu, ilości, 
pominięcia poszczególnych robót lub ich elementów, zmiany kolejności realizacji Robót. 

4. Dopuszczalne jest przedłużenie Terminu Wykonania Umowy o czas opóźnienia Wykonawcy, jeżeli 
takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy i będzie następstwem 
okoliczności od Wykonawcy niezależnych, wskazanych poniżej: 

a) zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania Robót przez organy nadzoru budowlanego z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

b) zaistnienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie Robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów; 

c) wystąpienie Siły wyższej, klęski żywiołowej; 

d) opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane przez, lub dające się przypisać 
Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie 
Budowy, lub wykonawcy zatrudnionemu przez innego inwestora, 

e) konieczność usunięcia niewypałów i niewybuchów, 
f) konieczność przeprowadzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonanie Robót, lub 

wykopalisk archeologicznych, 
g) stwierdzenie odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków 

geologicznych; 
h) stwierdzenie odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych; 

i) konieczności wykonania robót dodatkowych; 
j) konieczności wykonania  ewentualnych robót zamiennych; 
k) brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby mające tytuł prawny do nieruchomości na 

wykonywanie Robót; 
l) następstwa działania organów administracji, w szczególności odmowy wydania lub 

przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń itp.; 

5. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy 
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji 
Projektowej, w szczególności: 

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków 
geologicznych lub wodnych skutkujących niemożliwością lub znaczącym utrudnieniem 
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach 
technologicznych, 

c) w przypadku stwierdzenia nieujętych w Dokumentacji Projektowej podziemnych urządzeń 
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

d) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych nie ujętych w Dokumentacji Projektowej w 
sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów realizacji 
robót lub obniżenie kosztów eksploatacji lub poprawę bezpieczeństwa lub skrócenie 
terminu realizacji Przedmiotu Umowy; 

e) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na niemożliwość ich realizacji stosownie do 
rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji Projektowej; 

6. W innych przypadkach niż wskazane powyżej, dopuszczane są zmiany Przedmiotu Umowy, jeżeli 
zaistnieje kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w 
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takim przypadku zmiany w Przedmiocie Umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych, 
powodujących usunięcie kolizji. 

7. Każda ze zmian wskazanych w ust. 3-6 w uzasadnionych przypadkach może powodować konieczność 
zmiany wysokości Wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony, przy czym obowiązek 
uzasadnienia i udokumentowania okoliczności i kosztów wpływających na zmianę wysokości 
Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy. 

8. Dopuszczalna jest zmiana Umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) PZP, tj. w 
przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót przez Wykonawcę, nieobjętych Umową, o ile 
stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji realizowanych w ramach Umowy; 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego; 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości netto pierwotnie ustalonego 
Wynagrodzenia. 

 

§ 20 

Zasady wprowadzania zmian Umowy 

 
1. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie 

drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 
a) opis zmiany; 
b) uzasadnienie zmiany; 
c) koszt zmiany oraz jego ewentualny wpływ na wysokość Wynagrodzenia, 
d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na Termin Wykonania Umowy 

2. Koszt zmiany oraz jego ewentualny wpływ na wysokość Wynagrodzenia, wskazane w ust. 1 pkt c),  
ustalone będą kosztorysem szczegółowym, z zastosowaniem następujących czynników 
cenotwórczych i zasad: 
a) cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie, o ile dany rodzaj Robót w nim występuje, 
b) stawek roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu, wskaźników cenotwórczych i parametrów do 

kosztorysowania, o ile dany rodzaj Robót w nim nie występuje, 
c) cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu średnich cen 

krajowych w okresie realizacji Robót wg aktualnych cenników Sekocenbudu oraz wedle uznania 
i instrukcji Zamawiającego, faktur, faktur zakupu, faktur pro forma, ofert na materiały nie 
występujące w cenniku, o ile dane materiały lub praca sprzętu nie występują w Ofercie. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do Przedmiotu Umowy będzie potwierdzenie powstałych 
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem). 

4. Wynagrodzenie za Roboty dodatkowe i zamienne ustalone będzie kosztorysem szczegółowym, z 
zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych i zasad: 
a) cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie, o ile dany rodzaj Robót w nim występuje, 
b) cen robocizny, materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu średnich 

cen krajowych w okresie realizacji Robót wg aktualnych cenników Sekocenbudu oraz wedle 
uznania Zamawiającego, faktur zakupu, faktur pro forma, ofert na materiały nie występujące w 
cenniku, o ile dane materiały lub praca sprzętu nie występują w Ofercie. 

 
5. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych 

Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach 
publicznych. 

 

§ 21 

Klauzula poufno ści 

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku lub przy 
okazji wykonywania Umowy, które stanowią lub mogą stanowić technologiczną, organizacyjną lub 
finansową tajemnicę drugiej Strony i których ujawnienie mogłoby narazić Stronę na szkodę (zwane 
dalej: Informacjami Poufnymi). 

2. Informacje Poufne obejmują w szczególności: 
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2.1. wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe, projekty, biznes plany 
lub inne informacje dotyczące Strony lub jej klientów lub kontrahentów; 

2.2. informacje dotyczące usług, polityki cenowej, wynagrodzeń pracowników, sprzedaży, które 
Wykonawca otrzymał w okresie obowiązywania Umowy lub o których dowiedział się, czy też do 
których miał dostęp przy wykonywaniu Umowy, względnie dowie się, czy też będzie miał dostęp 
w związku z prowadzącymi negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy; 

2.3. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 
1503 ze zm.),  

2.4. wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Strony i jej praw własności intelektualnej w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz 880 ze zm.) 

3. Strony ustalają, że Informacje Poufne obejmują informacje wskazane w ust. 2. niezależnie od formy 
ich przekazania. 

4. Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie w celu wykonywania 
Umowy. 

5. Strona powstrzyma się od kopiowania i powielania w inny sposób dostarczonych przez drugą Stronę 
Informacji Poufnych lub ich części, chyba, że konieczne jest to dla celu, w jakim zostały one 
przekazane lub innym celu związanym z wykonaniem Umowy. 

6. Strony zobowiązują się zwrócić sobie wszelkie dokumenty i nośniki zawierające Informacje Poufne na 
żądanie drugiej Strony, a kopie takich nośników zniszczyć lub zwrócić równocześnie ze zwrotem 
oryginalnych nośników. 

7. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie. 

8. Strona może ujawnić Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom 
i kontrahentom, którzy z uwagi na zakres swoich obowiązków bądź powierzone im zadania będą 
zaangażowani w realizację Umowy, po poinformowaniu tych osób o charakterze Informacji Poufnych 
i zobowiązaniu do zachowaniu ich w tajemnicy.. Za działania lub zaniechania wyżej wymienionych 
osób odpowiada Strona, w imieniu której wykonują one zadania związane z realizacją Umowy.  

9. Strony ustalają, że Informacje Poufne nie obejmują: 

9.1. informacji, które legalnie znajdowały się w posiadaniu Strony przed podpisaniem Umowy i nie 
były objęte obowiązkiem zachowania w tajemnicy zanim zostały jej ujawnione, 

9.2. informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia, jeśli 
zostały ujawnione bez naruszania prawa,  

9.3. informacji, które są dostępne publicznie, lub staną się publiczne w terminie późniejszym (od 
chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanowień Umowy. 

10. Strony zwolnione będą z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek 
ujawnienia Informacji Poufnych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia 
uprawnionego sądu, lub decyzji uprawnionego organu z tym, że Strona ujawniająca Informację Poufną 
zobowiązana jest do współdziałania z drugą Stroną, poprzez poinformowanie jej o tym fakcie, wraz ze 
wskazaniem podstawy prawnej lub osoby (organu) wnioskującej o udostępnienie tejże informacji, a 
także ujawnienia jedynie takiej części Informacji Poufnych, jaka jest wymagana przez prawo.  

11. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić Zamawiającemu za każde takie naruszenie karę umowną wskazaną w § 16 ust. 4 Umowy. 

 

§ 22 

Postanowienia ko ńcowe  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Integralną część Umowy stanowią: 

a) załącznik 1 – Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym; 
b) załącznik 2 – Karta gwarancyjna; 
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c) załącznik 3 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
d) załącznik 4 – Wydruk z KRS Wykonawcy albo wydruk z CEIDG Wykonawcy; 
e) załącznik 5 – Wzór oświadczenia o zatrudnieniu; 
f)  

3. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności: 

a)  odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego; 
b)  odpowiednie przepisy Prawa budowlanego; 
c)  odpowiednie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wszelkie ewentualne spory między Stronami, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy 
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu, 
w przeciwnym razie pisma doręczone na adres wskazany w Umowie uważa się za skutecznie 
doręczone. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Gmina Murowana Goślina, jeden Aquanet S.A. i jeden Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa nie wnosi skutków finansowych dla Gminy. 
 


