Zatgcznik nr 2 do SIWZ — projekt umowy

Umowa nr 272. ....... 2018

zawarta w Murowanej Goslinie, dnia ..................... 2018 roku

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami - zw. dalej Prawo Zamaéwien Publicznych) pomiedzy:

Gming Murowana Go slina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy placu Powstancéw
Wielkopolskich 9,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Dariusza Urba nskiego

zwanym dalej Zamawiaj gcym

zwanym dalej Wykonawc g

§1
Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do budowy nawierzchni jezdni ulicy tgkowej
na odcinku km od 0 + 065 do km 0 + 189 w ramach zadania inwestycyjnego pt. " Przebudowa ul. Lgkowe]
w Murowanej Goslinie”.

| Szczegdblowy opis ww. zadania zawarty jest w:
a. dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy sieci ulic wzdluz ul. Msciszewskiej

w Murowanej Goslinie — cz.1 - ,Przebudowa ulic: tabedziej, Zurawiej, Cichej, Lipowej,
Jeziornej, takowej na odcinku od Msciszewskiej do mostu” opracowanej przez Biuro
Projektow

i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM z siedzibg w Poznaniu (60-682) na os. Bolestawa
Smiatego 30/75; na realizacje ww. zakresu zostata wydana Decyzja pozwolenia na budowe
Starosty Poznanskiego nr 6311/06/07 z dnia 10.09.2007 r.:

kosztorysach ofertowych i przedmiarach robét;

opisie przedmiotu zaméwienia;

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

projekcie budowlano- wykonawczym,;

®oooT

1. Zakres prac obejmuje:

A. Budowe jezdni ulicy tgkowej klasy L, kategorii KR 3wraz z kraweznikami na odcinku 124 mb
0 szeroko$¢ jezdni 5,50 m.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni :

e warstwa $cieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego,

» warstwa wigzgca gr. 8 cm z betonu asfaltowego,

» warstwa podbudowy gr.20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

* warstwa wzmochnienia podtoza z gruntu stabilizowanego cementem RM = 2,5 MPa grubosci 10 cm

B. Budowa kanalizacji deszczowej - $rednicy 315 PVC 9 dlugos¢ ok. 65 mb na odcinku od studni
D 39 do studni D 40 i wpust uliczny W 35
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C. Telekomunikacja - na realizowanym odcinku ulicy tgkowej nalezy wykonaé przejscia poprzeczne
przez jezdnie dla zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych rurami zgodnie z projektem.
Il Pozostata charakterystyka:

A. Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi
i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

B. W zakresie obowigzujgcych przepisow materialy i urzadzenia powinny by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materiatbw uzywanych do
wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikéw tych badan.

C. Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej materii
przepisbw Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw sanitarnych, BHP,
pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét dla kazdego rodzaju prac.

D. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzgdzania Drogami)
i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatéw.

E. Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach wskazany zostat znak towarowy
materiatu, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, ktére nalezy spetni¢ i zwigzane
jest to z okresleniem cech budowlanych, dostaw lub ustug bedgcych przedmiotem zamdwienia.
Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny material spetniajgcy wymogi
techniczne i estetyczne wskazanego. Material rbwnowazny musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach
innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne zobowigzany jest wykaza¢, ze oferowane
przez niego materiaty i roboty budowlane spelniajg wymagania zawarte w dokumentaciji. Przed
zastosowaniem materiatéw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym
i Projektantem. Kazdy réwnowazny material musi spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w
projekcie budowlano wykonawczym, ktéry bedzie realizowany, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowaé tabele réwnowaznosci dla kazdego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana miedzy innymi
przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego — Inwestora.

§2.
Obowi gzki stron

I. Obowi azki Zamawiaj gcego:

dostarczenie dokumentacji projektowo - wykonawczej,

protokolarne przekazanie placu budowy.

przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dziennikiem budowy,

odbidr rob6t na zasadach okreslonych w § 51 6,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

potwierdzanie i dokonywanie wpisow przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru
autorskiego w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,

7. terminowa zaptata wynagrodzenia.

oukrwnE

I. Obowi gzki Wykonawcy:

1. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy dokona¢ wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod budowe
bedacego przedmiotem zamoéwienia.

2. Przed podpisaniem Umowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu wiadciwy dokument dotyczgcy
ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od przejecia placu
budowy przez Wykonawce do dnia sporzgdzenia protokotu odbioru ostatecznego, od wszelkich ryzyk
budowlanych do sumy ubezpieczeniowej w kwocie ......... (wartos¢ oferty) zt. W dokumencie musi byé
jednoznacznie podana nazwa inwestycji tj. "Przebudowa ul. £gkowej w Murowanej Goslinie”.

3. W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, placu budowy
Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamOwienia nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie
urzadzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do pokrycia kosztow
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naprawy lub zakupu nowych urzgdzen. Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce w obrebie
placu budowy oraz w obrebie przylegtych posesiji zostajg w catosci pokryte przez Wykonawce.

Odbiér dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Protokolarne przejecie placu budowy.

Pisemne powiadomienie gestoréw sieci, ktére znajdujg sie w zakresie ww. inwestycji (AQUANET SA,
PSG TP SA Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA Oswietlenie
Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia robot budowlanych oraz przestanie do nich harmonogramu
realizacji inwestycji.

Przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy.

Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
przepiséw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy miedzy
innymi w zakresie:

ogrodzenia terenu budowy,

zaopatrzenia w niezbedne media (przytgcza energetyczne i wodociggowe),

wykonania niezbednych zabezpieczen,

prawidtowego oswietlenia placu budowy,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego,
zapewnienia fgcznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobéw,

zatozenia we wlasnym zakresie licznikow w celu poboru wody, pragdu oraz biezgca regulacja
ptatnosci za ich zuzycie.

Przestrzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwa p. poz., z zakresu ochrony s$rodowiska; optaty
i kary za naruszenie odpowiednich przepiséw w trakcie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca.

Po zakonczeniu rob6t usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terenéw przylegtych.

Podczas realizacji rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ dojazdu mieszkancéw do posesji. Ponadto
jezeli zaistnieje koniecznos¢ zamkniecia czesci drogi nalezy wéwczas zabezpieczyé objazd.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty drogowe, glebokie
wykopy oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Informowaé¢ na biezaco o wszelkich utrudnieniach. Roboty, ktére uniemozliwityby wjazd
na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych aby maksymalnie zminimalizowaé utrudnienia
komunikacyjne. Wykonawca musi informowac na biezgco mieszkancow o utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi pracami. Informacje pisemng nalezy (przynajmniej 3 dni wczes$niej) kierowaé
bezposrednio do wiasciciela posesiji.

Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie opracowaé i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Ustawi¢ oznakowanie pionowe w zakresie tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji. Utrzymywaé¢ porzadek na drogach dojazdowych / objazdowych.

Nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamédwienia
w szczegOllnosci zgodnie z dokumentacjg budowlano - wykonawczg oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami prawnymi i technicznym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzgdzania Drogami)
i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatéw. Jezeli w dokumentacji budowlano-
wykonawczej oraz kosztorysie wskazany zostat znak towarowy materiatu, firma, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rownowazny musi posiada¢ wiasciwosci
uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne zobowigzany jest wykazaé, ze
oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed
zastosowaniem materiatéw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i
Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetia¢ co najmniej parametry wskazane w projekcie
budowlano wykonawczym, ktory bedzie realizowany, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac tabele
rownowaznosci dla kazdego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana miedzy innymi przez Projektanta,
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego — Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji materiatow rozbiérkowych na koszt wiasny - Zamawiajacemu
nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy utylizacje.

Utrzymanie porzgdku na terenie placu budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadow.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ peing obstuge geodezyjng prowadzonych robo6t
(w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja rob6t zanikajgcych) oraz inwentaryzacje powykonawczag
przedmiotu zaméwienia.

Szkice geodezyjne muszg by¢ zatgczone do czesciowych protokotéw odbioru roboét.

Se@roa0oTy
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Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w celu

dokonywania wpiséw i potwierdzen.
Uzgadnianie z inspektorami nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robét zanikajgcych.
Pisemne zgloszenie robét do odbioréw czesciowych i koncowego.
Zapewnienie stalej obecnosci osoby sprawujgcej nadzor techniczny nad realizowanym zadaniem oraz
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.
Koordynacja oraz staty nadzér nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow.
Prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazanie ww.
dokumentacji na plycie CD wraz z dokumentacjg powykonawczg. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ wiasciwe dokumenty potwierdzajgce, ze materialy i urzadzenia
posiadajg swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom,
wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych oswiadczen i
dokumentéw, ktére mogg by¢é wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacje i rozliczenie przedmiotu
zamowienia.
Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.
Biezgca wspoétpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 2 dni pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o
zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplynaé na jako$¢ wykonywanych robét oraz
opo6znienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robét; w przypadku nie wykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajgcego.
Przygotowanie kosztoryséw powykonawczych i réznicowych oddzielnie dla kazdej branzy na
podstawie kosztorysu ofertowego oraz w razie potrzeby przygotowanie kosztorysu dla robot
dodatkowych badz robét zamiennych.
Przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robot:

a. zalgcznika nr 1 do protokotu - Kosztorysu Powykonawczego,

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych robét (np.
realizacja rob6t w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.)
wowczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia
dodatkowych badan tych materiatow, ktére budzg watpliwosé. Koszt tych badan pokryje Wykonawca.
Przywrécenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 oryginalnych egzemplarzach
i na ptycie CD oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu w umownym terminie.
Roboty powinny byé¢ realizowane zgodnie z SIWZ szczego6lnie z uwzglednieniem terminu realizacji,
okresu niezbednego dla pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez whasciwy Osrodek
Geodezyjny w Poznaniu.
Wszystkie koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji
a nieujete w przedmiarze robo6t powinny by¢ doliczone do kosztéw ogélnych inwestycji
i zawarte w ostatecznych kosztach oferty. Wykonawca zobowigzany jest ujgé wszelkie koszty
zwigzane z budowg zgodnie z zatgczonymi projektami, kosztorysami ofertowymi, Specyfikacja
wykonania i odbioru rob6t, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz Umowg. Ponadto musi
rowniez skalkulowa¢ koszty zwigzane z oznakowaniem prowadzonych robdt, koszty urzadzen
zabezpieczajgcych przed dostepem osob trzecich oraz urzadzenie i demontaz placu budowy wraz
z zapleczem a takze biezgcym utrzymaniem placu budowy przez caly okres trwania inwestycji.
Zakres prac drogowych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wilasnym zakresie i wlasnymi
Srodkami.
Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego jest réwnoznaczne
Z udzieleniem Zamawiajgcemu:

- W -miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany peten zakres ww. prac liczac od dnia

odbioru koncowego;

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢é w corocznych przegladach gwarancyjnych z udzialem
pracownika Urzedu Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy drég. Przeglady takie bedg odbywaty
sie w okresie wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§3.
Klauzula dotycz aca zatrudnienia na podstawie umowy o prac €

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji ww. przedmiotu
umowy.
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1.1. osoby zatrudnione powinny wykonywaé wszystkie czynnosci zawarte w kosztorysie ofertowym
i przedmiarze robot zatgczonym do SIWZ miedzy innymi prace w zakresie:
a. robét drogowych tj. roboty ziemne, roboty rozbiérkowe, wykonanie podbudowy pod
jezdnie, rozlozenie masy bitumicznej oraz wbudowanie kraweznikow.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony (moze) jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zgdania oswiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. Wymogow,

C. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy wskazane w ust. 1:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oso6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi e umowy/uméw o prac € oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnoscit bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0O prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

c. zaswiadczenie whlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie przez pracodawce do
ubezpieczeh zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w 811 pkt. 2d
niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8 4.
Terminy

Termin realizacji budowy jezdni ul. £gkowej na odcinku od km 0+ 060 do km 0+189 w ramach zadania
inwestycyjnego pt. " Przebudowa ul. tgkowej w Murowanej Goslinie” do 20 wrze $nia 2018 roku
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Rozpoczecie robét przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po protokolarnym przejeciu placu
budowy (frontu robdt). Protokét sporzadzajg inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz inspektor
prowadzacy z Urzedu Miasta i Gminy.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania robot oraz
warunki i terminy ich wznowienia.

Termin zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje zakonczenie wszelkich
prac oraz wykonanie wszelkich rob6t wynikajgcych z poprawek i zalecen, jak réwniez catkowite
uprzagtniecie terenu, na ktérym wykonywane byly prace wraz z wywiezieniem resztek materiatéw i
odpaddw.

Terminem zakonczenia catosci rob6t budowlanych jest data wpisu inspektora nadzoru dla branzy
drogowej, potwierdzajgcego zakonczenie robét i gotowos¢é Wykonawcy do odbioru koncowego.

5.
Odbiory cz esciowe

Odbiorom cze$ciowym bedg podlegaly:
a. roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajgcych lub robét
ulegajgcych zakryciu albo zakonczenie etapu budowy, z 3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym
ich sprawdzenie i odbior czesciowy przez inspektora nadzoru dla branzy, ktérej dotyczy wpis. Jezeli
Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany, na zgdanie inspektora nadzoru, odkryé
elementy zakryte lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robd6t, a nastepnie przywrécic¢
elementy do stanu poprzedniego.

Przystapienie do odbioréw czesciowych powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od
dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla
ktorych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi pisemnie lub e-maile lub
telefonicznie a Zamawiajgcy dokona ich odbioru niezwlocznie tzn. w ciggu 3 dni, tak, aby nie
spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu zamodwienia. Kazdorazowa zwioka ze strony
Zamawiajacego, wykraczajgca ponad 3 dni, bedzie stanowi¢ uprawnienie dla Wykonawcy do
wystgpienia o przedtuzenie czasu na ukonczenie dla dokonania odbioru czesciowego. Wykonawca
przediozy wiasciwemu inspektorowi nadzoru, na jego zadanie, niezbedne dokumenty, w
szczegOlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, inwentaryzacije
powykonawczg oraz doktadny i rzetelny obmiar odbieranego elementu robot.

Kazdorazowo po dokonaniu odbioréw czesciowych w terminie 3 dni nalezy dostarczy¢ do Urzedu
Miasta i Gminy komplet dokumentéw odbioru czesciowego.

§6.
Odbiér ko ncowy i ostateczne zako nczenie inwestycji

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego jest odbior wszystkich robét zawartych w § 1
niniejszej umowy wraz z rozliczeniem finansowym, protokotem odbioru koAcowego robét budowlanych i
dokumentacjg powykonawcza.

1.

Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen kierownik budowy (o ktérym mowa w 87 ust. 6) stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym przekazaniem inspektorowi nadzoru (o ktérym mowa w 87
ust. 1-5), dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,
w szczegOlnosci:

a. dokumentacje powykonawcza,

b. inwentaryzacje geodezyjno-powykonawczag,

c. dziennik budowy,

d. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami,
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e. komplet dokumentéw (Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb
i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materialy i urzgdzenia, DTR, karty
gwarancyjne itp.),

f. protokoly odbioréw technicznych, czesciowych, badan i sprawdzen i inne wymagane
dokumenty.

Inspektorzy nadzoru po sprawdzeniu zakonczenia rob6t i sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych dokumentéw stwierdzg gotowos¢ do odbioru koncowego robét budowlanych wpisem
w dzienniku budowy.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego rob6t budowlanych nie pézniej niz w ciggu
3 dni od daty stwierdzenia gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpic¢
w ciggu 7 dni od dnia ich rozpoczecia. W przypadku nie przystgpienia przez Zamawiajgcego do
odbioru w ww. terminie, przedmiot Umowy zostanie uznany za odebrany bez uwag.

Zamawiajacy powota specjalng komisje do dokonania czynnosci odbioru koncowego roboét
budowlanych. W skfad komisji wejdg w szczegdélnosci: inspektorzy nadzoru, przedstawiciele
Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy i kierownik budowy.

Z czynnosci odbioru koncowego rob6t budowlanych zostanie sporzadzony protokét odbioru
koncowego robdt budowlanych, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia oraz
zastrzezenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggngt gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a. nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad;

b. ktérych nie da sie usung¢, to Zamawiajgcy moze:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkéd powstalych na skutek
opOznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§7.
Nadzér i przedstawiciele Stron

Gmina ustanawia na wtasny koszt inspektoréw nadzoru, o czym powiadomi Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢é zmiany inspektorow nadzoru bez zgody Wykonawcy,
powiadamiajgc go o tym pisemnie z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Inspektorzy nadzoru sg upowaznieni do wydawania Wykonawcy poleceh zwigzanych
z iloscig oraz jakoscig robot, ktére sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowg
wykonania robat.

Inspektorzy nadzoru nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczgcych rob6t dodatkowych
i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru w zakresie kompleksowej realizacji niniejszej umowy
bedzie inspektor nadzoru dla branzy drogowe;j.

Przedstawicielem Wykonawcy jest .......coocoiiiiiiiiiiiiiinnn nr. tel.
e-mail ............. ........ Natomiast w zakresie wykonania przedmiotu zamdwienia
przedstaW|C|eIem Wykonawcy bedzie kierownik budowy. Kierownikiem budowy z ramienia
Wykonawcy bedzie:.............oooi posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania

Sygnatura zaméwienia: ZP.271.16.2018 str. 7



Zatgcznik nr 2 do SIWZ — projekt umowy

robotami  budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej
nro ewidencyjny ...ooooovviiiiiiiiiiine e, oraz wydane zaswiadczenie przynaleznosci do
................................ Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym
................................ wydane przez Polska I1zbe Inzynieréw Budownictwa,
nr.tel. oo emmall

7. Przedstawicielami Zamawiajgcego beda:
a. Wioletta Wojciechowska, tel. (61) 8923 615, tel. kom. 795 565 171,
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
b. Barbara Florys-Kuchnowska, tel. (61) 8923 610, tel. kom. 519 321 678,
e-mail. b.florys@murowana-goslina.pl

§8.
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie zgodne
z kosztorysem powykonawczym sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych wedtug kosztorysu
ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce, w wysokosci ogétem:

Netto ......coceevvennnnnn, zt, (stownie: ........cooiiiiiinn, ztotych 00/1 00)
VAT 23%
Brutto .............co.eee. zh, (stownie: ... ztotych 00/  100).

Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe — wartos¢ zrealizowanych robdt moze ulec zmianie.
Rozliczenie nastgpi wg kosztorysu powykonawczego, sporzgdzonego na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w kosztorysie ofertowym. Stawka podatku od towaréw i ustug - VAT moze ulec zmianie.

2. Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata, z tytulu wzrostu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym. Wykonawca niniejszym zrzeka sie w sposéb wyrazny wszelkich praw, w tym
do wnoszenia roszczen zwigzanych lub wynikajgcych ze wzrostu cen materiatéw, débr, energii, paliw,
kosztow robocizny lub innych kosztéw zwigzanych z wykonaniem robét.

3. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1, zostala okreslona w oparciu
0 szczegOtowy kosztorys z zastosowaniem nastepujgcych elementow kalkulacyjnych:
4.1. stawka roboczogodziny (R):  zl/rg,
4.2. koszty posrednie (od R,S): %,
4.3. koszty zakupu materiatow: %,
4.4.zysk (od Ri S) %,
4.5. VAT %.

§9.
Warunki ptatno $ci

Ustala sie nastepujgce warunki ptatnosci:

1. Wykonawca po zakohczonych pracach rozlicza sie z Zamawiajgcym kosztorysem powykonawczym
sporzgdzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. W zwigzku
z powyzszym wartos¢é zrealizowanych rob6t moze ulec zmianie.

2. Wykonawca, po wykonaniu ww. robdt oraz po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego tych robot
(przez inspektora nadzoru robét) wraz z dotgczonym kosztorysem powykonawczym moze wystawié
faktury z tym, ze:

a. dopuszcza sie wystawienie 2 faktur ,

b. ptatnos¢ ostatniej faktury nastgpi po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru
ostatecznego inwestycji,

c. ptatnos¢ faktur nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia prawidiowo wypetnionej faktury
oraz protokotu odbioru wraz z zatgcznikiem - kosztorysem wykonawczym (zatwierdzonym
przez inspektora nadzoru) w siedzibie Gminy;

d. do kazdego protokotu odbioru robot wymaga sie zatgczenia:

—  zalgcznika nr 1 do protokotu - Kosztorysu Powykonawczego,

3. Zapfata faktur za wykonane i odebrane roboty nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
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Na fakturze zostang podane nastepujgce dane:

Gmina Murowana Goslina

plac Powstancéw Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427

Za date platnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez podpisu

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okreslonych przepisami prawa.
Finansowanie przedmiotu umowy z 600/60016/6050 —, Przebudowa ul. tgkowej w Murowanej
Goslinie.”

8§ 10.
Gwarancja i r ekojmia

Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest réwnoznaczne
Z udzieleniem Zamawiajgcym:
a) e -miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty liczac od dnia odbioru koricowego,

Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji dla zakres6w robdt,
okreslonych w § 1. Ponizej zostaly ustalone jednolite zasady realizacji przez Gmine uprawnien z
tytutu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 10 dni od dnia
ujawnienia. Wykonawca bedzie przyjmowal zgtoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu:

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystapi do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz do
72 godziny od chwili zgtoszenia (wystanego faksem). Wady i usterki usuniete zostang niezwiocznie.
Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydluzony za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca w terminie nie diuzszym niz 8 godzin
nalezycie zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachowac¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego i
pieszego.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungé je na koszt
Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
naliczenia kar umownych zgodnie z § 11 ust. 2¢ niniejszej umowy.

Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajgca z kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. na okres
60 miesiecy.

Zamawiajacy ustala coroczne przeglady gwarancyjne z udziatem Wykonawcy i pracownika Urzedu
Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzgdcy drog. Przeglady takie bedg odbywaly sie w okresie
wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia os6b trzecich w przypadku, gdy bedg
one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 11.
Kary umowne
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1. Strony zastrzegajg prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci:

a)za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za calosé
realizowanego zakresu rob6t (wartos¢ ogdtem) wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy,

b)za opdznienie w oddaniu okre s$lonego przedmiotu odbioru w  wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia,

¢)za opd znienie w usuni eciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opo6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d)z tytulu niespelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umow y O prace 0s0b
wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 1 pkt. 1.1. czynnosci w wysokosci 3 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek niezatrudnienia os6b na umowe o prace.

e)za uchybienia w wykonywaniu natozonych obowigzkéw, niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy
- za kazde uchybienie/kazdy stwierdzony przypadek

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
ewentualnego roszczenia z tytutu kar umownych na co Wykonawca wyraza zgode.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego

wysokosé kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12.
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy moga nastgpi¢ wylgcznie pisemnie, za zgodg obu
stron i w sytuacjach okreslonych w art. 144 Prawa zamdwien publicznych.

2. Zmiany, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogg dotyczyc:

a) dziatan osob trzecich lub organow wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia,

b) konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla zamawiajgcego,

c) nie wykorzystania lub przekroczenia nominalnej kwoty brutto zaméwienia przeznaczonej na
realizacje zadania,

d) istotnej, lezgcej po stronie Zamawiajgcego, zwtoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy,
0 ilos¢ dni op6znienia,

e) wystgpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledéw obiektywnych
uniemozliwiajg wykonanie rob6t budowlanych zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia,

f) wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania czynnosci,
do ktérych Wykonawca byt zobowigzany,

g) przerwanie realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

h) nieprzewidzianych okolicznosci formalno-prawnych,

i) koniecznos$¢ zmiany inspektoréw nadzoru prowadzonych robaét,

i) koniecznos$¢ zmiany kierownika budowy jednak z uwzglednieniem warunkéw okreslonych
w SIWZ dla wyboru kierownika budowy,

k) znaleziska archeologiczne, powodujgce opoznienie lub spowolnienie prac budowlanych,

[) zakresu robét, ktére w zwigzku z robotami dodatkowymi uleglty zmianie,

m) w sytuacji zmiany stawki podatku VAT,

n) ponadto zmiany terminu wykonania umowy mogg zosta¢ dokonane, jezeli nastgpi zmiana
obowigzujgcych przepisow,
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§ 13.
Odst gpienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a.
b.
c.

f.

zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie rozpoczgt robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

. 3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okreslonych w § 11 ust. 2 b-c),

Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni, za wyjatkiem przerwy
spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych — za zgoda
Zamawiajgcego, wyrazong na pismie,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy
w sytuacji okreslonej w art. 145 oraz art. 145 a ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

4.1. Wykonawca:

a.
b.

C.

d.

zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,
sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

4.2. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:
a. dokona protokolarnego odbioru robot, wg stanu na dzieh odstgpienia,

b.

zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy
wystgpieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego na zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego, w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z umowsa;

2) Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje zobowigzan
wynikajgcych z umowy Ilub wykonuje je nienalezycie pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego

6. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o okolicznosciach
uprawniajgcych do odstgpienia i powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia/wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawce obcigza
obowigzek sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji rob6t w terminie 7 dni od
odstgpienia/wypowiedzenia umowy.

§ 14.
Spory
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W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na pismie.

Strona, do ktérej wplyneto roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o ktérym
mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wiasciwy dla siedziby
Gminy.

§ 15.
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto
umowy zawartej w 8 8 ust. 1 umowy, co stanowi ............. zt (stownie: ......zlotych .............. /100)

Zabezpieczenie wniesiono W fOrmie ..........coovviiiiie i e e,

Zabezpieczenie obejmuje w szczegdlnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin wykonania
zamOwienia, termin usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego tj.: Pobiedzisko - Goslinski Bank Spéldzielczy w Pobiedziskach
O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 z tytutem przelewu: Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy dla postepowania o udzielenie zaméwienia, ktérego przedmiotem jest
budowa jezdni ul. Ltgkowej na odcinku od km 0+ 060 do km 0+189 w ramach zadania inwestycyjnego
pt. Przebudowa ul. tgkowej w Murowanej Goslinie. Zamawiajgcy przechowuje zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu na oprocentowanym rachunku bankowym. Gmina zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Gmina zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Gmine za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

g 16.
Podwykonawstwo

Zakres prac drogowych i kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wilasnym
zakresie i wkasnymi srodkami. Dopuszcza sie jedynie udziat podwykonawcéw w realizacji zakresOw rob6t w
czesci elektrycznej, zagospodarowania terenéw zielonych, matej architektury oraz oznakowania pionowego
i poziomego.

Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie czesci robot Podwykonawcom, wymienionym w ofercie
Wykonawcy, réwniez w trakcie realizacji zaméwienia zgodnie z art. 36a i 36b Prawo zamowien
publicznych.
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2. W przypadku zlecenia prac podwykonawcy w zakresie nieuregulowanym niniejszg umowg znajdujg
zastosowanie przepisy art. 143 a - 143 d ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

4, Zamawiajgcy w terminie do 14 dni zobowigzany jest do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmian.

6. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajagcych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom. Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu
zlozenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktdrego wierzytelno$c¢ jest czescig
sktadowg naleznosci objetych fakturg, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, ktoére byly nalezne Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie zaptlaty
przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

8. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

9. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcag
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz akceptacja tresci umowy.

10. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego oraz w
przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zglaszanych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zwolniony jest od obowigzku bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Wysokosci kar umownych, z tytutu:

a. 0,5% wartosci niezaptaconej naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
kazdy dzien braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b. 0,5% wartosci calej umowy za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c. 0,5% wartosci calej umowy za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d. 0,5% wartodci umowy podlegajgcej zmianie za kazdy dzien braku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

12. Wpykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(zatgcznik nr 2 do umowy), jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

13. Obowigzuje forma pisemna uméw o podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.
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§17.
Postanowienia ko ncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Strony umowy wytgczajg mozliwosé przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na osoby trzecie
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

O ile postanowienia Umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym oswiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony w zwigzku z
Umowg powinny by¢ przekazywane pocztg Kkurierskg lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczajg mozliwosé przekazywania sobie wszelkiej
korespondencji za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakze powotanie sie przez
ktorgkolwiek ze Stron na fakt doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie skuteczne pod warunkiem
otrzymania podpisanego przez osobe umocowang do reprezentowania zwrotnego poswiadczenia
odbioru.

Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgcej przedmiot niniejszej umowy:

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong, w przypadku odestania
zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem
sibdmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta
przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Zamawiajacy, jeden Wykonawca.

Adresy do doreczen:

Zamawiaj gcy:

Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina

Wykonawca:

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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