Gmina Murowana Goslina

Zatacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR 272.........2019

zawartaw dniu ............. 2019 roku w Murowane Goélinie pomiedzy:

Gmina Murowana Goslina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancow Wielkopolskich 9,
reprezentowang przy niniejszej czynnoci przez:

Dariusza Urbanskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

............................................................................................... (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:

................ PrZ€Z ....ccevvvevvveveennnnennnn.. REQON: ..., NIP: ........ (0dpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika

umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,Wykonawca’,

tacznie zwanymi ,Stronami’, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986),
dalej zwang ,ustawq’, w przedmiocie : ,Budowa ulicy Promienistej w Murowanej Goslinie”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuije:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajacego na budowie nawierzchni jezdni,
kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym ulicy Promienistej na terenie miasta
Murowana Goélina w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa ulicy Promienistej”.

2. Nomenklatura wedtug Wspélnego Stownika Zaméwiern (CPV), przedmiot umowy opisany wg Wspélnego Stownika
Zaméwien (CPV):

KOD CPV NAZWA
Gtowny 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

przedmiot
45.23.31.41-9 Roboty drogowe
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Przedmiot 4511.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

dodatkowy 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
31.50.00.00-1 urzadzenia oSwietleniowe i lampy elektryczne
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjno wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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45.23.32.53-7 Roboty budowlane w zakresie drég

45.11.27.30-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45.23.30.00-9 Robpty w zgkreS|e konstrgowanla, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45.23.32.52-0 Roboty z zakresie nawierzchni ulic

45.23.32.90-8 Instalowanie znakow drogowych

45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

Zakres przedmiotu umowy w szczegdlnoSci obejmuje nastepujace roboty:

1)  roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

2) roboty ziemne,

) krawezniki, oporniki, $cieki,

) podbudowy i nawierzchnie,

) inne elementy robdt,

) oznakowanie pionowe i poziome,

) telekomunikacja.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre$lonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1)  zlozonej ofercie;

2) dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Promienistej wraz z odwodnieniem oraz przebudowg sieci
teletechnicznej na osiedlu nr 2 w Murowanej Goélinie kat. XXV. opracowang przez Biuro Inzynieryjne DUKT Wojciech
Andrzejak z siedzibg w Dopiewie - dla ww. zakresu prac zostata wydana przez Staroste Poznanskiego decyzja
pozwolenia na budowe nr 1411/16 z dnia 05.04.2016 roku;

3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

rob6t budowlanych, z uwzglednieniem ewentualnych wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajacego w czasie trwania

postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) znane sq mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, znany mu jest
sposob i warunki dostepu do terenu budowy, teren budowy oraz jego otoczenie, a takze ze zbadat dokumentacje
projektowa, zakres robot niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen
co do jej kompletnosci, zupemosci, poprawnosci sporzadzenia oraz o$wiadcza, ze jest ona wystarczajaca do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wspdiczesng wiedzg techniczna, obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, a w szczeg6lnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.). Dz. U. z 2018r. poz. 1202) oraz
przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. — o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1725), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,
wymogami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, etyka zawodowg oraz postanowieniami
niniejszej umowy,

b) posiada technologie pozwalajacg wykona¢ przedmiot umowy najwyzszej jakosci, a takze, Zze posiada konieczne
doSwiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do prawidtowego wykonania umowy z podwyzszong
staranno$cig wymagang w profesjonalnym obrocie.

Wykonawca winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o wykryciu wad w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuije sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w dokumentacii

projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy, na zasadach okreslonych w § 16 umowy, na

podstawie aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

W przypadku gdy konsekwencjg, realizacji przedmiotu umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca postepowaé bedzie

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701), dalej ustawa o odpadach,

a w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajacymi warunki okre$lone

ww. ustawg. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego

zakresie ochrony $rodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu

przy realizacji przedmiotu umowy.

Naruszenie wymogow okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, skutkowa¢ bedzie:

a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu Srodowiska do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji
przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstapienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw fabrycznie nowych, dostarczonych przez Wykonawce, posiadajacych

odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci oraz odpowiadajace wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma

obowigzek dostarczy¢ instrukcje do dnia odbioru koricowego.
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Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru okazaé, w stosunku do
zastosowanych materiatow dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadaé:
Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty
zgodnie z Prawem budowlanym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania jako$ci robét oraz do sprawdzenia jakosci uzytych materiatow.

Jezeli podczas czynno$ci odbiorowych nastapig watpliwosci co do jakosci wykonanych robot (np. realizacja robét w
trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.) wéwczas na wniosek Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatéw, ktdre budzg watpliwo$é. Koszt
tych badan pokryje Wykonawca. Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materiatow wbudowanych lub
wykonania robét, jak réwniez przedstawienia wynikow tych badan.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami, co do sposobu, jakosci, technologii wykonania okreslonych robét, Strony moga
powotaC biegtych, ekspertéw itp. celem opracowania stosownych opinii, ekspertyz itp. Koszty przedmiotowych opini,
ekspertyz itp. ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposéb szczegdtowy technologii wykonywania robét lub
wykonania okre$lonego elementu cato$ci przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu
materiatéw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wcze$niejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na piSmie niezwlocznie (nie dtuzej jednak niz 7 dni) po otrzymaniu
pisemnego zapytania od Wykonawcy.

Zamawiajacy nie odpowiada za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy. Wraz z przejeciem terenu
budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze
z ruchem pojazdéw mechanicznych, za wszelkie szkody wynikle na skutek prowadzonych robét oraz za kradzieze i
wiamania popetnione przy wykorzystaniu ustawionych rusztowan, drabin lub podobnych urzadzen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz obszarze, ktory
wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem robét budowlanych zgodnie z przepisami BHP.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego
i trwa do dnia odbioru koricowego.

Optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia oraz kary za naruszenie odpowiednich przepiséw w trakcie realizacji
przedmiotu umowy obcigzajg Wykonawce.

§2
Obowiazki Stron

Zamawiajacy zobowigzany jest, w szczegolnoSci do:

1)  przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie do 7 dni od
dnia podpisania umowy,

2)  zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3)  dokonania odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiordw czesciowych, odbioru koricowego nalezycie
wykonanego przedmiotu umowy,

4)  zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, w szczegolnosci do:

1)  protokolarnego przejecia terenu budowy,

2) pisemnego powiadomienia gestorow wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa WSG, TP SA Obstuga
Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA O$wietlenie Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia
robot budowlanych;

3) prowadzenie rob6t pod bezposrednim i statym nadzorem kierownika budowy;

4) uczestniczenia wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego,

5) dostarczenia Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw, w tym atestdw, certyfikatdw, deklaracji zgodnosci dla
wbudowanych materiatéw budowlanych;

6) przygotowania planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ);

7)  zorganizowania i zagospodarowania placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepiséw BHP, p.poz.
instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy migdzy innymi w zakresie:

a) ogrodzenia terenu budowy,

b) zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociggowe),
c) wykonania niezbednych zabezpieczen,

d) prawidtowego o$wietlenia placu budowy,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

f)  urzadzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobow,
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g) zalozenia we wilasnym zakresie licznikéw w celu poboru wody, pradu oraz biezaca regulacja ptatnosci za ich
zuzycie;

Zamawiajacy nie posiada wtasnego terenu, ktory mozna przekaza¢ na zaplecze placu budowy z przeznaczeniem

na biuro oraz sktadowanie materiatow. W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie

Wykonawcy;

8) przestrzegania przepiséw BHP i bezpieczenstwa p.poz., z zakresu ochrony srodowiska;

9) utrzymania porzadku na terenie placu budowy, uporzadkowania placu budowy oraz terenéw przylegtych po
zakonczeniu robét oraz ponoszenia kosztdw wywozu odpadéw;

10) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadéw,
uporzadkowanie z btota i innych nieczystosci drég, po ktorych odbywa sie ruch pojazdéw zwigzany z wykonywaniem
robot;

11) utylizacji materiatow rozbidrkowych na koszt wiasny - Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢é dokument potwierdzajacy
utylizacje lub zagospodarowanie materiatw, ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania;

12) uwzglednienia mozliwo$¢ dojazdu do firm, pdl oraz posesji przyleglych do terenu budowy. Roboty, kiore
uniemozliwityby wjazd na posesje nalezy prowadzi¢é w godzinach nocnych aby maksymalnie zminimalizowaé
utrudnienia komunikacyjne. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 3—dniowym wyprzedzeniem
wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przyleglych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do tych
nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku ww. powiadomienia dojdzie do zgdania wyptaty
odszkodowania za poniesione straty, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty tego odszkodowania z tytutu
poniesionych strat;

13) Zzabezpieczenia i oznakowania prowadzonych rob6t drogowych, gtebokich wykopéw oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu umowy;

14) informowania Zamawiajacego na biezaco o wszelkich utrudnieniach oraz biezacym postepie robot;

15) nalezytego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy;

16) prowadzenia peinej obstugi geodezyjnej wykonywanych robét (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacje robot
zanikajacych) oraz inwentaryzacje powykonawczg przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest zatacza¢ Szkice
geodezyjne do czesciowych protokotéw odbioru robot;

17) systematycznego prowadzenia dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w celu dokonywania wpisow i
potwierdzen oraz przekazania go Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem koricowym przedmiotu
umowy;

18) uzgodniania z inspektorami nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robét zanikajacych i dokonania pisemnego
zgtoszenia robot do odbioréw czesciowych i koAcowego;

19) zapewnienia statej obecnosci osoby sprawujacej nadzér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

20) prowadzenia statego nadzoru nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow oraz ich koordynacja;

21) prowadzenia - kompletowania dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazania
Zamawiajacemu tej dokumentaciji wraz z dokumentacjg powykonawcza. Dokumentacija fotograficzna - z opisem zdje¢ -
powinna obejmowac:

a) stan pasa drogowego oraz tereny - dziatki przed rozpoczeciem robot,

b) roboty w toku realizacji - na etapie odbioréw czesciowych w stanie odkrytym tj. budowa kanalizacji deszczowej,

c) roboty nawierzchniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu ww. dokumentacje w wersji papierowej oraz elektronicznej
np. na ptycie CD;

22) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajace, ze materiaty i
urzadzenia posiadajg Swiadectwa jako$ci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom,
wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

23) przedktadania, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych o$wiadczen i dokumentéw,
ktére moga by¢ wymagane z uwagi na wlasciwg koordynacje i rozliczenie przedmiotu umowy;

24) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

25) biezacej wspdipraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu umowy;

26) przygotowania obmiaréw powykonawczych wg kosztorysu powykonawczego;

27) przygotowania do kazdego protokotu odbioru robét zatgcznika nr 1 do protokotu — kosztorysu powykonawczego;

28) przywrdcenia otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robét;

29) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, w 3 egzemplarzach,na prawach oryginatu

kazdy oraz w wers;ji elektronicznej, np. na ptycie CD oraz przekazanie jej Zamawiajagcemu w terminie do 30 wrze$nia
2019 roku;

30) uczestniczenia w corocznych przegladach gwarancyjnych z udziatem pracownika Zamawiajacego. Przeglady takie
bedg odbywaty sie w okresie wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy;

31) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajacymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu
obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegdlno$ci obowigzujgcych przepiséw ustawy o odpadach,

32) przekazania Zamawiajacemu informacji, 0 odpadach wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych oraz o
sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tej materii;
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33) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach mogacych wptyna¢ na jakosé
wykonywanych rob6t albo opéznienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakoriczenia wykonania umowy.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu
wobec Zamawiajacego,

34) przygotowania i zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach odbiorow,

35) uporzadkowania terenu budowy po zakofczeniu robdt i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na
odbior,

36) niezwlocznego usunigcia, wlasnym staraniem i na koszt wiasny ewentualnych szkod powstatych z tytutu realizacii
przez Wykonawce przedmiotu umowy,

37) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajacego badan sprawdzajacych poprawno$c¢
realizowanych robét budowlanych,

38) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie usuniecia stwierdzonych
podczas tych przegladéw wad,

39) dostarczenia Zamawiajacemu:

— dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez kierownika budowy: uprawnien budowlanych,

— za$wiadczenia o przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Kierownika Budowy - z okre$lonym
w nim terminem ich waznosci,

— sporzadzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia obejmujacego specyfike
wykonywanych robét budowlanych;

40) dokonania zaptaty podwykonawcom za zrealizowane roboty zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 umowy.
W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, przed wystawieniem faktury
Wykonawca sklada Zamawiajacemu zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce - zestawienie musi
okresla¢ nazwe firmy/imie i nazwisko podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot)
dostawy, ustugi lub robdt budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne o$wiadczenie
podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesje nalezno$ci na rzecz podwykonawcy;

41) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajacego, a takze pracownikom organéw
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepiséw tej ustawy;

42) wykonania czynnosci okre$lonych niniejszg umowa,

§3

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych - w zakresie realizacji przedmiotu umowy —
wskazane ponizej czynnosci - ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj.:

a)  wykopy,

b) kierowanie pojazdami,

c) wykonanie podbudowy,

d) wykonanie nawierzchni,

e) obstuga maszyn budowlanych,

f)  wykonywanie innych czynnosci (prac fizycznych) zwigzanych z wykonaniem bezpos$rednio prac budowlanych

objetych przedmiotem zamaéwienia.
Wymég nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujace budowa: kierownika budowy, kierownika robét
oraz innych os6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; dostawcy materiatéw budowlanych.

2) Zamawiajacy wymaga, aby te osoby zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu, a ilos¢ zatrudnionych ww. oséb ma wynosi¢ minimum 50% wszystkich
0sob, za pomocy ktdrych wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy. Wykonawca zatrudni wyzej wymienione
osoby na okres realizacji zaméwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,
zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby,

3) W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 pkt 1). Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4)  Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy /przekazania placu budowy, zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajagcemu imiennego wykazu ww. 0séb, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) wraz z okre$leniem
wykonywanych przez nie czynnosci oraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym zatrudnienie ich na podstawie umowy o
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prace i podaniem rodzaju umowy o prace (umowa na czas okreslony/ nieokre$lony, wymiar etatu). O$wiadczenie

powinno ponadto zawierag:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

¢) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osdb (aktualizacji), Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest

poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego, przed wprowadzeniem pracownika na budowe.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane w ust.

1 pkt 1) czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zltozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw
0 prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt 1) czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 14 ust. 1 Iit. b umowy, lub odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysoko$ci okre$lonej w § 14 ust. 1 lit. p umowy. NieztoZenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.

W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy, moZliwe jest zastgpienie osoby lub os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt 1) czynnosci inng osobg lub osobami pod warunkiem, Ze spetione zostang

wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4) i 5), Zamawiajacy jest

uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. ¢ umowy, lub

odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 14

ust. 1 lit. p umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4

Terminy realizacji robét

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30 wrze$nia 2019 roku.
Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuije sie dzien podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

§5

Nadzor

Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest : .............. ,upr.bud. nr............

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany osoby, wymienionej powyzej, bez zgody Wykonawcy, powiadamiajac go
o tym na pismie.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscig i jako$cig robdt, kidre sg
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa wykonania robét.
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5. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt zamiennych w imieniu
Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt nastepujace osoby, ktore bedg uczestniczyty w wykonywaniu
przedmiotu umowy:
- kierownik budowy .................. . posiadajacy uprawnienia budowlane ...............cccccceiiiiiiinn . tel. ., e- mail

7. Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na inng o kwalifikacjach
réwnowaznych do zmienianej osoby, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego.

8. W przypadku op6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 7 Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. d umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. p umowy.

§6
Osoby do kontaktu
Uprawnionym do reprezentowania Strony w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy sa;
1) ze sftrony ZamawiajgCegoi........covvrieeiiiivrreeeeiiirereeesiiinnns nr telefonu............coee. fakSU...oooviviiieeeens , adres
MAIlOWY ..o
2) ze strony WyKONaWCy.........ccoveiiiieiiiiiiniiieiiiieeee nr telefonu............c.oc... faksu.......ccocevieens , adres mailowy
§7

Ubezpieczenie

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego
i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru koricowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy oryginat polisy lub
poswiadczong przez siebie ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie polisy na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-
montazowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi, na
kwote nie nizsza niz cena ofertowa (brutto) na okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze franszyza integraina
nie jest wieksza niz 500,00 PLN za kazde zdarzenie, wraz z potwierdzeniem uiszczenia w terminie sktadek
ubezpieczeniowych, jezeli polisa lub inny dokument ubezpieczenia przewidywaly ratalng ptatnos¢ sktadek.

5. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 3 uplyngt w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego kontynuacje
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem
potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

6. W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. e umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 lit. p umowy.

§8

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,
na kwote w wysokosci netto ... PLN (stownie PLN: ...) wraz z podatkiem ... % VAT, co tacznie stanowi kwote brutto
w wysokosci ... PLN (stownie PLN: .......).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa,.

4. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn iloci i odebranych robét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych umowa, i
Ofertg cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

w

§9

Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie robét nastapi:
1) 2. fakturami czesciowymi, wystawianymi na podstawie protokotéw odbioru czeSciowego robot, zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego,
2) fakturg koncowa, o wartosci co najmniej 10% kwoty szacunkowego wynagrodzenia, wystawiong po dokonaniu odbioru
koricowego wykonania przedmiotu umowy.
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10.

1.

12.

13.

14.
15.
16.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu faktury w formacie A4.
Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunkdw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej.
Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na podstawie
podpisanych bez zastrzezen protokotéw odbioru robdt, w terminach okre$lonych umowg na podstawie wystawionych
rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie umowy bedzie realizowana przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty celne i inne
opfaty zwiazane z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bgda wptacane przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem, o ktérym mowa w ust. 7, w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Ptatno$¢ nastapi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.
W przypadku, gdy faktura nie spetnia wymagan pod wzgledem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia. Ptatno$¢ nastapi po otrzymaniu przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury.
W przypadku braku dokumentu, o ktérych mowa w ust. 1, faktura zostanie zwrocona Wykonawcy, bez obowigzku po
stronie Zamawiajacego zapfaty odsetek za okres w ktérym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z
wystawiong faktura.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracent z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, np. z tytutu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.
Na fakturze zostang podane nastepujace dane Zamawiajacego:
,Gmina Murowana Goslina

plac Powstaricow Wielkopolskich 9

62-95 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427"
Zrédto finansowania przedmiotu niniejszej umowy wg klasyfikacji budzetowej tj. dziat 600, rozdziat 60016, § 6050 w ramach
zadania inwestycyjnego ,Budowa ulicy Promienistej” — kwota brutto ..............cccceeeeeei PLN.
Ptatno$¢ nastapi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.
Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, np. z tytutu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.

§10
Podwykonawstwo

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe:

1) zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
2)  ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy,

3) zawartg pomiedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy

podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia izaniedbania kazdego podwykonawcy oraz
dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za wyjatkiem robdt budowlanych
(cze$ci zamdwienia), ktdre zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode nazmiane lub wprowadzenia nowych czeSci przedmiotu umowy, ktére bedg
realizowane przy udziale podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:
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a) termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

b) nie okreslono zakresu robdt powierzonego podwykonawcy oraz nie okre$lono czesci dokumentacji dotyczacq
wykonania robét objetych umowa,

c) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie ©
podwykonawstwo jest diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci $wiadczenia objetej umowg
0 podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za te czes¢ przedmiotu umowy,
wynikajgca z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do umowy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci szacunkowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy podany na
fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 11 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sig nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote

wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza  kare umowng zgodnie

z § 14 ust. 1 lit. j umowy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci

przekazanej bezposrednio podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 14, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% szacunkowego wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 8 ust. 1 umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i naliczenia kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. p umowy.

Zlecenie wykonania robdt budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego,

uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wylacza solidarng odpowiedzialno$¢

Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

WyKonawea OSWIAACZA, Z€ .....cooveiiieiiiiiiie e (nazwa podmiotu na zasoby

ktorego Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu

0 udzielenie zamdwienia publicznego w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza umowa), bedzie realizowat przedmiot

UMOWY W ZAKIESIE .eeeeeeeeieiiiie e et (w jakim byto deklarowane wykonanie przedmiotu umowy na

uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego).

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
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13.

zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét budowlanych lub ustug
lub dostaw.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie trwania
umowy, Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamdwier publicznych
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamdwienia podwykonawcy. Powyzsze stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§11
Odbiory

Strony postanawiaja, ze w toku realizacji przedmiotu umowy dokonywane beda nastepujgce odbiory:

1) odbiory czeSciowe — wykonywane nie czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym,

2) odbiér koricowy (ostateczny) catego przedmiotu umowy,

3) odbiér gwarancyjny — dokonywany kazdego roku, w okresie letnim.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robét, objetych odbiorem cze$ciowym, w formie pisemne;j.

Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak ustosunkowania si¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych

od daty dokonania zgtoszenia, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru cze$ciowego na dzien zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajacych

zakryciu oraz o terminie odbioru rob6t zanikajacych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robét przed

ustalonym terminem odbioru lub nie zgtoszenia robét do odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadac

odkrycia robét. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robét poniesie Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru czesciowego nastapi w terminie 4 dni roboczych od osiggniecia gotowosci do odbioru. Nie

przystapienie przez Zamawiajacego do odbioru w ustalonym terminie jest réwnoznaczne z przyjeciem robot objetych

odbiorem bez zastrzezen przez Zamawiajacego.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych

od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania

Zamawiajacego oraz wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia w powyzszym terminie

przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz zobowigzany jest do niezwlocznego

poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje

roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajacego lub wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego

zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢

roboty do stanu poprzedniego.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie

protokotu odbioru rob6t podpisanego przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

Odbior koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych sktadajacych sie na

przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego

faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgloszeniu gotowosci

do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i

sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym

udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym

Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja

moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koricowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat

przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastapi niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni

roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy

wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru koAcowego.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na

oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegéInosci:

1) wypetiony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakoriczenie wszystkich robot
budowlanych,
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2) dokumentacje powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapity, wraz ze szkicami geodezyjnymi i
kompletem map przekazanym do PODGIK, wraz z dowodem ztozenia go w o$rodku,

3) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty i
materialy i urzadzenia,

4)  dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy o odpadach,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzer oraz dokumenty gwarancyjne na
zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan, sprawdzen oraz
protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem — jezeli dotyczy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe, projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania - ulicy, sasiednich nieruchomosci, o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych z projektem
budowlanym - w przypadku zakorczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscig zawiadomienia o gotowosci do odbioru

koricowego.

Zamawiajacy zakorczy czynno$ci odbioru koricowego w terminie 14 dni od dnia przystapienia do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sq gotowe do

odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu

Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbiér i:

a) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

—  jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odebra¢
przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

—  jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajq sie do usunigcia to Zamawiajacy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla w protokole
powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozono$¢ , a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokoty Odbioru rob6t. Podpisany Protokdt odbioru kohcowego robét jest podstawg do dokonania

koncowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w treci protokotu

termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru

koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru. Odbidr zgtoszonych rob6t po usunieciu wad nastapi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty

otrzymania zawiadomienia.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzadza protokét zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt

Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy a takze potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Za dzien faktycznego odbioru koAcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy

bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa;

1) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakoSci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas

zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad

gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub

gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez Zamawiajacego

terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jako$ci i w okresie rekojmi, w ciggu 14 dni

roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z

usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym

Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Oznaczenie sprawy: ZP.271.9.2019 Strona 11z 17



28. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci.

29. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci, w
celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy.

30. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

31. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktorych mowa w pkt 29, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

§12
Warunki gwaranc;ji

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem

Zamawiajagcemu pisemnej rekojmi i gwarancji na cato$¢ robot objetych przedmiotem umowy na nastepujacych zasadach:

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ................ -miesiecznej gwaranciji jakosci na catos¢ robdt objetych przedmiotem
umowy liczac od dnia bezusterkowego odbioru koricowego robét.

2. Strony ustalajg okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji.

3. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaly
wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja
udzielona przez Wykonawce obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy,

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacii
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta. Usuniecie Wad
nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat
wade przed uptywem tego terminu.

6. Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okreSla termin imiejsce ogledzin koniecznych do
okre$lenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jednostronnie okresla sposéb usunigcia wady.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania wady.

8. W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usunigcia wady w terminie do 21 dni od dnia
zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony - jezeli Strony nie uzgodnig
terminu usunigcia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usung¢
wade.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy,
poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

10. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

11. Realizacja pozostatych uprawnier wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

12. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa w przypadkach okre$lonych w § 581
Kodeksu Cywilnego.

13. Warunki gwaranciji:

1) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie wykonanego przedmiotu zaméwienia,

2) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacii
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwaranciji producenta

3) w okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie, w terminie uzgodnionym przez strony - jezeli strony nie
uzgodnig terminu usuniecia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ wade,

4) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatdw bedg realizowane w miejscu ich montazu, w
przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywaé staraniem i na koszt Wykonawcy,

5) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udzialem przedstawiciela Wykonawcy przed uptywem
okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie, o terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

14. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady stwierdzonej w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji lub
usuniecia tej wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy ma prawo zleciC jej usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z fakturg/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania nalezno$ci, powstatych tytutem nie usuniecia przez
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10.

1.

Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajacemu przystuguje prawo jej potracenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%

szacunkowego wynagrodzenia brutto, oktérym mowa w § 8 ust. 1, €O StanOoWi............. PLN (stownie:

.................................................... ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz

stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1)  pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo — kredytowej, z tym, ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na

ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych

mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwraca wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na nastepujacych

warunkach:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrécona w terminie 30 dni po odbiorze koricowym

przedmiotu umowy,

2)  pozostata czeS¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancii.
Zabezpieczenie to zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancii.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy ma prawo pokryC koszty doprowadzenia do nalezytego

wykonania umowy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykorzystujac

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach umownych, Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ takze odsetki

wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto przechowywane.

Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci w przypadkach, gdy Wykonawca:

1) nie wykona robét objetych przedmiotem umowy,

2) nienalezycie wykona przedmiot umowy,

3) nie usunie w terminie wad,

4) nie naprawi wyrzadzonej wada szkody,

5) nie przystapi do usuwania szkody,

6) nie zwréci Zamawiajacemu kosztdw usunigcia wad oraz nie naprawi powstatej stad szkody.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okre$lonego powyzej w ust.9 po uptywie 7 dni roboczych od dnia wezwania

Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku zobowigzaniowego wigzacego strony.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly

ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie

Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu,

Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa wyzej nastepuije nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§14
Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kary umownej,
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a)  w przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 umowy, w wysoko$ci 5.000 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek,
b)  w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt4i5 umowy, w wysokosci 500 PLN
za kazdy dzierh opdznienia,
c) w przypadku niewykonania obowigzku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 7 umowy, w wysokosci 5.000 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek,
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d)  w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 umowy, w wysokosci 500 PLN za
kazdy dzief op6zZnienia,

e) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajaca 7 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 4
ust. 1 umowy, w wysokosci 0,1 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh opdznienia,

f)  za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajaca 7 dni w stosunku do terminu okre$lonego w § 4 ust. 1
umowy, w wysoko$ci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

g)  zaopbznienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajaca 14 dni w stosunku do terminu okre$lonego w § 4 ust.
1 umowy, w wysokosci 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy
dzierh opdznienia,

h) w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 10 umowy, w wysoko$ci 1.000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktérego brak zaptaty dotyczy,

i) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,2 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzier opoznienia,

k) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 1.000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

[)  w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 1.000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

m) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin ten jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, w wysokosci 500 PLN za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapfaty,

n) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % szacunkowego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 z zastrzeZzeniem, Ze kara nie
obowigzuje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 17 ust. 1- 2 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku
uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajacq z noty obcigzeniowej
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata szkoda przewyzszy wysoko$¢
kar umownych-

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub faczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi
sume wieksza niz 5% szacunkowego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

2. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 20 dni od
powzigcia wiadomosci o gdy ponizej wskazanych okolicznosciach:

a) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadiosci, likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

¢) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji warunkéw umowy nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczegdlnosci, gdy
wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktdrego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

d) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje robot na okres dituzszy niz 7 dni,

e) gdy wartos¢ natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczy 20 % warto$ci szacunkowego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastapic¢ tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadza w terminie do 7 dni od daty
odstapienia, protokét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robét. Protokdt inwentaryzacji stanowi
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podstawe do ostatecznego rozliczenia rob6t. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do
inwentaryzacji rob6t, Zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robot na koszt Wykonawcy. W
sytuacji gdy odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadza wykaz tych materiatéw, konstrukciji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robét nieobjetych umowa, w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

5. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do
wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstapienia od umowy.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wskazanej w art. 145a
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci umowy.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa parstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§16
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktore;
dokonano wyboru Wykonawcy:

a) wprzypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku konieczno$ci wykonania czesci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu
umowy oraz obnizenia wysoko$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartos¢ tej czesci przedmiotu umowy
ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego, Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia; w tym
prawo do odszkodowania,

b)  w zakresie dotyczacym zmiany sposobu spefnienia $wiadczenia w przypadku stwierdzenia koniecznosci:

— zmiany materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen oraz technologii wykonania robot w sytuacji gdy
wykorzystanie materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t stanie sig niemozliwe, badz w przypadku pojawienia sig na
rynku materiatow, sprzetu, urzadzen lub technologii nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

—  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzahn grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia wad lub koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

c) w zakresie dotyczacym zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy - w takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba spetnia wymagania w stopniu nie mnigjszym niz
wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia w wyniku
ktérego zostata zawarta niniejsza umowa,

d) w zakresie dotyczacym zmiany osoby wykonujacej - w zakresie realizacji przedmiotu umowy - czynnosci robotnika
opisane w przedmiarze robdt — zatrudnionej na umowe o prace, w takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba zostata zatrudniona na umowe o prace w takim samym wymiarze
czasu pracy jak osoba zastepowana,

e) w zakresie dotyczacym zagrozenia dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ okolicznosciami lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub okoliczno$ciami
niezaleznymi zarébwno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy skutkujacymi koniecznoscig przedtuzenia terminu
wykonania w przypadku:

—  wstrzymania realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

—  koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jezeli konieczno$¢
usuniecie wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wptyw na termin wykonania,

— wystgpienia zwloki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy,
—  opdznienia w dokonaniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

—  warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie rob6t budowlanych lub przeprowadzenie prob i
sprawdzen,

— z powodu sily wyzszej, ktorych wystapienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajacego,
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— wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce np. odkrycie
niewypatéw i niewybuchdw, zagrozenie wybuchem;

— bedacym nastepstwem op6znienia w dziataniach organdw administracji, z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce w szczegoinoSci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy
administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

—  Zlecenia wykonania dodatkowych rob6t budowlanych, ktérych wykonanie ma wptyw na termin realizacji rob6t
objetych niniejsza umowa.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej termin wykonania umowy moze byé
przedtuzony o czas trwania tych okolicznosci,
f)  wzakresie dotyczacym zmiany wynagrodzenia w przypadku:

—  ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

—  koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o réznice pomiedzy wartoscig robét zamiennych a warto$cig robot,
ktére nie bedg wykonywane - podstawg obliczenia kosztéw zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie
cen jednostkowych i danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy
w przypadku braku wtasciwych cen Wykonawca kalkulujac cene jednostkowa przyjmuje ceny materiatéw wg
cen zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztéw lecz nie wyzsze niz Srednie ceny materiatow
i pracy sprzetu ustalone wg obowigzujacych baz cenowych (np. ORGBUD/SECOCENBUDU),

—  koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Prawa
zamowien publicznych (jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy).
W takiej sytuacji, Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego,
dotyczacego wykonania robdt dodatkowych. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ negocjowania wysokosci
zaproponowanego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe,

—  obnizenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest
korzystna dla Zamawiajacego,

g) w zakresie dotyczacym zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) zakresu robdt budowlanych, ktére Wykonawca bedzie
wykonywat za pomocg podwykonawcéw,

h) w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca, podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza
umowa.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktérej

dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§17
Cesja

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzySci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1. powyzej dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sq wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§18
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy Prawa zamdwien publicznych,
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane polubownie, Strony oddadza pod
rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
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4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

Adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, Pl. Powstaricow Wikp. 9, 62-095 Murowana Goélina.

WYKONAWEA: ...

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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