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+Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
Instytucja zarzadzajgca PROW 2014-2020 — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Inwestycja objeta niniejszym postgpowaniem jest wspoétfinansowana ze srodkéw Unii Europejskiej w zwigzku z operacjg typu ,Ochrona
zabytkéw i budownictwa tradycyjnego” w ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00013-65160-UM1500002/18 na realizacje operacji pn.

~,Remont zabytkowego budynku bytej szkoty w Uchorowie

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznos$¢ wdrazanej przez LGD Kraina Trzech Rzek.

Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Projekt

Umowanr............2019

zawartaw dniu ............. 2019 roku w Murowane Goslinie pomigdzy:

Gmina Murowana Goslina
z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancow Wielkopolskich 9, NIP 777-31-59-427, Regon 631258595
reprezentowang przy niniejszej czynnos$ci przez:

Dariusza Urbanskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

............................................................................................... (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:
................ Przez ........cccecevveeenneeee. Regon: ..., NIP: ........ (odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang, (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego dokumentu, z ktdrego wynika
umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,Stronami’, a odrebnie ,Strong’.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.), dalej zwang ,ustawg’, w przedmiocie ,,Przebudowa $wietlicy w Uchorowie”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony

uzgadniajg, co nastepuije:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. ,Przebudowa $wietlicy w Uchorowie”.
2. W ramach realizacji robét budowlanych Wykonawca wykona prace zwigzane z przebudowa Swietlicy w Uchorowie potozong na
terenie dziatki nr ewid. 61/1, Uchorowo 22, w Uchorowie gm. Murowana Goélina.
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Przedmiot umowy, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej jest dofinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania
,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego PROW na lata 2014-2020 w zwigzku
z Umowg 0 przyznanie pomocy Nr 00013-65160-UM1500002/18 dla realizacji operacji pt. ,Remont zabytkowego budynku
bytej szkoty w Uchorowie” w ramach operacji ,Ochrona zabytkéw i budownictwa tradycyjnego”.

Nomenklatura wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV), przedmiot umowy opisany wg Wspdinego Stownika
Zamowien (CPV):

KOD CPV NAZWA
pgt)c\ilvrgi)gt 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45232460-4 Roboty sanitarne
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
Przedmiot 45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw
45410000-4 Tynkowanie
dodatkowy

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45431200-9 Ktadzenie glazury

Zakres przedmiotu umowy zostat opisany w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) niniejszej umowie,

2) dokumentacji przetargowe;j, 1j.:

a) Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

b) dokumentaciji projektowej,

c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR),
d) przedmiarach;

3) Zlozonej ofercie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, znany mu jest
sposob i warunki dostepu do terenu budowy, teren budowy oraz jego otoczenie,

b) posiada technologie pozwalajacg wykona¢ przedmiot umowy najwyzszej jakoSci, a takze, Zze posiada konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do prawidtowego wykonania umowy z podwyzszong starannoscig
wymagang w profesjonalnym obrocie.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o wykryciu wad w dokumentacji projektowe;.

. Wykonawca zobowigzuije sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w dokumentacii

projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy, na zasadach okre$lonych w § 16 umowy, na podstawie

aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robét.

W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca postepowac bedzie

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z pézn. zm.), dalej ustawa

o0 odpadach, a w szczegdlno$ci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetiajagcymi warunki

okre$lone ww. ustawa. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa

miejscowego zakresie ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu

przy realizacji przedmiotu umowy.

Naruszenie wymogow okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu, skutkowa¢ bedzie:

a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji
przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstagpienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw fabrycznie nowych, dostarczonych przez Wykonawce, posiadajacych

odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci oraz odpowiadajace wymogom dotyczacym wyrobdw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma

obowigzek dostarczy¢ instrukcje do dnia odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru okazaé, w stosunku do

zastosowanych materiatow dokumenty stwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat

na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczna.
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Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wtasciwe dokumenty zgodnie
z Prawem budowlanym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jako$ci uzytych materiatow.

Jezeli podczas czynno$ci odbiorowych nastapig watpliwosci co do jakosci wykonanych robét (np. realizacja robét w trudnych
warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.) wéwczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢. Koszt tych badan
pokryje Wykonawca. Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jako$ci materiatow wbudowanych lub wykonania robét, jak
réwniez przedstawienia wynikow tych badan.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami, co do sposobu, jakosci, technologii wykonania okreslonych rob6t, Strony moga
powotaC biegtych, ekspertdw itp. celem opracowania stosownych opinii, ekspertyz itp. koszty przedmiotowych opinii,
ekspertyz itp. ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone.

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ przy zastosowaniu obowigzujacych w tej materii przepiséw Prawa
budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw sanitarnych, BHP, pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej
oraz Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dla kazdego rodzaju prac.

W przypadku, gdy dokumentacja (projektowa oraz STWIOR) nie podaje w sposdb szczegdtowy technologii wykonywania
robét lub wykonania okre$lonego elementu catosci przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i
standardu materiatow lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w
tym zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na pismie niezwlocznie (nie dtuzej jednak niz 7 dni) po otrzymaniu
pisemnego zapytania od Wykonawcy.

Zamawiajacy hie odpowiada za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy. Wraz z przejeciem terenu
budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze
z ruchem pojazddéw mechanicznych, za wszelkie szkody wynikte na skutek prowadzonych robét oraz za kradzieze i wiamania
popetnione przy wykorzystaniu ustawionych rusztowan, drabin lub podobnych urzadzen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo i higiene pracy na terenie budowy oraz obszarze, ktéry
wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia Kierownika
budowy, ktéry bedzie odpowiedzialny za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem robét budowlanych zgodnie
z przepisami BHP. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy
przez Zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru koricowego.

Optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz kary za naruszenie odpowiednich przepisow w trakcie realizacji
przedmiotu umowy obcigzajg Wykonawce.

§2
Obowiazki Stron

Zamawiajacy zobowigzany jest, w szczegoinosci do:

1) przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie do
7 dni od dnia podpisania umowy,

2)  zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3)  dokonania odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych, odbioru koricowego nalezycie
wykonanego przedmiotu umowy,

4)  zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, w szczegdlno$ci do:
1)  protokolarnego przejecia terenu budowy,
2) przygotowania w uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Budowlano — Inwestycyjnego ,harmonogramu rzeczowo -
finansowego” (zatacznik nr 1 do umowy);
3) biezgcego aktualizowania, po uzgadnianiu zmian z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem Zamawiajgcego,
,harmonogramu rzeczowo — finansowego”;
4) prowadzenie robét pod bezposrednim i statym nadzorem kierownika budowy;
5) zwotywanie przynajmniej raz na dwa tygodnie narad koordynacyjnych z udziatem inspektoréw nadzoru, kierownika
budowy, przedstawiciela Zamawiajacego, a w razie konieczno$ci Projektanta oraz sporzadzanie notatek z narad;,
6) kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajacym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzadzania
Drogami) i Projektantem rodzaju przewidywanych do wbudowania materiatéw;
7) przygotowania planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ);
8) zorganizowania i zagospodarowania placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepiséw BHP, p.poz.
instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy miedzy innymi w zakresie:
a) ogrodzenia terenu budowy,
b) zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociggowe),
c) wykonania niezbednych zabezpieczen,
d) prawidtowego o$wietlenia placu budowy,

Oznaczenie sprawy: ZP.271.15.2019 Strona 3219



e) urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

f)  urzadzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobdw,

g) zatozenia we wtasnym zakresie licznikow w celu poboru wody, pradu oraz biezaca regulacja ptatnosci za ich
zuzycie.

Zamawiajacy nie posiada wtasnego terenu, ktory mozna przekaza¢ na zaplecze placu budowy z przeznaczeniem

na biuro oraz sktadowanie materiatow. W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie

Wykonawcy;

9) przestrzegania przepiséw BHP i bezpieczenstwa p.poz., z zakresu ochrony srodowiska;

10) utrzymania porzadku na terenie placu budowy, uporzadkowania placu budowy oraz terendw przylegtych po zakofczeniu
robét oraz ponoszenia kosztow wywozu odpadow;

11) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadéw,
uporzadkowanie z btota i innych nieczystos$ci drdg, po ktorych odbywa sie ruch pojazdéw zwigzany z wykonywaniem
robot;

12) utylizacji materiatéw rozbidrkowych na koszt wtasny - Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
utylizacje lub zagospodarowanie materiatow, ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania;

13) informowania Zamawiajacego na biezaco o wszelkich utrudnieniach oraz biezacym postepie robot;

14) nalezytego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

15) systematycznego prowadzenia dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu w celu dokonywania wpiséw i
potwierdzen oraz przekazania go Zamawiajacemu po zakonczeniu robét, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy;

16) uzgadniania z inspektorami nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robét zanikajacych i dokonania pisemnego
zgtoszenia rob6t do odbioréw czesciowych i koncowego;

17) zapewnienia statej obecnosci osoby sprawujgcej nadzér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

18) prowadzenia statego nadzoru nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow oraz ich koordynacja;

19) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty potwierdzajace, ze materialy i
urzadzenia posiadajg $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom,
wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

20) przedktadania, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych o$wiadczen i dokumentéw, ktdre

moga by¢ wymagane z uwagi na wiasciwg koordynacie i rozliczenie przedmiotu umowy;

) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

) biezacej wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie wykonania przedmiotu umowy;

) przygotowania obmiaréw powykonawczych wg kosztorysu powykonawczego;

24) przygotowania do kazdego protokotu odbioru robét zatacznika nr 1 do protokotu — kosztorysu powykonawczego;

) przywrocenia otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot;

) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, w 3 egzemplarzach, na prawach oryginatu
kazdy oraz w wersji elektronicznej, np. na ptycie CD oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie do dnia
30 pazdziernika 2019 roku;

27) uczestniczenia w corocznych przegladach gwarancyjnych z udziatem pracownika Zamawiajacego. Przeglady takie beda
odbywaly sie w okresie letnim, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy;

28) zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow, o ktérych mowa w pkt. 33) powyzej;

29) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegdlno$ci obowigzujgcych przepiséw ustawy o odpadach,

30) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach mogacych wptynac na jako$¢é
wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakonczenia wykonania umowy.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu
wobec Zamawiajacego,

31) przygotowania i zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynno$ciach odbioréw,

32) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior,

33) niezwtocznego usuniecia, wiasnym staraniem i na koszt wiasny ewentualnych szkod powstatych z tytutu realizacji przez
Wykonawce przedmiotu umowy,

34) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajacego badan sprawdzajacych poprawnosé
realizowanych robét budowlanych,

35) dostarczenia Zamawiajacemu:

— dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez kierownika budowy: uprawnieri budowlanych,

— zaSwiadczenia o przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Kierownika Budowy - z okre$lonym w
nim terminem ich waznosci,

— sporzadzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia obejmujacego specyfike
wykonywanych rob6t budowlanych;

36) dokonania zaptaty podwykonawcom za zrealizowane roboty zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 10 umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wykonywania danego zakresu umowy przy pomocy podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczegéinosci: o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy o optaceniu faktur za roboty/dostawy/ustugi wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

37) Oswiadczenie, o ktdrym mowa w powyzszym pkt 36), musi zawiera¢ informacje o terminowej zaptacie wynagrodzenia lub
0 op6znieniu w zaptacie wynagrodzenia.

38) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajacego, a takze pracownikom organow
Paristwowego Nadzoru Budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadar okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepiséw tej ustawy;

39) wykonania czynnosci okreslonych niniejsza umowa.

§3

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych - w zakresie realizacji przedmiotu umowy —
wskazane ponizej czynnosci - ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, {.:

a) wykonywanie robét rozbiérkowych,
b)  wykonywanie robét malarskich,
c) wykonywanie robét posadzkarskich,
d) obstuga maszyn budowlanych,

)

()

wykonywanie innych czynno$ci (prac fizycznych) zwigzanych z wykonaniem bezposrednio prac budowlanych

objetych przedmiotem umowy.

Wymoég nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujace budowa: kierownika budowy, kierownika robét oraz

innych osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; dostawcy materiatow budowlanych.

2) Zamawiajacy wymaga, aby te osoby zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu, a ilo$¢ zatrudnionych ww. oséb ma wynosi¢ minimum 50% wszystkich
0s6b, za pomocg ktdrych wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy. Wykonawca zatrudni wyzej wymienione
osoby na okres realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
zobowigzuije sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby,

3) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 pkt 1). Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4)  Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy /przekazania placu budowy, zobowigzany jest
do przediozenia Zamawiajagcemu imiennego wykazu ww. osob, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1) wraz z okre$leniem
wykonywanych przez nie czynnosci oraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym zatrudnienie ich na podstawie umowy o
prace i podaniem rodzaju umowy o prace (umowa na czas okreslony/ nieokre$lony, wymiar etatu). OSwiadczenie
powinno ponadto zawieraé:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osdb (aktualizacji), Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest

poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego, przed wprowadzeniem pracownika na budowe.

5) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust.
1 pkt 1) czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnoSci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw
0 prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegoInosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
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c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang W sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6) Z tytutu niespemienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt 1) czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. a umowy, lub odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysoko$ci okre$lonej w § 14 ust. 1 lit. n umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

7) W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy, mozZliwe jest zastgpienie osoby lub oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt 1) czynnosci inng osobg lub osobami pod warunkiem, Ze spetnione zostang,
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy.

8) W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4) i 5), Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysoko$ci okreslonej odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. b umowy, lub odstapienia
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. n
umowy.

2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4

Terminy realizacji robot

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30 pazdziernika 2019 roku,
z zastrzezeniem, ze:
1) roboty budowlane zostang wykonane do dnia 04 pazdziernika 2019 roku,
2) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentaciji powykonawczej nastapi do dnia 30 pazdziernika
2019 roku.
2. Zadzier wykonania przedmiotu umowy przyjmuije sie dzien podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

§5

Nadzor

1. Zamawiajacy zapewni Inspektoréw nadzoru
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany osoby, wymienionej powyzej, bez zgody Wykonawcy, powiadamiajac go
o0 tym na pismie.

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych z iloscig i jakoScig robot, ktére sg
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania robét.

5. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych w imieniu Zamawiajacego
bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt nastepujace osoby, ktére bedg uczestniczyty w wykonywaniu
przedmiotu umowy:
- kierownik budowy .................. . posiadajacy uprawnienia budowlane ...............cccccceeeieiiinnnn . tel. ., e- malil

7.  Zamawiajgcy moze zazada¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na inng o kwalifikacjach
réwnowaznych do zmienianej osoby, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego.

8. W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. c umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. n umowy.

§6
Osoby do kontaktu
Uprawnionym do reprezentowania Strony w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy sa;
1) ze strony ZamawigjaCego:........ccoovvveeriiieriiiieiiiiieniieeen, nr telefonu.........c.ccooeeee. faksU........ccccvneens , adres
MAIMOWY ..
2) ze strony WYKONAWCY.........cvvvveeeviiiiieececiiiiee e nr telefonu..................... fakSU....oooviiiiieeens , adres mailowy
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§7

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Wykonawca najpdzniej w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy przedstawi projekt harmonogramu rzeczowo-
finansowego prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminéw odbioréw cze$ciowych (etapdw) i procentowym
zaawansowaniem rob6t. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ w oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik do oferty.

Dopuszcza sie dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze wzgledu na okoliczno$ci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w okresie odpowiednio wczesniejszym, z zastrzezeniem, ze zmiany zostang zatwierdzone pisemnie. Zmiany
harmonogramu nie dotyczace kohcowego terminu realizacji, okreslonego w §4 ust. 1 umowy nie stanowig zmiany umowy.

Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystapienia okoliczno$ci skutkujacych konieczno$cig wprowadzenia zmian w
harmonogramie rzeczowo-finansowym obowigzany jest dostarczy¢ jego zaktualizowang wersje, zawierajacg propozycje
zmian.

Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagajg dla swej waznosci pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za
nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiajacego.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,
na kwote w wysokosci netto ... PLN (stownie PLN: ...) wraz z podatkiem ... % VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto
w wysokosci ... PLN (stownie PLN: .......).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe
warto$¢ zrealizowanych rob6t moze ulec zmianie.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1, zostata okreslona w oparciu o kosztorys ofertowy
z zastosowaniem nastepujacych elementow kalkulacyjnych:

stawka roboczogodziny (R): zirg,

—_

)
2)  koszty posrednie (od R,S): %,
3) koszty zakupu materiatow: %,
4) zysk (0dRiS) %,
5) VAT %.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa,

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajq iloczyn ilosci i odebranych robét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiardw i odpowiadajacych im okreslonych umowg
i Ofertg cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

§9

Warunki ptatnosci

Rozliczenie robét nastapi:

1) fakturami czeSciowymi, wystawianymi maksymalnie jeden raz w miesigcu, wystawianymi na podstawie protokotow
odbioru cze$ciowego rob6t, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego,

2) fakturg koficowa, o warto$ci co najmniej 10% wynagrodzenia umownego brutto, pfatng po dokonaniu odbioru koricowego
wykonania umowy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu faktury w formacie A4.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT

cze$ciowych i faktury VAT kofcowej.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na podstawie

podpisanych bez zastrzezen protokotéw odbioru robdt, w terminach okre$lonych umowg na podstawie wystawionych

rachunkéw lub faktur VAT na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci

ukoriczonych robot, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie umowy bedzie realizowana przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty celne i inne

opfaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania

przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem, o ktérym mowa w ust. 4, w formie przelewu na

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Ptatno$¢ nastapi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajgacego pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.

W przypadku, gdy faktura nie spetnia wymagan pod wzgledem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrdcona

Wykonawcy bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia. Ptatno$¢ nastapi po otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury.

W przypadku braku dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4, faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, bez obowigzku po stronie

Zamawiajacego zaptaty odsetek za okres w ktérym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawiong faktura,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego, np. z tytutu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Na fakturze zostang podane nastepujace dane Zamawiajacego:
,Gmina Murowana Goélina
plac Powstaricow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina
NIP 777-31-59-427"
Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§10
Podwykonawstwo

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe:
1)  zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
2) ktérej przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy,
3) zawartg pomiedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy oraz dalszego

podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za wyjatkiem robot budowlanych

(cze$ci zamdwienia), ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiang lub wprowadzenia nowych cze$ci przedmiotu umowy, ktdre beda realizowane

przy udziale podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu

jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$C z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje

umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

a) termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

b) nie okreSlono zakresu robGt powierzonego podwykonawcy oraz nie okre$lono cze$ci dokumentacji dotyczacq
wykonania rob6t objetych umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci $wiadczenia objetej umowg
o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za te czeSC przedmiotu umowy,
wynikajaca z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do umowy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o
ktorym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
0 zapfate kary umowne;.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy podany na
fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwo$ci ztozenia w formie pisemne;
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 11 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) Zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza  kare umowng zgodnie
z § 14 ust. 1 lit. i umowy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 14, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. n umowy.
Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu Zamawiajacego,
uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.
Wykonawca 0SWIadCZa, Z€ .........coccvvviiiiiiiiiiiiiee e (nazwa podmiotu na zasoby
ktdrego Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza umowa), bedzie realizowat przedmiot
UMOWY W ZAKFESIE ..o (w jakim byto deklarowane wykonanie przedmiotu umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego).
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug lub dostaw.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie trwania umowy,
Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy. Powyzsze stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§11
Odbiory

Strony postanawiaja, ze w toku realizacji przedmiotu umowy dokonywane beda nastepujace odbiory:;

1) odbiory czeSciowe,

2) odbiér koricowy (ostateczny) catego przedmiotu umowy,

3) odbiér gwarancyjny — dokonywany kazdego roku, w okresie letnim.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robét, objetych odbiorem czeSciowym, w formie pisemne;j.
Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak ustosunkowania si¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych
od daty dokonania zgtoszenia, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru czesSciowego na dzien zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru rob6t zanikajacych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robét przed
ustalonym terminem odbioru lub nie zgtoszenia robét do odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ odkrycia
robdt. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robét poniesie Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru cze$ciowego nastapi w terminie 4 dni roboczych od osiggniecia gotowosci do odbioru. Nie przystapienie
przez Zamawiajacego do odbioru w ustalonym terminie jest rdwnoznaczne z przyjeciem robét objetych odbiorem bez
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zastrzezen przez Zamawiajacego.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych

od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania

Zamawiajgcego oraz wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia w powyzszym terminie

przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz zobowigzany jest do niezwlocznego

poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje

roboty ulegajace zakryciu izanikajace, na zadanie Zamawiajacego lub wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego

zobowigzany jest na koszt wlasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie

protokotu odbioru rob6t podpisanego przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

Odbior koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robét budowlanych sktadajacych sie na

przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego

faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby

i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym

udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym

Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja

moze zaprosi¢ do wspdipracy rzeczoznawcdw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru koricowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat

przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastapi niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni

roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia o gotowosci do odbioru kohncowego. Zamawiajacy

wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru koricowego.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktorym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakoriczenie wszystkich robot
budowlanych,

2) dokumentacje powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapity, wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem
map przekazanym do PODGIK, wraz z dowodem ztozenia go w o$rodku,

3) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty
i materiaty i urzadzenia,

4)  dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy o odpadach,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne na
zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan, sprawdzen oraz
protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdéwieniem - jezeli dotyczy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe, projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania - ulicy, sasiednich nieruchomosci, 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych z projektem
budowlanym - w przypadku zakorczenia wszystkich robot budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewazno$cig zawiadomienia o gotowosci do odbioru

koricowego.

Zamawiajacy zakoriczy czynno$ci odbioru koricowego w terminie 14 dni od dnia przystapienia do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do

odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu

Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbidr i:

a) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odebraé
przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub Zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to Zamawiajacy moze:

— odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla w protokole powéd
nie odebrania rob6t i termin usunigcia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozono$¢ , a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokoty Odbioru robét. Podpisany Protokét odbioru korcowego robét jest podstawa do dokonania

koncowych rozliczen Stron.
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin
i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru. Odbiér zgtoszonych robdt po usunigciu wad nastapi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia.

Z czynno$ci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzadza protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie usunigcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt
Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy a takze potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgodg.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét.

Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancii
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu  Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane kazdego roku w celu oceny rob6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii
jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa w pkt 29, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzyé odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

Nie usuniecie wad - stwierdzonych podczas Odbioru ostatecznego - w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich
usunigcia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze
pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Warunki gwaranciji

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem
Zamawiajacemu pisemnej rekojmi i gwarancji na cato$¢ robét objetych przedmiotem umowy na nastepujacych zasadach:

1.

2.
3.

7.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ................ -miesiecznej gwarancji jakosci na cato$¢ robdt objetych przedmiotem
umowy liczac od dnia bezusterkowego odbioru koricowego robét.

Strony ustalaja okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancii.

Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane
przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez
Wykonawce obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy,

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacii
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta. Usuniecie Wad nastepuje
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat
wade przed uplywem tego terminu.

Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczes$nie okresla termin i miejsce ogledzin koniecznych do okrelenia
wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
jednostronnie okre$la sposéb usuniecia wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania wady.
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W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do 21 dni od dnia

zgloszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony - jezeli Strony nie uzgodnig

terminu usunigcia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu

na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody

w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Realizacja pozostatych uprawniern wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu

Cywilnego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa w przypadkach okreslonych w § 581

Kodeksu Cywilnego.

Warunki gwarancj:

1)  Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia mechaniczne nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy,

2) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacii
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta

3) w okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wady w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to moZliwe technicznie, w terminie uzgodnionym przez strony - jezeli
strony nie uzgodnig terminu usunigcia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca
zobowigzany jest usungé wadge. W Wykonawca w terminie nie diuzszym niz 8 godzin nalezycie
zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachowac bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego.

4) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatow beda realizowane w miejscu ich montazu, w przypadku
koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywac staraniem i na koszt Wykonawcy,

5) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela Wykonawcy przed uptywem
okresu gwarancji jakoSci ustalonego w umowie, o terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wady stwierdzonej w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji lub

usuniecia tej wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ jej usunigcie innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznoéci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania

wezwania wraz z fakturg/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania nalezno$ci, powstatych tytutem nie usuniecia przez

Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajacemu przystuguje prawo jej potracenia

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca najpézniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 8 ust. 1, co Stanowi...........cccccvevinnene PLN (stownie: .......c.cccnerriennen. ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen ZamaW|ancego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz

stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym, Ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie winno posiada¢ informacje, ze jest wnoszone w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym pn. ,Przebudowa

$wietlicy w Uchorowie potozonego na terenie dziatki nr ewid. 61/1, Uchorowo 22, w Uchorowie gm. Murowana Goélina”,

dofinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

objetego PROW na lata 2014-2020 w zwigzku z Umowg, o dofinansowanie Projektu pt. ,Remont zabytkowego budynku byte;

szkoty w Uchorowie” nr 00013-65 dla operacji ,Ochrona zabytkéw i budownictwa tradycyjnego.”

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na

ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajacego w Specyfikaciji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia, pkt 1.2), tj.: Pobiedzisko - Goélinski Bank Spdtdzielczy

w Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007.
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7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa
w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

8. Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach umownych, Zamawiajacy ma prawo wykorzystac
takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktdrym zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto
przechowywane — jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu.

9. Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w szczegolnosci w przypadkach, gdy Wykonawca:
1) nie wykona robét objetych przedmiotem umowy,

2) nienalezycie wykona przedmiot umowy,

3) nie usunie w terminie wad,

4) nie naprawi wyrzadzonej wada szkody,

5) nie przystapi do usuwania szkody,

6) nie zwréci Zamawiajacemu kosztdw usunigcia wad oraz nie naprawi powstatej stad szkody.

10. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w ust.8 po uptywie 7 dni roboczych od dnia wezwania
Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku zobowigzaniowego wigzacego Strony.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniadzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej
mowa wyzej nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zamawiajacy zwraca
wniesione przez \Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na nastepujacych warunkach:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrocona w terminie 30 dni po odbiorze koricowym
przedmiotu umowy,

2)  pozostata czeS¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancii.
Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancii.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kary umownej,

w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a)  w przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 umowy, w wysokoéci 5.000 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek,

b)  w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 umowy, w wysoko$ci 500 PLN
za kazdy dzien op6znienia,

c) w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 i § 17 ust. 4 umowy, w wysokosci
500 PLN za kazdy dzien opdznienia,

d)  zaopdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajaca 7 dni w stosunku do terminu okre$lonego w § 4 ust.
1 umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia,

e)  zaopbznienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacg 7 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1
umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzier opdznienia,

f)  zaopo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacq 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust.
1 umowy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzieri opdznienia,

g) w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 10 umowy, w wysoko$ci 1.000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

h)  w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosSci
10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktérego brak zaptaty dotyczy,

i) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,2 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien opdznienia,

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 1.000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

k) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysoko$ci 1.000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

[)  wprzypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, w wysokosci 500 PLN za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

m) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
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n)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowiazuje, jezeli
odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w § 15 ust. 1- 2 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku
uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajacg z noty obcigzeniowej
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4.  Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata szkoda przewyzszy wysoko$¢
kar umownych.

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia,
lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wigksza niz 5%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy,

2. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 20 dni od
powzigcia wiadomosci o gdy ponizej wskazanych okolicznosciach:

a) zostat zlozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

c) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji warunkéw umowy nie
wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczeg6lno$ci, gdy wykonuje
roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

d) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje robot na okres dituzszy niz 7 dni,

e) gdy warto$¢ natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 umowy.

W takim przypadku Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastapi¢ tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadza w terminie do 7 dni od daty odstapienia,
protokét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robét. Protokét inwentaryzaciji stanowi podstawe do
ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji
robot, Zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych rob6t na koszt Wykonawcy. W sytuacji gdy
odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadza
wykaz tych materiatow, konstrukciji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nieobjetych umowa, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancii lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstapienia od umowy.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wskazanej w art. 145a
ustawy Prawo zamdwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci umowy.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomo$ci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§16
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy:

a) wprzypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku konieczno$ci wykonania cze$ci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy
oraz obnizenia wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o warto$¢ tej cze$ci przedmiotu umowy ustalong na
podstawie kosztorysu ofertowego, Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujq zadne roszczenia; w tym prawo do
odszkodowania,

b)  w zakresie dotyczacym zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku stwierdzenia konieczno$ci:
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— zmiany materiatbw budowlanych, sprzetu, urzadzen oraz technologii wykonania robét w sytuacji gdy
wykorzystanie materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzern wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot stanie sie niemozliwe, badz w przypadku pojawienia si¢ na
rynku materiatow, sprzetu, urzadzen lub technologii nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

—  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia wad lub konieczno$ci wprowadzenia zmian
w dokumentaciji projektowe;j,

c) w zakresie dotyczacym zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy - w takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba spetnia wymagania w stopniu nie mniejszym niz
wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia w wyniku
ktorego zostata zawarta niniejsza umowa,

d) w zakresie dotyczacym zmiany osoby/osob wykonujacej/wykonujacych - w zakresie realizacji przedmiotu umowy -
czynnosci opisane w §3 ust. 1 pkt 1) umowy — zatrudnionej na umowe o prace, w takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba zostata zatrudniona na umowe o prace w takim samym
wymiarze czasu pracy jak osoba zastepowana,

e) w zakresie dotyczacym zagrozenia dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ okolicznosSciami lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub okoliczno$ciami
niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy skutkujacymi konieczno$cig przedtuzenia terminu
wykonania w przypadku:

- wstrzymania realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

—  konieczno$ci usunigcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jezeli konieczno$¢
usunigcie wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wptyw na termin wykonania,

- wystapienia zwloki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy,

— op6znienia w dokonaniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

— warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét budowlanych lub przeprowadzenie préb i
sprawdzen,

- zpowodu sity wyzszej, ktorych wystapienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajacego,

— wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce np. odkrycie
niewypatdw i niewybuchdw, zagrozenie wybuchem;

— bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce w szczegolno$ci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydania przez organy
administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

— zlecenia wykonania dodatkowych robét budowlanych, ktérych wykonanie ma wplyw na termin realizacji robot
objetych niniejsza umowa,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej termin wykonania umowy moze byé

przedtuzony o czas trwania tych okolicznosci,

f)  w zakresie dotyczacym zmiany wynagrodzenia w przypadku:

— ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

- konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, o réznice pomiedzy wartoscig robot zamiennych a warto$cig robdt,
ktére nie bedg wykonywane - podstawag obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie
cen jednostkowych i danych wyjéciowych do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy
w przypadku braku wasciwych cen Wykonawca kalkulujac cene jednostkowg przyjmuje ceny materiatow wg
cen zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztow lecz nie wyzsze niz $rednie ceny materiatow
i pracy sprzetu ustalone wg obowigzujacych baz cenowych (np. ORGBUD/SECOCENBUDU),

—  koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Prawa
zamowien publicznych (jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy). W
takiej sytuacji, Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego,
dotyczacego wykonania robot dodatkowych. Zamawiajacy zastrzega mozliwoS¢ negocjowania wysokoSci
zaproponowanego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe,

— obnizenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest
korzystna dla Zamawiajacego,

g) w zakresie dotyczacym zmiany (zwigkszenia lub zmniejszenia) zakresu robdt budowlanych, ktére Wykonawca bedzie
wykonywat za pomocg podwykonawcéw,

h) w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamédwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca, podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
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mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza
umowa.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktore;
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okre$lonych w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§17
Ubezpieczenie

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego
i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaC przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilne;
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy.

Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy oryginat polisy lub
poswiadczong przez siebie ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie polisy na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-
montazowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi, na
kwote nie nizszg niz cena ofertowa (brutto) na okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze franszyza integralna
nie jest wieksza niz 500,00 PLN za kazde zdarzenie, wraz z potwierdzeniem uiszczenia w terminie sktadek
ubezpieczeniowych, jezeli polisa lub inny dokument ubezpieczenia przewidywaly ratalng ptatno$¢ sktadek.

W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktbrym mowa w ust. 3 uplyngt w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym optate
wymagalnych skfadek.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. c umowy lub odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 lit. n umowy.

§18
Cesja

Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolno$ci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosSci okreslonej w ust. 1. powyzej dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§18
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy Prawa zamdwien publicznych,
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane polubownie, Strony oddadza pod
rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

Adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, pl. Powstaricow WIikp. 9, 62-095 Murowana Goélina.

WYKONAWEA: ...

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 1 do
umowy nr....../.2019
zawartej ........oooeevvninnnn

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

1. Nazwa zadania nadana przedmiotowi umowy: ,Przebudowa $wietlicy w Uchorowie”.

2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej jest dofinansowany ze srodkoéw Unii Europejskiej w zwigzku z operacjg
typu ,Ochrona zabytkéw i budownictwa tradycyjnego” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00013-
65160-UM1500002/18 na realizacje operacji pn. ,Remont zabytkowego budynku bytej szkoly w Uchorowie”. Operacja
realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢ wdrazanej przez LGD Kraina Trzech Rzek.

3. Nomenklatura wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV), przedmiot umowy opisany wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV):

KOD CPV NAZWA
G{owny 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

przedmiot
45320000-6 Roboty izolacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45232460-4 Roboty sanitarne
45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

Przedmiot 45452000-0 Zewnetrzn.e czyszczenie budynkow

dodatkowy 45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
45431200-9 Ktadzenie glazury

4, Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie Il i Ill etapu robdt budowlanych polegajacych na przebudowie i pracach

remontowo-renowacyjnych w budynku $wietlicy w Uchorowie, potozonym na terenie dziatki nr ewid. 61/1, Uchorowo 22,
w Uchorowie gm. Murowana Go$lina. Zakres w szczegoIinosci obejmuje wykonanie:

1) Roboty modernizacyjne i renowacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych na parterze, w tym:

a) Roboty rozbiorkowe:
- Rozebranie podsadzek
- Odbicie tynkow
b) Roboty w pomieszczeniach mieszkalnych przynaleznych
- Renowacja drzwi wewnetrznych — 2szt (drzwi wejsciowe do mieszkan)
- Wykonanie nowych tynkéw na $cianach i malowanie
- Wymiana pozostatych drzwi migdzy pomieszczeniami
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych w pomieszczeniach mieszkalnych
- Wykonanie posadzek

¢) Modernizacja instalacji elektrycznej, wod-kan i CO
d) Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej na gaz ptynny.
2) Dach - pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng karpiowka.

3) Renowacja Scian zewnetrznych — czyszczenie i uzupetnienie ubytkéw $cian ceglanych, wymiana cegiet uszkodzonych,
naprawa i uzupetnienie spoinowania, gruntowanie i zabezpieczenie elewaciji licowych

- Usuniecie wtornych uzupetnien cementowych i ceglanych oraz elementéw metalowych, usunigcie istniejgcych
zabrudzen atmosferycznych, tj. substancji smolistych, pytow itp. Zabieg ten proponuje sie wykonaé metodg
hydrodynamiczng poprzez ostrozne oczyszczenie powierzchni cegiet wodg pod ciSnieniem, a lokalnie, metodg
chemiczng.
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-  Dezynfekcja potaci, gdzie stwierdzono wzrost mikroorganizméw (do 30 % powierzchni).

- Wzmocnienie strukturalne cze$ci powierzchni np. przy uzyciu mieszanki preparatu gteboko penetrujgcego Srodka
gruntujgcego na bazie zywicy polimerowej i rozpuszczalnika.

- Usuniecie spoinowania watku ceglanego na elewacji w ilosci do 30% powierzchni (w szczeg6lnoSci partie cokotowe i
partie wyzszej czesci). Ze wzgledu na istniejaca cegte licowg zabieg usuwania spoin nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie,
aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet.

- Uzupetnienie wigkszych ubytkéw cegiet: fragmenty uszkodzonej lub peknietej elewacii (istniejace wybicia otworow dla
mocowanych znakdéw drogowych, uszkodzenia mechaniczne naroznikow, ew. uszkodzenia powstate podczas
wykonywania rob6t) nalezy przemurowaé w miare mozliwo$ci cegtg z rozbiorki lub odpowiednio dobrang cegty
klinkierowg o podobnej kolorystyce i wymiarach stosujac zaprawe do murowania klinkieru bez dodatku wapna najlepiej
na bazie Trasu.

- Uzupetnienie mniejszych ubytkow cegiet: uzycie zaprawy imitujacej ceramike (barwionej w masie w kolorze istn. cegly)
na bazie spoiw mineralnych - Zaprawa do reprofilacji cegiet, kamienia i detalu sztukatorskiego GP CS Ill wg PN-EN 998-
1.

- Uzupetnienie gtebokich i ptytkich ubytkéw zaprawy murarskiej zaprawa na bazie spoiwa wapienno trassowego (Gtebsze
ubytki nalezy uzupetnia¢ najpierw gruboziarnista zaprawa podkiadowa). Kity wykonane z tej zaprawy nalezy zaktadaé
wielowarstwowo.

- Zalozone zaprawy oraz istniejace przebarwienia na powierzchniach ceramicznych nalezy scali¢ kolorystycznie do
istniejacej naturalnej kolorystyki spoin i cegly, uzywajac pigmentdw mineralnych na spoiwie.

- Hydrofobizacja i uszczelnienie skosnych ptaszczyzn (odsadzki cokotu, parapety ceglane) przy uzyciu mieszanki
preparatu - reaktywny, oligomeryczny roztwdr siloksanowy przeznaczony do hyodrofobizacji materiatéw budowlanych.

- W miejscach spekan na elewacji wykona¢ wzmocnienie murdw przez osadzenie pretéw ze stali austenicznej HeliBAR.
Oczysci¢ spoiny poziom, przesmarowaé zaprawa cementowa z tego samego systemu co prety i umiescic prety spiralne
fi 6 HeliBar. Nastepnie w spoiny z pretami wcisna¢ zaprawe j.w. zamykajac szczelnie prety w spoinach i wypetniajac
catg spoine zaprawa,

4) Modernizacja stolarki okiennej - Istniejgce okna drewniane z uwagi na zty stan techniczny zaleca sie wymieni¢ na nowe
z zespolone drewniane z zachowaniem historycznego ukfadu i ksztattu. W chwil obecnej okna sg w kolorze biatym
przez przystapieniem do wymiany okien nalezy wykona¢ odkrywki majace na celu ustalenie pierwotnego koloru stolarki
okienngj.

5) Izolacja $cian fundamentowych - Sciany fundamentowe wykonane z kamienia i cegly. Po odkopaniu $cian
fundamentowych uzupetni¢ ubytki w spoinowaniu muru kamiennego i ceglanego. Po wyschnieciu $cian wykonaé na
$cianach z cegty obrzutke cementowa z dodatkiem tykdw trasowych oraz wykonac izolacje z dysperbitu przez 2-krotne
smarowanie. Po wyschnigciu mas izolacyjnych (5h) mozna wykonaé obsypanie $cian budynku ziemia z wykopu lub
piaskiem.

o

) Modernizacja instalacji elektrycznej, odgromowej oraz montaz monitoringu zewnetrznego.

-~

) Wyposazenie kuchni.

oo

) Zagospodarowanie terenu — nawierzchnie z kostki betonowej w tym wykonanie podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych.
9) Sadzenie zieleni.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zawieraja;

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

2) dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
4) Przedmiary.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w nastepujacych dokumentach:

1)  opisanych w pkt 6 powyzej,
2) zawartej umowie,
3) zlozonej ofercie.

Przedmiot umowy okre$lono w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty, poprzez wskazanie
obiektywnych cech technicznych i jakoSciowych oraz standardéw okreslonych w niektérych miejscach przyktadowymi
znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem. We wszystkich miejscach dokumentacji Zamawiajacego, w ktorych uzyto
przyktadowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu umowy i Zamawiajacy
nie moze opisa¢ przedmiotu umowy za pomocg dostatecznie doktadnych okre$len, a w kazdym przypadku dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym.

Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany zostat znak towarowy materiatu,
firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, ktére nalezy speni¢ i zwigzane jest to z okresleniem cech
budowlanych, dostaw lub ustug bedacych przedmiotem umowy. Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny,
inny materiat spetiajacy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat réwnowazny musi posiada¢ wtadciwosci
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10.

1.

12.

13.

uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne zobowiazany jest wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji. Przed zastosowaniem materiatdw rownowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajacym i
Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano
wykonawczym, ktory bedzie realizowany. Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ tabele rdwnowaznosci dla kazdego
materiatu zamiennego, ktdra zostanie zaakceptowana migdzy innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego.

Za rdwnowazne Zamawiajacy uzna te rozwigzania, ktére oparte s na rownowaznych ustaleniach, co do przedmiotu umowy
i spetnia¢ bedg minimalne wymagania, ktére spetnia produkt opisany poprzez uzycie przyktadowego znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia. Wykonawca, ktéry w ofercie powota sie na zastosowanie rozwigzan rbwnowaznych opisywanych
w SIWZ przez Zamawiajacego, zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego produkty, materiaty posiadajg cechy
nie gorsze niz parametry materiatow lub produktéw wskazanych w SIWZ oraz takich o wtasciwo$ciach funkcjonalnych i
jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktdre zostaty zakreslone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem, gwarantujgce wykonanie robét w zgodzie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zapewniajaca uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych niz
okre$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamiana materiatéw,
rozwigzan na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na  stosowanie  zamiennikow w ofercie  bedzie
dopuszczalna jedynie w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyrazng zgoda Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace zastosowania materiatow i urzadzen przy wykonaniu przedmiotu umowy:

a) wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, | gatunku jakosciowego,

b) muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie zapewniajac petng sprawno$¢ eksploatacyjng,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ deklaracje zgodnosci, certyfikaty na uzyte materiaty z wymaganymi
zatacznikami przed ich wbudowaniem i uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlana, wiedzg techniczng,
zawartg z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Rozliczenia za media z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca zostang oparte na zasadach dodatkowego opomiarowania
zuzycia i wykonanych przytaczy na koszt Wykonawcy.

Wymagania dotyczace posiadanego ubezpieczenia:

a) Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy.

b) Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy oryginat
polisy lub poswiadczong przez siebie ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie polisy na ubezpieczenie budowy od ryzyk
budowlano-montazowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami
budowlanymi, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa (brutto) na okres realizacji przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem, ze franszyza integralna nie jest wieksza niz 500,00 PLN za kazde zdarzenie, wraz
z potwierdzeniem uiszczenia w terminie sktadek ubezpieczeniowych, jezeli polisa lub inny dokument ubezpieczenia
przewidywaly ratalng ptatno$¢ sktadek.
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