Gmina Murowana Goslina

UMOWANR 272.............. 2019

zawarta w dniu ............. 2019 roku w Murowane Goslinie pomiedzy:

Gming Murowana Goslina

z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancéw Wielkopolskich 9,
NIP 777-31-59-427, Regon 631258595,

reprezentowang przy niniejszej czynnosci przez:

Dariusza Urbanskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

.......................................................................................... (adres Wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:

........... PrZ€Z ......cevveuvveeeeanneennnenn. RegoN: ..., NIP: ........ (0dpowiednio),

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pefnomocnictwa / innego dokumentu, z ktérego wynika
umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej Umowy) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg’,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”,
0 nastepujacej tresci:

§1
DEFINICJE

Terminom uzytym w Umowie nadaje sie nastepujace znaczenie:

1.

10.

Sita Wyzsza - zdarzenia, ktérym Strony nie moga zapobiec, ani ktérych nie mogg unikngé pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, w szczegolnosci takie jak katastrofy naturalne, dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki,
rozruchy lub inne podobne zdarzenia, ktore traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajow
handlowych jako Sita Wyzsza, na ktére Strony nie maja wptywu.

Umowa - niniejsza umowa zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz ze wszystkimi zatacznikami do niej.
Ustawa/Ustawa PZP/Prawo zaméwien publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

Inspektor nadzoru - przedstawiciel nadzorujacy zadanie z ramienia Zamawiajacego, odpowiedzialny za Swiadczenie
ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych.

Wada - niezgodno$¢ Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej w art. 556" w zwigzku z art. 638
i 656 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z pdzn. zm.).

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe prawng lub fizyczng, ktdrg Wykonawca wybierze zgodnie z wymaganiami
Umowy dla wykonywania czesci Przedmiotu Umowy zgtoszonego skutecznie Zamawiajgcemu, zgodnie z Umowg oraz
przepisami prawa.

Dalszy Podwykonawca - oznacza podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego skutecznie Zamawiajacemu, zgodnie
z Umowa oraz przepisami prawa.

Umowa o podwykonawstwo — oznacza pisemng umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ Umowy, zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawca,
a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawca,
lub miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

Zamoéwienia zamienne - oznaczajg zamdwienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére mogg by¢ inicjowane
przez Strony z zachowaniem procedur przewidzianych Umowg, skutkujgce zmiang technologii / rozwigzan
technicznych, zamiang materiatow, urzadzen lub osprzetu, przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Zamowienia
zamienne mogq wptywac na wzrost badz umniejszenie wartosci Umowy i podlegaja rozliczeniu zgodnie z procedurami
wskazanymi w Umowie.

Zamoéwienia zaniechane - oznaczajg zaméwienia wynikajace z ustania potrzeby wykonywania czesci (niektorych
elementéw) prac stanowigcych Przedmiot Umowy. Zaméwienia zaniechane umniejszajg wartosci Umowy i podlegajg
rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w Umowie.

Strona 1z 46
»,Budowa toalety miejskiej”



§2

PRZEDMIOT UMOWY
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepiséw Prawa zaméwien publicznych oraz ztozong oferta z dnia ............... 2019

roku, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” polegajacy na opracowaniu kompletu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robét
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa toalety miejskiej” oraz opracowanie dokumentacji
powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robdt, a takze — przez caty okres
realizacji Umowy - sprawowanie nadzoru autorskiego, dalej ,zadanie”.

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy okreslajg Opis Przedmiotu Umowy, Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Tabela
ptatno$ci stanowigce odpowiednio zatgcznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej Umowy.

Na Przedmiot Umowy sktada sie nastepujacy zakres rzeczowy:

1) w ramach zakresu ,.zaprojektuj” — nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa i przygotowa¢ egzemplarze
w liczbie niezbednej do ztozenia przez Wykonawce wniosku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wydanie
decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowe dla nastepujgcego zakresu zadania, w szczegdlnoSci
obejmujacego:

a) zakup aktualnych map do celéw projektowych,

b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego terenu, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja,

c) projekt budowlano-wykonawczy przytacza kanalizacji deszczowej, przytacza kanalizacji sanitarnej, przytacza
sieci wodociggowej, przytacza elektroenergetycznego dla uruchomienia i poditaczenia toalety miejskiej oraz
o$wietlenia budynku toalety,

d) uzyskanie warunkéw z AQUANET SA, ENEA Operator, ENEA O$wietlenie,

e) uzyskanie uzgodnien z AQUANET SA, ENEA Operator, ENEA O$wietlenie,

f)  uzyskanie warunkéw od zarzadcey drogi - z Urzedu Miasta i Gminy na wigczenie si¢ do kanalizacji deszczowe;
w ul. Podgoérnej,

g) projekt usuniecia wszelkich kolizji (jezeli zachodzi taka koniecznos¢),

h) uzyskanie decyzji Srodowiskowej (jezeli taka jest wymagana),

i) uzyskanie zgody Powiatowego Konserwatora Zabytkéw,

j)  opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skarpy, wraz z przytaczami pod ustawienie
prefabrykowanej, jednostanowiskowej toalety publicznej miejskiej przy ul. Podgérnej w Murowanej Goslinie,
w obrebie skarpy na wysoko$ci posesji numer 6 - w ramach zadania inwestycyjnego: pt. "Budowa toalety
miejskiej”. Toaleta musi byC dostosowana do potrzeb osob niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych
sie na wozku inwalidzkim.

k) sporzadzenie projektow wszystkich niezbednych branz,

[)  projekt zagospodarowania catego terenu, w tym wzmocnienia skarpy wokét budynku toalety, utwardzenie
starobrukiem (kolor szary) doj$cia do toalety oraz zaprojektowanie kratek dla pnacych roslin wokot toalety,

m) sporzadzenie przedmiaréw rob6t budowlanych, wykazu dostaw sprzetu montowanego w budynku toalety
bedacych przedmiotem opracowania,

n) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

0) przygotowanie dokumentacji BIOZ,

p) uzyskanie stosownych uzgodnien i decyzji w zakresie pozyskania pozwolenia na budowe,
q) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

r)  wszelkie opracowania niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, zezwolen, warunkéw, zatwierdzen oraz
zgtoszen do wkasciwych organdw administracji lub instytuci,

s)  wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z wymogami Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego (jesli dotyczy),

t)  opracowanie instrukcji p.poz obiektu zgodnie z wymogami Komendy Powiatowej Strazy Pozarne;j,

u) wykaz sprzetu znajdujacego sie wewnatrz budynku toalety,

v) opracowanie regulaminu korzystania z toalety,

w) opracowanie instrukcji obstugi, utrzymania i eksploatacji urzadzer zamontowanych w toalecie,

X)  uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe;

2) wramach zakresu ,wybuduj” — nalezy wykona¢ roboty budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, zatwierdzonej Tabeli Ptatnoci oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, aktualng wiedza techniczng oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z niniejszej Umowy
dla nastepujacego zakresu zadania, w szczegolno$ci obejmujacego:

a)  wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej o szacowanych wymiarach zewnetrznych 4,0 m x 3,0 m,
wykonanie muru oporowego o wysokosci do 3,0 m. Wykonanie przytaczy energetycznych i wod.- kan., wraz
zdostawg i montazem prefabrykowanej automatycznej toalety publicznej przystosowanej dla osdb
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3)

niepetnosprawnych. Toaleta powinna by¢ wykonana z jednolitego odlewu betonowego z odprowadzeniem
wody opadowej z potaci dachowych do kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w ul. Podgornej. Sciany
zewnetrzne toalety wytozone ptytami granitowymi. Wejscie gtéwne do toalety musi by¢ od strony wschodniej
budynku na krotszej $cianie, z mozliwoscig dojazdu wdzkéw inwalidzkich. Natomiast wejscie
do pomieszczenia techniczno — serwisowego powinno byC wejSciem oddzielnym, zewnetrznym. Toaleta
musi byé dostosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézku
inwalidzkim.

wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

wykonanie dostawy i montazu infrastruktury towarzyszacej, w tym m.in. elementéw matej architektury,
o$wietlenia oraz innych dostaw niezbednych do prawidlowej realizacji niniejszej Umowy zgodnie
z Programem funkcjonalno-uzytkowym (dalej PF-U) stanowiacym zatacznik nr 2 do Umowy. Infrastruktura
towarzyszaca, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, musi spetnia¢ normy bezpieczenstwa wymagane
dla danego wyrobu, tj. powinna mie¢ odpowiedni Certyfikaty CE, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty
zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

wymogi Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowe;:

a)

opracowanie kompletnej Dokumentaciji projektowej toalety miejskiej publicznej wraz z wszystkimi niezbednymi

przytaczami oraz dokumentacji zagospodarowania terenu wokdt budynku (mata architektura, podejscie

dla osdéb niepetnosprawnych, pergole wokdt budynku) dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji
administracyjnych, tj.:

(1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych (6 egzemplarzy),

(2) projektow wykonawczych (3 egzemplarze),

(3) przedmiaréw robét dla kazdej branzy oddzielnie(3 egzemplarze),

(4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (3 egzemplarze),

(5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (3 egzemplarze),

(6) zatwierdzony projektu organizacji ruchu na czas budowy (2 egzemplarze),

(7) wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z wymogami Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego (jesli dotyczy),

(8) opracowanie instrukcji p.poz obiektu zgodnie z wymogami Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej,

(9) wykaz sprzetu znajdujacego sie wewnatrz budynku toalety,

(10) opracowanie regulaminu korzystania z toalety,

(11) opracowanie instrukcji obstugi, utrzymania i eksploatacji urzadzen zamontowanych w toalecie,

zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdInosci:

— obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 130 poz. 1389),

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.),

— rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
124),

— rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (.. Dz. U. z2019r. poz. 454),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (). Dz. U.z 2017 .
poz. 784),

— zalacznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm),

— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z pdzn. zm.);

— ustawy o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z pdzn. zm.) oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP,

— ustawy o dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 667),;

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
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— rozwigzania materiatowe winny spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajace z przepisdw (certyfikaty,
atesty, posiada¢ aprobaty, deklaracje zgodnosci).

b) dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ze sztukg
budowlang;

c) wszystkie rozwigzania architektoniczne oraz funkcjonalne ujete w dokumentacji muszg zosta¢ wcze$niej
zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

d) dokumentacja projektowa wraz z kosztami winna by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego;

e) dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé. Wykaz opracowan oraz pisemne
oSwiadczenie, o ktorym mowa wyzej stanowig integraing cze$¢ przedmiotu odbioru;

f) informacje zawarte w dokumentaciji projektowej w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatow
i urzadzen nalezy okreslic w sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych,
uwzgledniajac zapis art. 30 ww. ustawy. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporzadzi¢ opis urzadzen oraz
materiatdw rownowaznych wraz z okre$leniem parametréw réwnowazno$ci;

g) zastosowane w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;

h) dokumentacje nalezy dostarczy¢ oprécz wersiji papierowej rowniez w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie
CD lub DVD, z zachowaniem okre$lonego formatu plikéw:

(1) dla rysunkéw — pliki w formacie .dwg oraz .pdf,
(2) dla przedmiardw — pliki w formacie .ath oraz .pdf,
(3) dla czesci opisowej — pliki w formacie .doc oraz .pdf;

4) wymogi Zamawiajgcego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

a) nadzor autorski bedzie petniony od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych do dnia podpisania protokotu
koficowego odbioru Przedmiotu Umowy,

b) nadzér autorski bedzie pemiony wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét, na kazde pisemne lub
telefoniczne wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie bedzie przestane co najmniegj
na 2 dni robocze przed terminem spotkania na budowie,

c) w przypadkach nagtych, wymagajacych pilnego pobytu osoby sprawujacej nadzér autorski - Projektanta - na
budowie, stawi si¢ on niezwlocznie na wezwanie Zamawiajacego,

d) pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzér, jezeli odbedzie si¢ z inicjatywy Zamawiajacego i nie
bedzie dotyczyt usuniecia wad dokumentaciji projektowe;j,

e) dokumentem stwierdzajgcym pobyt osoby sprawujacej nadzédr autorski - Projektanta na budowie oraz
potwierdzajacym tres¢ zalecen powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy, karta pobytu potwierdzona
przez inspektora nadzoru, notatka stuzbowa lub inny dokument, w ktérym Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
potwierdzi pobyt Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego,

f)  ewentualne rozwigzania zamienne wprowadzane przez Wykonawce bedg przekazywane w formie zapiséw na
rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacii projektowej, rysunkow zamiennych, nowych projektow, wpisow
do dziennika budowy, protokotow lub notatek stuzbowych,

g) w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw sprawowania nadzoru autorskiego, naliczane
beda kary umowne za kazdy dzier zwloki zgodnie z §14 ust.2 pkt 2) lit. n) Umowy,

h) Wykonawca zapewnia ciggtos¢ sprawowania Nadzoru Autorskiego. W przypadku nieobecnosci oséb
wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewni odpowiednie zastepstwo.

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON
Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadajacymi niezbedne uprawnienia,
wiedze i umiejetnosci konieczne do wiasciwego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci, ze dysponuje personelem
o wszystkich wymaganych profilach kompetencji zawodowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie realizowat Umowe co najmniej z udziatem oséb wskazanych w Ofercie, jako osoby pozostajace
w dyspozycji Wykonawcy, do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizacje Przedmiotu Umowy, j.:

1) Projektantem w specjalnodci ................ TP RPN , ot , e-mail:
2) Projektantem w speCJaInosm ........... e , el , e-mail:
3) Projektantem  specjalnosci  ............ TP UTRRPRR ,o el . e-mail:
4)  Kierownikiem budowy - ..., el yeMal e ,

5) Kierownik robdt- .........ccooviiiii, el ye-malils ,

6) Kierownik robdt-.........cccooviiii el ye-mail:

7)  Przedstawicielem Wykonawcy i koordynatorem zespotu (Personelu Kluczowego) upowaznionym do kontaktu z
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10.

1.

12.

13.

Zamawiajacym w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy bedzie -.............coooeiiinne el .
€-MAal: evveiiiieieee e - zwani w dalszej czesci Umowy Personelem Kluczowym.

Osoby wskazane w ust. 2 nie mogg by¢ zaangazowane w realizacje innych kontraktow (umow)

w sposob kolidujacy z obowigzkami wynikajacymi z Umowy. W szczegélno$ci musza by¢ dyspozycyjne dla potrzeb

Zamawiajacego zwigzanych w wykonaniem niniejszej Umowy.

Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajagcemu zmiang osoby, 0 ktérej mowa w ust. 2 w przypadku wystgpienia

zdarzen losowych, np. choroby.

Zamawiajacy moze zada¢ zmiany osob, o ktérych mowa w ust.2, jezeli w ocenie Zamawiajacego osoby te nie wykonujg

lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajace z Umowy lub tez nie dajg one gwarancji prawidtowej realizacji

Przedmiotu Umowy w okre$lonym zakresie, a takze w inny sposéb przez swoje dziatania lub zaniechania wywierajg

istotny negatywny wptyw na realizacje Umowy.

PowyZsze postanowienia stosuje si¢ takze do tych czlonkéw Personelu Kluczowego, ktorzy zostali udostepnieni

Wykonawcy przez inny podmiot, na zdolno$ciach lub sytuacii ktérego polega Wykonawca, w celu wykazania spetnienia

warunkow udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze:

1) Zamawiajacy moze zazada¢, a Wykonawca zobowigzany jest do odsuniecia cztonkdw Personelu Kluczowego od
prac w sytuacji, w ktérej Zamawiajacy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajacego zasoby innym podmiotem,

2) Wykonawca jest uprawniony do zmiany czionkéw Personelu Kluczowego, jezeli dokona zmiany Podwykonawcy, na
zasoby ktdrego powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 - 6, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tych 0séb osobami posiadajgcymi

nie mniejsze kwalifikacje niz cztonkowie zastepowani, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia zadania. Kazdorazowa

zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Jezeli w Umowie nie wskazano inaczej, przedstawicielami Zamawiajacego (Zwanymi dalej: pracownikami

Zamawiajgcego) na potrzeby realizacji Umowy sa;

1)  Wioletta Wojciechowska, tel. , tel. kom. ,
adres e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

2) tel.... tel.kom................ ,
adrese-mail: .............ccueee

Osoby te nie sg uprawnione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego podmiotem zarzadzajacym realizacjg Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajacego jest

Inspektor nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci sktadu osobowego Personelu Kluczowego. Cztonkowie Personelu

Kluczowego nie moga by¢ odsunieci od wykonywania Przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego na

samg zmiane oraz na kandydature nowego cztonka Personelu Kluczowego, z wyjatkiem przypadkéw, gdy odsunigcie

od wykonywania Przedmiotu Umowy nastepuje z przyczyn pozostajacych poza kontrola Wykonawcy, takich jak
choroba cztonka Personelu Kluczowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytutu zatrudnienia danego cztonka

Personelu lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemozliwiajacego cztonkowi Personelu Kluczowego petnienie

swoich funkcji.

Przedmiot Umowy wykonywany jest przez zespot ludzi, od ktérych kompetencji, zaangazowania i umiejetno$ci

wspotpracy w duzym stopniu zalezy jego realizacja. W interesie Zamawiajacego i Wykonawcy lezy wiec, aby

Wykonawca oddelegowat do realizacji Przedmiotu Umowy osoby posiadajace odpowiednie kompetencje i kwalifikacje,

a takze by skfad osobowy personelu Wykonawcy nie ulegat czestym zmianom.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze:

1) wszelkie konsekwencje zmian osdb uczestniczacych w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obcigzajg
Wykonawce,

2) ilekro¢ Wykonawca, stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa, zobowigzany jest do rezygnacji z danego
Podwykonawcy (zastapienia Podwykonawcy lub zrezygnowania z podwykonawstwa w danym zakresie),
zobowigzany jest takze do zastgpienia czlonkéw Personelu Kluczowego zapewnianych przez tego
Podwykonawce.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy

0 prace:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwienn publicznych, wymaga zatrudnienia
na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych - w zakresie realizaci
Przedmiotu Umowy — wskazane ponizej czynnosci - ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, {j.;

a) wykonywaniu prac fizycznych (pracownicy fizyczni), m.in. obejmujacych:
—  prace ziemne,
—  wykonanie podbudowy,
—  wykonanie nawierzchni,
— wykonanie kanalizacji deszczowej,
—  wykonanie o$wietlenia drogowego,

Strona 5z 46
»,Budowa toalety miejskiej”



2)

3)

4)

5)

6)

— montaz i wyposazenie toalety miejskiej,

b) wykonywaniu innych czynno$ci (prac fizycznych) zwigzanych z wykonaniem bezposrednio prac budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy.

Powyzszy wymdg nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez Projektanta, osoby kierujace budowa; kierownika

budowy, kierownika robét oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a takze

dostawcow materiatéw budowlanych.

Powyzszy wymog nie dotyczy czynno$ci wykonywanych przez Projektanta, osoby kierujgce budowa; kierownika

budowy, kierownika robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a takze

dostawcow materiatéw budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby te osoby wykonujace czynnosci okreslone w powyzszym ppkt. 1) zostaty zatrudnione

przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni

wyzej wymienione osoby na okres realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to
miejsce innej osoby,

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

Umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ppkt. 1) powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegdblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy / przekazania placu budowy,

zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu imiennego wykazu ww. osdb, o ktdrych mowa w ppkt 1)

powyzej wraz z okreSleniem wykonywanych przez nie czynnoSci oraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym

zatrudnienie ich na podstawie umowy o prace i podaniem rodzaju umowy o prace (umowa na czas okre$lony/
nieokreslony, wymiar etatu). O8wiadczenie powinno ponadto zawiera¢:

a) dokiadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

¢) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osob (aktualizacji), Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany

jest poinformowaé pisemnie Zamawiajacego, przed wprowadzeniem pracownika na budowe.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w powyzszym ppkt. 1) czynno$ci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju Umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
Umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynno$ci, ktdrych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia Umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w szczegdlno$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia Umowy, rodzaj
Umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych ((tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace

0s6b wykonujacych wskazane w powyzszym ppkt 1) czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty kary umownej w wysokoSci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. k) Umowy, lub odstapienia

od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2
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14,

15.

16.

10.

1.

pkt 2) lit. a) Umowy. NiezloZzenie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osob wykonujacych wskazane w powyzszym ppkt 1) czynno$ci.

7) W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest zastgpienie osoby lub os6b
wykonujacych wskazane w powyzszym pkt 1) czynnosci inng osobg lub osobami pod warunkiem, ze spetnione
zostang wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji Przedmiotu Umowy.

8) W przypadku opo6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 13 pkt 4) i 5), Zamawiajacy
jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysoko$ci okre$lonej odpowiednio w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. ) Umowy,
lub odstapienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokoSci
okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. @) Umowy.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu 0 umowe o prace nalezna jest

takze w przypadku pdzniejszego zatrudnienia tej osoby.

Uprawnienie do odstapienia od Umowy w zwigzku z niewykazaniem zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace 0sdb, co

do ktérych przewidziany jest taki obowigzek, trwa do uptywu terminu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.

Powyzsze regulacje majg na celu zapewnienie nalezytego wykonania Umowy i nie zmieniajg charakteru Umowy jako

Umowy o dzieto.

§4
TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego zakresu obejmujgcego zaprojektowanie oraz  wybudowanie

Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 30 lipca 2020 roku, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dla poszczegdinych

zakresow przewidziat nastepujace posrednie terminy realizacji:

1) Etap I: wykonanie dokumentaciji projektowe] i przekazanie jej Zamawiajacemu wraz ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi uprawniajacymi do wykonania rob6t budowlanych objetych zakresem przedktadanej
dokumentaciji nastapi w terminie do dnia 30 maja 2020 roku,

2) Etap II: zakohczenie robdt budowlano-drogowych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowg wraz
z finansowym rozliczeniem zadania oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej nastapi w terminie do
dnia 30 lipca 2020 roku.

Przekazanie placu budowy nastapi do 7 dni od daty okre$lonej w powyzszym ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu.

Protokét sporzadzajg inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz wyznaczony pracownik Zamawiajgcego.

Rozpoczecie realizacji Umowy przez Wykonawce nastapi niezwlocznie po zawarciu Umowy, z zastrzezeniem, Ze

rozpoczecie robét budowlanych nastapi¢é moze dopiero po uzyskaniu ostatecznych decyzji administracyjnych

pozwolenia na budowe oraz przekazaniu terenu budowy (Placu Budowy).

Strony uzgadniaja, ze realizacja Umowy nastapi w terminach zgodnych ze szczegétowg Tabelg Ptatno$ci (dalej zwang

takze ,Tabelg”), uwzgledniajacych etapowanie zadania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Tabelg Ptatnosci przygotowang przez Wykonawce.

Termin zakonczenia prac projektowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej obejmuje zakonczenie wszelkich prac

projektowych, wykonanie uzgodnien, poprawek i zalecen oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe oraz

protokolarne przekazanie wykonanej dokumentacji projektowe;.

Termin zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) powyZzej obejmuje zakoriczenie wszelkich prac

budowlanych oraz wykonanie wszelkich robdt wynikajacych z poprawek i zalecen, jak rowniez catkowite uprzatniecie

terenu, na ktérym wykonywane byly prace wraz z wywiezieniem resztek materiatow i odpadéw a takze sporzadzenie

i podpisanie przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru korcowego wraz z dostarczeniem dokumentacii

powykonawczej realizowanego zadania.

Wykonawca mozne przyspieszy¢ termin wykonania Przedmiotu Umowy dla poszczeg6inych etapow.

Wszystkie opracowania projektowe Wykonawca wykona w terminie umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie catosci

zadania.

Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacja projektowa i wydanymi decyzjami administracyjnymi

oraz zakonczy w terminie okreslonym w ust. 1. pkt 2) powyzej.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez upowaznionych

przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania rob6t oraz warunki i terminy ich wznowienia.

§5
PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z:
1)  postanowieniami niniejszej Umowy;
2) obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:
a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy,
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b)

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

3) Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

4) Opisem Przedmiotu Umowy;

5) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,;

6) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét;
7) ofertg ztozong w dniu .............. 2019 r,;

8) zasadami wiedzy technicznej.

Do szczegdtowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie Tabeli Ptatno$ci zawierajacej harmonogramem prac w uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiajacego
i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy i jej biezaca
aktualizacja;

2) prowadzenie nadzoru autorskiego w petnym zakresie, nad realizowanym Przedmiotem Umowy;

3) dokonanie zaptaty Podwykonawcom za zrealizowane prace, objete Przedmiotem Umowy, przed wystawieniem
faktury dla Zamawiajgcego;

4) w zakresie prac projektowych:

a)
b)
c)
d)

n)
0)

p)
q)

")

s)
)

realizacja Przedmiotu Umowy obejmujacego zakres w szczegdlnosci okreslony w § 2 ust. 3 pkt 1) i 3) Umowy;
dokonanie uzgodnierh w wymaganym prawem zakresie;

uzupetienie, poprawienie i modyfikacja dokumentacji wedtug zalecen jednostek uzgadniajacych;

informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatow
i urzadzen nalezy okre$lic w sposdb zgodny z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych,
uwzgledniajac zapis art. 30 ww. ustawy. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporzadzi¢ opis urzadzen oraz
materiatdw rownowaznych wraz z okre$leniem parametréw rownowaznos$ci;

niezwtoczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego, o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktdre
moga wptynag¢ na jako$¢ lub termin zakoriczenia prac projektowych;

udzielanie Zamawiajacemu informacji co do postepu prac projektowych;

przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych o$wiadczen
i dokumentéw, ktdre mogg by¢ wymagane z uwagi na wkasciwg koordynacje, realizacje i rozliczenie
Przedmiotu Umowy;

wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian, do momentu uzyskania akceptacji projektu przez
Zamawiajgcego;

usunigcie wszelkich wad i usterek w dokumentaciji projektowej stwierdzonych podczas procesu uzyskiwania
decyzji o pozwoleniu na budowe;

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz o$wiadczenia, ze prace sg catkowicie zgodne z Umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

przekazanie wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
dokumentacji, zawierajgcej wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje w zakresie wynikajacym z przepisow;
ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z konieczno$cig uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii
i odstepstw;

odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo wszelkich dziatar i metod organizacyjno-technicznych podczas prac
pomiarowych i inwentaryzacyjnych przy przedmiotowym zadaniu, wigczajac odpowiedzialno$¢ finansowg
z tytutu wszelkich szkéd wyrzadzonych w trakcie wykonywania prac odkrywkowych inwentaryzacyjnych;

petna konsultacja z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji Umowy;

wykonanie dokumentacji projektowej w sposob racjonalizujacy koszty wykonania Przedmiotu Umowy jak
réwniez pozniejszej jego eksploataci;

zgtoszenie sie do Zarzadcy Drog o wydanie warunkéw i uzgodnien;

sprawdzenie oraz zweryfikowanie przez uprawnionego Projektanta opracowanej dokumentacji projektowe;.
Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez Projektanta;

przekazanie Zamawiajagcemu kompletu opracowanej dokumentacji projektowej wraz z  wszelkimi
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w terminie uzgodnionym w niniejszej Umowie;

wszelkie btedy w opracowanej dokumentacji projektowej zostang poprawione na koszt Wykonawcy;

pisemne przeniesienie majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego;

5) w zakresie robét budowlanych:

a)

b)

przed przystapieniem do rob6t zaleca sie dokonania wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod realizacje
zadania bedacego Przedmiotem Umowy;

protokolarnie przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;
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9)

h)

k)
1)

m)

wystapienie do Zarzadcy drogi o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego;

pisemne powiadomienie gestorow wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa WSG, TP SA

Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.) 0

zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych;

przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczacq bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (BIOZ),

zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

przepisdbw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy miedzy innymi

w zakresie:

—  ogrodzenia terenu budowy,

— zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociggowe), zainstalowanie miernikow
i licznikdw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow
wylaczen i wiaczen energii elektrycznej — w przypadku konieczno$ci;

— wykonania niezbednych zabezpieczen,

—  prawidlowego o$wietlenia placu budowy,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

—  zapewnienia taczno$ci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

—  urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Zamawiajacy nie posiada wiasnego terenu, ktory mozna przekaza¢ Wykonawcy na zaplecze placu budowy

z przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatéw. W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza

budowy lezy po stronie Wykonawcy;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzeh posesji oraz innych uszkodzer: obiektéw istnigjgcych i elementow

zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz oséb trzecich z tytutu wniesionych przez nie

roszczen, a majacych zwigzek z wykonawstwem robét budowlanych w ramach realizowanego zadania;
nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych, w szczegolno$ci zgodnie

z opracowang dokumentacjg projektowa, aktualnie obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznymi,

Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t, SIWZ, z uwzglednieniem terminu realizacji i okresu

niezbednego dla poszczegdlnych instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru rob6t (ENEA Operator

Sp. z 0.0, AQUANET SA, WSG - Zaktad Gazownictwa, TP SA Obstuga Telekomunikacji - Orange)

z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez wiasciwy OS$rodek

Geodezyjny;

przed przystapieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni z pracownikiem

Zamawiajgcego i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatéw. Jezeli w dokumentacii

projektowej wskazany zostat znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze

zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajagcy wymogi techniczne i estetyczne
wskazanego. Materiat rOwnowazny musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi

w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panistw cztonkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. Wykonawca, ktory powotuje sie na

rozwigzania réwnowazne zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane

spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiatow rownowaznych Wykonawca
musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajacym i Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetnia¢
co najmniej parametry wskazane w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé
tabele rownowaznosci dla kazdego réwnowaznego materiatu, ktdra bedzie zaakceptowana przez Projektanta,

Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego;

w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi zniszczenie lub uszkodzenie urzadzen

w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do pokrycia kosztow naprawy lub

zakupu nowych urzadzen. Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz

w obrebie przylegtych posesji zostajq w cato$ci pokryte przez Wykonawce;

przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska, BHP oraz p.poz.;

ponoszenie przez Wykonawce optat i kar za naruszenie odpowiednich przepisow prawa, a takze ponoszenie

w cato$ci kosztdw zajecia nieruchomosci na czas realizacji robét (w tym kosztow zwigzanych z zajeciem pasa

drogowego lub dzierzawg gruntéw) w trakcie wykonywania rob6t budowlanych;

Roboty, ktére uniemozliwityby wjazd na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych aby maksymalnie

zminimalizowac utrudnienia komunikacyjne. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmnie;

3 dniowym wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikow nieruchomos$ci przylegtych do terenu budowy

o0 utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku

ww. powiadomienia dojdzie do Zadania wyptaty odszkodowania za poniesione straty, Wykonawca

zobowigzuje sie do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat;

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych rob6t drogowych, gtebokich wykopéw oraz dbanie o stan

techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca

zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego na biezaco o wszelkich utrudnieniach;
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0)

p)

q)

y)

z)

aa)
bb)
cc)
dd)
ee)

ff)

uporzadkowanie z btota i innych nieczystoci drdg, po ktorych odbywa sie transport materiatéw zwigzanych

z realizacjg ww. zadania;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco

zbednych materiatéw, odpadow i Smieci, a takze skladowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach

w nalezytym porzadku;

w przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca

postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t,j. Dz.U. z 2019 .

poz. 701 z pbézn. zm.), dalej ustawa o odpadach, a w szczegdlnoSci postugiwa¢ sie bedzie przy

gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajacymi warunki okre$lone ww. ustawg. Wykonawca

zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego zakresie

ochrony $rodowiska. Naruszenie wymogow okreslonych zdaniu poprzedzajacym, skutkowaé bedzie:

— obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

— uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy;

utylizacja materiatdw rozbiérkowych na koszt wtasny Wykonawcy i dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentu

potwierdzajacego utylizacje lub zagospodarowanie materiatéw, ktére nadajg sie do ponownego

wykorzystania;

prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej realizowanych robét (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacje robét

zanikajacych) oraz inwentaryzacje powykonawczg Przedmiotu Umowy. Szkice geodezyjne muszg by¢

zalgczone do czes$ciowych protokotéw odbioru robot;

systematyczne i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu w celu

dokonywania wpiséw i potwierdzen;

uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminéw odbioréw czeSciowych oraz rob6t zanikajacych

i pisemne zgtoszenie robét do odbioréw czesciowych i koicowego;

zapewnienie statej obecno$ci osoby sprawujacej nadzér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz

personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

koordynacja oraz staty nadzor nad pracami realizowanymi przez Podwykonawcow;

biezace prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji zadania oraz przekazanie

ww. dokumentaciji na ptycie CD lub DVD wraz z dokumentacjg powykonawcza. Dokumentacja fotograficzna

powinna by¢ wykonana oddzielnie dla drogi powiatowej i dla drogi wojewddzkiej oraz obejmowac:

— stan pasa drogowego w tym skarpy przed rozpoczeciem rob6t;

—  roboty w toku realizacji - na etapie odbioréw cze$ciowych np. w stanie odkrytym:;

—  roboty nawierzchniowe;

— stan pasa drogowego na dzief zakoficzenia robét;

przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych o$wiadczen

i dokumentow, ktére moga by¢ wymagane z uwagi na wtadciwg koordynacje i rozliczenie Przedmiotu Umowy,

w tym na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaC wiasciwe dokumenty

potwierdzajace, ze materialy i urzadzenia posiadaja Swiadectwa jako$ci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz

odpowiadajg Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

zapewnienie do realizacji Przedmiotu Umowy sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

biezgca wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy;

udzielanie informacji Zamawiajacemu co do postepu prac;

udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;

przygotowanie obmiaréw powykonawczych;

przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:

—  zalgcznika nr 1 do protokotu — obmiaru powykonawczego,

— zalgcznika nr 2 - tabela ptatnosci — zrealizowanych robét (w kolumnie Uwagi nalezy wpisaé
zrealizowano/do realizacji);

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu:

—  protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

—  kart gwarancyjnych,

— atestow, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatdbw na wbudowane materialy i zainstalowane
urzadzenia,

— opracowanie instrukcji p.poz obiektu zgodnie z wymogami Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej,

— wykaz sprzetu znajdujacego sie wewnatrz budynku toalety,

— opracowanie regulaminu korzystania z toalety,

— opracowanie instrukcji obstugi, utrzymania i eksploatacji urzadzer zamontowanych w toalecie,

— geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;
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gg) realizacja rob6t zgodnie z ,Tabelg ptatnoci” zadania w taki sposéb aby mozna byto dokonywaé odbiorow
czesciowych poszczegblnych etapéw z uwzglednieniem czasu potrzebnego na dokonanie odbiorow
prowadzonych z innymi zarzadcami infrastruktury migedzy innymi ENEA, Telekomunikacja;
hh) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestnictwo w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad;
ii) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD
w terminie do 30 lipca 2020 roku oraz przekazanie jej Zamawiajacemu w ww. terminie;
ji) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
—  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich
poszczegolnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone jednoczes$nie lub kolejno,
—  przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub ich poszczegoinych etapdw,
—  koordynowanie dziata zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania rob6t budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
— wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych;
kk) wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwoSci powstania zagrozenia lub
niezgodno$ci z projektem oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtadciwego organu;
I) zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie
z dokumentacjq projektowg;
mm)realizacja zalecen Zamawiajacego;
nn) zglaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami préb i sprawdzer;
00) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz dokonanie odkrywek
w przypadku niezgtoszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru;
pp) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o0 wszelkich problemach i zagrozeniach istotnych
z punktu widzenia realizacji zadania, w szczegoinosci:
— majacych wplyw na terminowg realizacje przedsigwzigcia, w szczegdlnosci opodznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia robét,
— mogacych wptynac na jako$¢ wykonywanych robét,
—  zidentyfikowanych niezgodnosciach w realizacji zadania w stosunku do dokumentacji projektowej wraz
z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,
— o czynnikach mogacych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o roboty budowlane,
w terminie do 2 dni od zaistnienia sytuaciji.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego
tytutu wobec Zamawiajacego;
qq) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania zaméwier dodatkowych lub robét
zamiennych wraz ze szczegdtowg kalkulacjg tych robét; bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji rob6t dodatkowych lub
robét zamiennych;
rr) uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni drdg, chodnikdw,
punktéw granicznych w rejonie prowadzonych robét i zaplecza budowy, przywrocenie ich do stanu
pierwotnego wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych, usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz
terenéw przylegtych;
ss) uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz usuniecie protokolarnie
stwierdzonych wad i/lub usterek.

3. Do pozostatych obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania dokumentaciji projektowe;,

uzyskanie zgod wiascicieli na dysponowanie nieruchomoscig do celow budowlanych,

biezace uzgadnianie prac projektowych i kazdorazowe uzyskiwanie akceptacji Zamawiajacego dla proponowanych

rozwigzan projektowych,

przedtozenie Zamawiajagcemu opracowanej dokumentaciji projektowej do zatwierdzenia przed ztozeniem wniosku

o0 wydanie pozwolenia na budowe, w terminie umozliwiajacym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie na wiasny koszt wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim

prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii, sprawdzen rozwigzan projektowych niezbednych do opracowania

dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie decyzji administracyjnych m.in.:

a) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostateczno$ci. Wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

b) dokonywania ewentualnych zmian dotyczacych pozwolenia na budowe bedacych nastepstwem nienalezytego
wykonania przedmiotu w ramach niniejszej Umowy,

¢) nieodptatne uaktualnianie kosztoryséw na zadanie Zamawiajacego do czasu zakonczenia zadania.
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Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji Przedmiotu
Umowy materiatow budowlanych, elementéw wykonczenia, statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji robot.

Dokumentacja powykonawcza, powinna zawiera¢ dane umozZliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do

ewidencji gruntdw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25 poz.133);

Wykonawca ma prawo do:

1) wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowywania sie do zalecen Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr fizycznych

i uszkodzeniem ciafa lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej Umowy.

§6
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy wszelkich decyzji, zgéd oraz dokumentow bedacych
w posiadaniu Zamawiajacego, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie 7 dni od uzyskania prawomocnej decyzji
o0 pozwoleniu na budowe oraz decyzji zezwalajacej na realizacje zadania wraz z dziennikiem budowy;

3) zawiadomienia wtasciwych organow o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych;

4) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi robotami;

5) potwierdzania i dokonywania wpiséw przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy prowadzonym
przez Wykonawcg;

6) zaptaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy;

7) protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy;

8) wspoidziatania z Wykonawca w czasie realizacji zadania;

9) organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych;

10) udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach
przedmiotowego zadania, w zakresie okre$lonym SIWZ i umowg (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci);

11) niezwiocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia zakresu zadania lub
przerwania jej realizacji.

Zamawiajacy ma prawo:

1) ograniczy¢ lub rozszerzyé zakres realizacji robét;

2) dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

3) zada¢ zmiany Kierownika budowy/robét, jezeli wykonuje on swoje obowigzki w sposdb nienalezyty,

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa w §5 ust. 2 pkt 5 lit. s)
niniejszej Umowy.

§7

PODWYKONAWCY
Wykonawca o$wiadcza, ze Przedmiot Umowy objety Umowa wykona {sifami wiasnymi / sitami wtasnymi oraz przy
pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg nastepujacy zakres:
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonat wtasnymi sitami zakres prac budowlanych zwigzanych z ustawieniem
i montazem toalety publicznej. Zamawiajacy dopuszcza udziat Podwykonawcow w realizacji czesci Przedmiotu Umowy
obejmujacej opracowanie projektu, budowe przytacza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej, energetycznego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia izaniedbania kazdego Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na zmiane lub wprowadzenia nowych czesci Przedmiotu Umowy, ktore bedg realizowane przy udziale
Podwykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem jest opracowanie projektu wykonanie czeSci rob6t budowlanych, jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej Umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy, a takze jej zmiane Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem,
zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.
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Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu projektu Umowy

o0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza si¢ za akceptacje projektu Umowy lub projektu jej zmiany przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza

sig za akceptacje Umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo lub

jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu Umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

2) nie okreslono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okre$lono czesci dokumentacji dotyczacq
wykonania rob6t objetych umowa,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) umowa przewiduje zaptate Podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci $wiadczenia objetej
umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za te cze$¢ Przedmiotu
Umowy, wynikajaca z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do Umowy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy
od okresu odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub nie odpowiada
zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$é

z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % wartoSci catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1. Wytaczenie, o ktérym

mowa W zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa

go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem

na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w powyzszym ust. 10, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci ztozenia w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w powyzszym ust. 13 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zapfaty, albo

2) Zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza kare umowng zgodnie
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z § 14 ust. 2 pkt 2) lit. f) Umowy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia

w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpo$redniej zaptaty, o ktdrej mowa w powyzszym

ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% catkowitego wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego

z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i naliczenia kary umownej w wysokoSci okre$lonej w § 14

ust. 1 pkt 2) lit. a) Umowy.

Zlecenie wykonania robot budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji Umowy lub pomimo sprzeciwu Zamawiajacego,

uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$é

Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

WYKONawea OSWIBACZA, Z€ .......veveiiiieiiiiie e (nazwa podmiotu na zasoby

ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu

0 udzielenie zamowienia publicznego w wyniku ktdrego zostata zawarta niniejsza umowa), bedzie realizowat Przedmiot

UMOWY W ZaKIESIE ....vvvvvviieeeeee e (w jakim byto deklarowane wykonanie Przedmiotu Umowy

na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego).

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile sq juz znane, podat nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich

zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na

temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub

ustug lub dostaw.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie trwania

Umowy, Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

potwierdzajace brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych

wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania

cze$ci zamowienia Podwykonawcy. Powyzsze stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcdw.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej

jakosci wykonania rob6t lub dotrzymania termindw, ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Przed

zastosowaniem sankcji Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac odpowiedni

termin.

Zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami:

1) umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Przedmiot Umowy musi stanowi¢ cze$¢ zamdwienia publicznego wynikajacego z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca;

3) dokiadne okreslenie zakresu prac,

4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy,

5) termin i forma ptatnosci,

6) zasady rozliczen,

7) wykonanie Przedmiotu Umowy Podwykonawczej musi by¢ potwierdzone dokumentem potwierdzonym przez
Kierownika budowy/robét i inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego,

8) umowa nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z Umowg zawartg pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
a takze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§8
MATERIALY
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw oraz urzadzen fabrycznie nowych.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone w dokumentacji projektowej
co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz:
1)  odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.
2) odpowiada¢ wymogom dotyczacym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym
w art. 10 ustawy Prawa budowlanego, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 266),

3)  w zakresie obowigzujacych przepisow materiaty i urzadzenia powinny byé oznaczone znakiem bezpieczerstwa.
Przed przystapieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni z pracownikiem
Zamawiajgcego rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatow.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastapig watpliwosci co do jakosci wykonanych robét (np. realizacja robot
w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.) wowczas na wniosek Inspektora
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Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatéw, ktére budzg
watpliwos¢. Koszt tych badan pokryje Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobdw budowlanych dokumenty potwierdzajace, ze nadajq sie do stosowania przy wykonywaniu robét.

.89
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
5% catkowitego wynagrodzenia brutto, oktérym mowa w § 10 ust. 1, co StanOWi..........coceevrvrennes zt (stownie:

oraz stuzy do pokrycia roszczer Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancii.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo - kredytowej, z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie winno posiada¢ klauzule informacyjng, ze jest wnoszone w zwigzku z zadaniem pn. ,Budowa toalety

miejskiej”.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego,

na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajacego w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia, pkt 1.2), tj.: Pobiedzisko - Goélifiski Bank Spétdzielczy

w Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktorych

mowa w powyzszym ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach umownych, Zamawiajagcy ma prawo

wykorzysta¢ takze odsetki wynikajace z Umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy byto przechowywane — jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu.

Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci w przypadkach, gdy

Wykonawca:

1) nie wykona robét objetych Przedmiotem Umowy,

2) nienalezycie wykona Przedmiot Umowy,

3) nie usunie w terminie wad,

4) nie naprawi wyrzadzonej wadg szkody,

5) nie przystapi do usuwania szkody,

6) nie zwrdci Zamawiajacemu kosztdw usuniecia wad oraz nie naprawi powstatej stad szkody.

7) nie wykona napraw gwarancyjnych w terminie okre$lonym w ww. umowie.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w ust.8 po uptywie 7 dni roboczych od dnia

wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku zobowigzaniowego wigzacego Strony.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na

caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem

sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy najpdzniej na

30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu,

Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego

zabezpieczenia

Zamawiajacy zwraca wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na nastepujacych

warunkach:

1)  70% wniesionego zabezpieczenia wykonania Umowy zostanie zwrdcona w terminie 30 dni po odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji.
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§10
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalajg catkowite
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

brutto: ............ ZE (STOWNIE! ..o ),

VAT: 23%

w tym:

wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za przeniesienie majatkowych praw

autorskich i petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji ww. zadania wynosi:

brutto: ............ ZE (STOWNIE! ..o ),
VAT: 23%

wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane wynosi:

brutto: ............ ZH (SHOWNIE: .ot ),
VAT: 23%

Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty oraz inne naktady konieczne do prawidtowego, terminowego i kompleksowego
wykonania Przedmiotu Umowy np. koszty dojazdéw na teren budowy, koszty rob6t przygotowawczych, porzadkowych,
koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robét tymczasowych i prac
towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty
doprowadzenia nawierzchni do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

Zrédto finansowania przedmiotu niniejszej umowy wedtug klasyfikacji budzetowej 900/90003/6050 w 2020 roku

w kwocie .........cceeeee. zt brutto. Srodki na 2020 rok na podstawie limitu zobowiazan zawartego w Uchwale
Nr....... Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia ........... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Murowana Goslina na lata 2019 - 2036.
§1
ODBIORY

Odbiory robot zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajgcymi wszelkie istotne ustalenia, podpisanymi przez
przedstawicieli Stron Umowy.
Strony postanawiaja, ze w toku realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane beda nastepujace odbiory:
1)  odbiory czeSciowe:
a) odbiér ostateczny dokumentaciji projektowej (odbiér Etapu 1) — na podstawie protokotu odbioru czesciowego,
b) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego,
c) roboty budowlano - montazowe zanikajace lub ulegajace zakryciu - na podstawie wpiséw dokonywanych
w Dzienniku budowy,
d) wykonania poszczegolnych etapdw, zgodnie z ,Tabelg ptatnosci’;
2) odbiér koncowy (ostateczny) catego Przedmiotu Umowy (odbiér Etapu 2), wraz z dokumentacjg powykonawczg —
na podstawie protokotu odbioru koncowego;
3) odbiér gwarancyjny — dokonywany kazdego roku, w okresie letnim.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru rob6t, objetych odbiorem cze$ciowym, w formie pisemne;j.
Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni
roboczych od daty dokonania zgtoszenia, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru czeSciowego na dzien
zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru rob6t zanikajacych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku
zakrycia rob6t przed ustalonym terminem odbioru lub niezgtoszenia robét do odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego
ma prawo zada¢ odkrycia robot. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robot poniesie
Wykonawca.
Rozpoczecie odbioru cze$ciowego nastapi w terminie 4 dni roboczych od osiggniecia gotowosci do odbioru.
Nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioru w ustalonym terminie jest réwnoznaczne z przyjeciem robét
objetych odbiorem bez zastrzezen przez Zamawiajacego.
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy
i poinformowania Zamawiajacego oraz wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia
w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz zobowigzany jest do
niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje
roboty ulegajace zakryciu i zanikajgce, na zadanie Zamawiajgacego lub wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest na koszt wiasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robédt, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.
Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy
lub na podstawie protokotu odbioru robot podpisanego przez wtadciwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.
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Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych sktadajgcych
sie na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby
i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.
Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspdipracy rzeczoznawcdw lub specjalistéw branzowych.
O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat Przedmiot Umowy.
Przystapienie do odbioru korncowego Przedmiotu Umowy nastapi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego. Zamawiajacy
wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru koncowego.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoInosci:
1)  wypetniony dziennik budowy, w ktdrym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakoriczenie wszystkich
rob6t budowlanych,
2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapity, wraz ze szkicami geodezyjnymi
i kompletem map przekazanym do PODGIK, wraz z dowodem ztozenia go w o$rodku,
3) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty i materialy i urzadzenia,
4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy o odpadach,
5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzeh oraz dokumenty gwarancyjne
na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia - jezeli dotyczy,
6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan, sprawdzen oraz
protokoty odbioru robét branzowych objetych Przedmiotem Umowy — jezeli dotyczy,
7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu zpozwoleniem na budowe, projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych
z projektem budowlanym - w przypadku zakoriczenia wszystkich robét budowlanych.
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznosScig zawiadomienia o gotowosci
do odbioru koricowego.
Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia przystapienia do odbioru korcowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie
z Przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbior i:
1) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to;
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,
2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:
a) odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla w protokole
powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub
b) dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ich techniczng ztozonos¢ , a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.
Komisja sporzadza Protokoty Odbioru robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole
odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru. Odbidr zgtoszonych robét po usunigciu wad nastapi niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
daty otrzymania zawiadomienia.
Z czynno$ci odbioru usunigcia wad Wykonawca sporzadza protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nie usunigcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na rachunek
i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
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wykonania Umowy a takZze potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdt.

Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane kazdego roku w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci,
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa w pkt 22,
co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.
Nie usuniecie wad - stwierdzonych podczas Odbioru ostatecznego - w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich
usunigcia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy
moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Odbiér dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca zobowigzuie sie przekazac do akceptacji Zamawiajgcemu catos¢ opracowania w terminie okreslonym
w §4 ust. 1 pkt 1) Umowy.

2) Odbi6r dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu odbioru cato$ci opracowania dokumentacyjnego wraz
z wymaganymi decyzjami administracyjnymi.

3) Przekazanie dokumentaciji projektowej nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

4) W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia
brakéw, Wykonawca zobligowany jest do ich usuniecia i natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego
o terminie wykonania uzupetnienia.

5) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jako$ci przekazywanej dokumentacji budowlanej, jednakze
jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych jej brakach i usterkach, w terminie 14 dni od
daty ich ujawnienia.

§12
ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie dwach faktur czesciowych oraz faktury koncowe;.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koricowej w oparciu o protokdt korcowego
odbioru robot.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane zostanie w nastepujacy sposéb:

1) Faktura czg$ciowa za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej moze zosta¢ wystawiona po zakoriczeniu
etapu projektowego Przedmiotu Umowy i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, potwierdzonego
protokotem odbioru cato$ci opracowania dokumentacyjnego — w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 lit. a) Umowy.

2) Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych odbedzie sie w oparciu o fakture cze$ciowg wystawiong na

podstawie protokotu odbioru czg$ciowego robdt oraz fakture kohcowa wystawiong po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koficowej bedzie protokét odbioru koncowego catosci Przedmiotu Umowy.
Zgodnie z art. 143a ust. 1 pkt 1) Prawa zamédwien publicznych warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu dowodow zaptaty
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wymaganego wynagrodzenia zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom,
bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.
Ptatno$¢ kazdej z faktur bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze,
w terminie do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym bezusterkowym
protokotem odbioru robét.
Kazda fakture nalezy ztozy¢ wraz z kompletem dokumentéw w siedzibie Zamawiajacego.
Na fakturze zostang podane nastepujace dane:

,Gmina Murowana Goslina

plac Powstancéw Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427”
Zamawiajacy o$wiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okre$lonych przepisami prawa.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z nalezytego wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych roszczen

z tytutu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy prosi o wystawianie faktur w formacie A4.
Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§13

WADY
Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek zgtoszonych podczas odbioru lub
w okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inaczej.
Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w dniu odbioru wad.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o0 usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji oraz termin usunigcia
stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.
Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajacego lub wykona je nieprawidtowo,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, o najmniej na
3 dni przed datg zlecenia ich usunigcia.

§14
KARY

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy, w przypadku odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy,

2) Wykonawca, w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zwioki w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej wraz ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi uprawniajacymi do wykonania rob6t budowlanych objetych zakresem przedktadanej
dokumentacji lub zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 lit. @) niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy,

c) zwioki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2) Umowy, w terminie okre$lonym
w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy - w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 lit. b) Umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu tego terminu,

d) za brak realizacji obowigzku okreslonego w § 16 ust. 4 Umowy — w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy dzien
zwioki, liczac od terminu wyznaczonego na ztozenie dokumentu,

e) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu na usuniecie wad
ustalonego zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszej Umowy,

f) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejsze;
Umowy,
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g) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 2,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 niniejszej Umowy,

h) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okre$lonym w § 7 ust. 6 Umowy — w wysokosci 2,5%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

i) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie okreslonym w § 7 ust. 9 Umowy — w wysokosci 2,5 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

j)  braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2,5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

k) ujawnienia przypadku niespetienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce na podstawie Umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 13 pkt 1) Umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0s6b wykonujacych te czynnoci
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

I) braku realizacji obowigzku okre$lonego w § 3 ust. 13 pkt 4) i 5) Umowy — kazdorazowo w wysokosci
2 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu wyznaczonego na ztozenie dokumentéw,

m) za kazdy przypadek nieprzedstawienia informacji o stanie zaawansowania prac w zakresie okre$lonym w § 5
ust. 2 pkt 4 lit. f) oraz § 5 ust. 2 pkt 5 lit. cc) niniejszej Umowy, w wysoko$ci 500,00 zt,

n) niewykonania lub nienalezytego wykonania czynno$ci nadzoru autorskiego — w wysokos$ci 1 500,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

o) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ pemigcego nadzér autorski Projektanta na spotkaniu
zorganizowanym przez Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy

4. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5.  Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w wystawionej
nocie obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo potraci¢
kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§15
GWARANCJA

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest jednoznaczne z udzieleniem

Zamawiajacemu pisemnej rekojmi i gwarancji na cato$¢ rob6t objetych przedmiotem Umowy na nastepujacych zasadach:

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu minimum ........ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty liczac od dnia
odbioru koricowego.

2. Strony ustalajq okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

4. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to, czy zostaly
wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktdrymi postuzyt si¢ on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja
udzielona przez Wykonawce obejmuje cato$é Przedmiotu Umowy.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwatoS¢ gwarancji producenta.
Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwaranciji i rekojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 Umowy.

6. Zamawiajgcy moze dochodziC roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okre$lonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

7. Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin imiejsce ogledzin koniecznych
do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy jednostronnie okresla sposob usunigcia wady.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania wady.

9. Warunki gwarancji jakosci i rekojmia:

1)  w zakresie dotyczacym robot budowlanych, montazowych i wyposazenia toalety:
a) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie majq usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewnig bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego Przedmiotu Umowy,
b) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji
producenta,
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c) w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek w ciggu
48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wigta, oraz usung¢ wady lub usterki najpézniej w terminie
7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z § 13 ust. 5 Umowy. Termin ten
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajacego,

d) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzer i materiatéw bedg realizowane w miejscu ich montazu,
w przypadku konieczno$ci ich transportu bedzie sie to dokonywa¢ staraniem i na koszt Wykonawcy,

e) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela Wykonawcy przed
uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie, o terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce z co najmniej 5. dniowym wyprzedzeniem,

2) w zakresie dotyczacym dokumentacji projektowe:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego jezeli dokumentacja projektowa ma wady
zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel zaznaczony w umowie, a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno -
budowlanych,

b) Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci do nieodptatnego uzupetniania
elementow i szczegdtdw dokumentacji projektowej oraz wyjadniania watpliwosci powstatych w trakcie
realizacji rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.

c) Zamawiajgcemu, ktdry otrzymat wadliwg dokumentacje projektowa przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy:

— bezwzglednego usuniecia wad oraz uzupetnien w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt bez
wzgledu na ich wysokos¢,
—  wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy,

d) Zamawiajacemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek
nie osiggniecia w zrealizowanych obiektach parametrow zgodnych z normami i przepisami techniczno -
budowlanymi,

e) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu 0s6b trzecich, powstate w zwigzku
z opracowang dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy,
poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci
z tego tytutu w terminie okreslonym w wezwaniu wraz z faktura/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania naleznosci,
powstatych tytulem nieusunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach gwarancyjnych. O terminach
przegladéw gwarancyjnych Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego pisemnie i faksem/e-mailem.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Realizacja pozostatych uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach okreslonych
w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

§16

UBEZPIECZENIE
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie¢ z dniem przekazania terenu budowy przez
Zamawiajacego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru koricowego.
Wykonawca obowigzany jest nie pdzniej niz w terminie przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 pkt 2) Umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajacg ochrone od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.
W kwestii ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktdrych mowa w postanowieniu w § 16 ust. 2, Strony ustalaja, ze:

1) Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych oraz ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi i suma ubezpieczenia nie
moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 10 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze
by¢ nizsza niz 100% tej kwoty;

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczyna¢ sie wdniu przekazania Wykonawcy terenu budowy itrwaé
do czasu uptywu terminu umownego dotyczacego Etapu 2, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy;

3) w tresci dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa zadania . ,Budowa toalety
miejskiej”;

4) zaklad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zapfaty odszkodowania takze w przypadku, gdy dang
szkode wyrzadzono zwiny, wtym winy kwalifikowanej Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy;
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5) zakfad ubezpieczer powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze w przypadku, gdy szkoda
wyniknie z winy, wtym winy kwalifikowanej, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy lub
innych oséb, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych;

6) do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

7) w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1)-5) postanowienia umowy lub uméw
ubezpieczenia nie moga, ustala¢ warunkéw ubezpieczenia mniej korzystnych dla Zamawiajacego niz warunki
zgodne z najlepszymi dla  ubezpieczonych iposzkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju
oferowanych na rynku polskim przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen;

8) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawieraé wylaczenia lub
ograniczenia odpowiedzialnoci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego zwigzane z realizacjg
Inwestycii.

Nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowe Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu oryginat polisy
potwierdzajacy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogoine warunki ubezpieczenia,
na podstawie ktérych zawarto te umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu kopie powyzszych dokumentéw, jak rowniez dowdd zaptaty pierwszej sktadki i kolejnych rat
wymaganych przez ubezpieczyciela.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy oryginat polisy
lub po$wiadczong przez siebie ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie polisy na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-
montazowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi,
na kwote nie nizsza niz cena ofertowa (brutto) na okres realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, ze franszyza
integralna nie jest wigksza niz 500,00 zt za kazde zdarzenie, wraz z potwierdzeniem uiszczenia w terminie sktadek
ubezpieczeniowych, jezeli polisa lub inny dokument ubezpieczenia przewidywaly ratalng ptatno$é sktadek. W tresci
dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa zadania t. ,Budowa toalety miejskiej”.

Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosSci optaca¢ na swdj koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytutu
umow lub umowy ubezpieczenia,

Zmiany warunkéw ubezpieczenia wymagaja uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku okre$lonego w ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. d) Umowy lub odstapienia
od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 2 pkt 2)
lit. a) Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 Umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt wiasny, szkdd powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
Niezaleznie od uprawnien okre$lonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma prawo do odstagpienia od
niniejszej Umowy w przypadkach okre$lonych w niniejszym paragrafie.
W przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, Zamawiajgacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapic¢
od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia ktorejkolwiek z przedmiotowych sytuacii.
W przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu robdét budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacii
projektowej diuzszej niz 30 dni liczac od terminu okre$lonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze,
bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia ktorejkolwiek
z przedmiotowych sytuacii.
W przypadku gdy suma kar umownych za zwioke naleznych od Wykonawcy przekroczy 30% wartosci catkowitej
Umowy brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego,
odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 60 dni liczac od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia
Umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszern Umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:
1)  Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 30 dni,
2) Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 13 pkt 1) niniejszej Umowy, pomimo wezwania
do usunigcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowg,
4) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
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5) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw kierownika budowy okre$lonych niniejszg umowg oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od Umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania.
W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, a w przypadku gdyby o$wiadczenie o odstgpieniu
od Umowy zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych — Wykonawca zobowigzany
jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do zabezpieczenia oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy, a nastepnie
do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujace sie na terenie
budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron Wykonawca zobowiazany jest do dokonania
i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robét wg stanu na dzier odstapienia, potwierdzonej przez inspektora
nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalajq komisyjnie warto$¢ wykonanych rob6t oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe
do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstapienia od Umowy przez druggq strone.
W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,
Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce catosci lub czeSci dokumentacji projektowe;
wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robét dokona Komisja Odbioru
sktadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia
zaawansowania prac okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez
Zamawiajgcego dokumentacije projektowa lub jej czes¢.
W przypadku okreslonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na opracowanie, dokonywanie
zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego cze$ci dokumentacji projektowej przez innego Wykonawce.
W takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposéb
dokumentaciji projektowe;.
W przypadku okre$lonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, z chwilg odbioru
czesci lub catosci dokumentacji projektowej wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do odebranej czeSci dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 20 ust. 2 niniejszej Umowy.
Jednocze$nie z chwilg wydania Zamawiajacemu wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego czesci dokumentacii
projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wiasno$¢ nosnikow, na ktérych zostata ona
utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu Umowy na nastepujacych dodatkowych polach
eksploatacii:
1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego dla realizacji, w catosci lub
w czesci, zadania w oparciu 0 Przedmiot Umowy,
2) udostepnienie Przedmiotu Umowy kandydatom na Wykonawcow, Wykonawcom (realizatorom) zadania
wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot Umowy,
3) wykonywanie rob6t budowlano montazowych na podstawie Przedmiotu Umowy lub jego czesci, przez Wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego.

§18
ZMIANY W UMOWIE
Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.
Zmiany istotnych postanowiert Umowy, na skutek wystapienia ponizszych okoliczno$ci mogg dotyczy¢ nastepujacych
jej elementéw:
1) w zakresie dotyczacym zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku stwierdzenia koniecznosci:

a) zmiany materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen oraz technologii wykonania rob6t w sytuacji gdy
wykorzystanie materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzehn wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t stanie sie niemozliwe, badz w przypadku pojawienia sie na
rynku materiatéw, sprzetu, urzadzen lub technologii nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

b) zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia wad lub konieczno$ci wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe;j,

2) w zakresie dotyczacym zmiany osoby petniacej obowiazki kierownika budowy — w takim przypadku

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana osoba spetnia wymagania w stopniu nie
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3)

4)

5)

6)

7)

mniejszym niz wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postepowania o udzielenie

zamdwienia w wyniku ktérego zostata zawarta umowa,

w zakresie dotyczacym zmiany osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy -

w takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba spetnia

wymagania w stopniu nie mniejszym niz wymagania stawiane odpowiednio dla tej osoby w trakcie postepowania

0 udzielenie zamdwienia, w wyniku ktérego zostata zawarta umowa,

w zakresie dotyczacym zmiany osoby wykonujacejloséb wykonujacych czynnosci opisane w § 3 ust. 13

pkt 1) umowy) - zatrudnionej/zatrudnionych na umowe o prace, w takim przypadku Wykonawca jest obowiazany

wykazaC Zamawiajgcemu, iz proponowana osoba/osoby zostata/zostaty zatrudniona/zatrudnione na umowe

0 prace w takim samym wymiarze czasu pracy jak osoba zastepowana,

terminu wykonania Przedmiotu Umowy:

a) opdznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

b) w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

c) konieczno$¢ udzielenia zaméwienia dodatkowego, nieobjetego zaméwieniem podstawowym, ktdrego
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej weze$niej do przewidzenia, jezeli:
— z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdwienia dodatkowego od zaméwienia

podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow,
— prawidlowe wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia
dodatkowego,

d) istotne braki lub bledy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na niezgodnosci dokumentacii
Z przepisami prawa,

e) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, co moze powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania
pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej Umowy,

f) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy  proponowane przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sq korzystne dla Zamawiajgcego,

g) wystapienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania terminu
realizacji Przedmiotu Umowy,

h) dziatania osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze Stron,

i) przerwa w realizacji rob6t budowlano — montazowych powstata z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,

i)  konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania zadania: danych, zgdd lub
pozwolen osob trzecich lub wiasciwych organdw,

k) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji Przedmiotu
Umowy,

I) napotkanie w czasie wykonywanych wykopdw niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

m) niemozliwos¢ niezwtocznego zawarcia Umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zwigzku
Z wniesionym odwotaniem,

n) niemozliwo$¢ niezwlocznego rozpoczecia robét ze wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych
wymaganych pozwolen, zgdd itp.,

o) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

p) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do
aktualnego stanu prawnego,

q) wystapienie sity wyzszej,

r)  skrocenie terminu zakoriczenia realizacji Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

s) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

t) niekorzystne warunki pogodowe,

u) zmiana parametrow Przedmiotu Umowy,

v) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

w) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

X) zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych powyzej, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu

realizacji Przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie diuzej jednak niz o czas trwania tych

okolicznosci;

terminéw ptatnosci:

a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,

b) wystapienie sity wyzszej,

¢) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy;

parametréw Przedmiotu Umowy:
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Led

a) istotne braki lub bledy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na niezgodnosci dokumentacii
Z przepisami prawa,

b) dlugotrwate uzgodnienia projektu budowlano wykonawczego przez instytucje( AQUANET, ENEA Oswietlenie,
ENEA Operator, Powiatowy Konserwator Zabytkdw itp.),

¢) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowane przez Zamawiajacego
lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

d) zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

e) konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw geotechnicznych lub
terenowych, w szczeg6lnodci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen,
obiektéw budowlanych itp.,

g) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do
aktualnego stanu prawnego,

h) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

i) przeszkody i trudno$ci formalno-prawne,

i) wystapienie sity wyzszej;

8) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej:

a) ustawowg zmiang stawki podatku od towaréw i ustug,

b) zmiang wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie czesci zakresu
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie
wynagrodzenia),

e) wystgpieniem co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zaméwien publicznych,

f)  zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy w zwigzku z ograniczeniem zakresu prac
przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane
prace;

9) podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robét powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptaciji przez Zamawiajacego),

c) Zzlecenie czesci robot Podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajgcego),

d) rezygnacja z Podwykonawcy;

10) nadto, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona mozliwos¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
Kierownika budowy/robét lub przedstawiciela Zamawiajacego,

¢) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t i nie odstepujacej w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu,

d) zmiany nazw, siedziby Stron Umowy, innych danych identyfikacyjnych,

e) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem Umowy,

f) zmian Umowy w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z pisemnym wnioskiem
o0 dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany Umowy
nie s zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast
zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§19
KLAUZULE WALORYZACYJNE
. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:
1)  w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
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2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- jezeli zmiany okre$lone w pkt. 1), 2) i 3) bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
Ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejSciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
Ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejSciu w zycie przepisbw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegoinosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyZzszenia wynagrodzenia, a
wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajacych z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolno$ci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢
ptacy minimalnej.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
Ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obejmowaé bedzie
wylacznie ptatnoéci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku od towardw i ustug, wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia,

0 ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.

§20
Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, autorskie prawa
majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

Zamawiajacy nabywa wytaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania Utworami
w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziatami (utworami), w kraju i za
granica, na caty czas trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploataciji, a w szczegoinosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub czesci, bez
ograniczen ilo$ciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych je utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wy$wietlanie, w catosci lub czesci, bez
ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technikq drukarska, w pamieci komputera,
pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub
intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w migjscu i
czasie przez siebie wybranym;

4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany);

5) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

6) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej;
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7) wprowadzanie dostarczanych materiatéw do witasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej, badz w postaci
fragmentdw, opracowan (abstraktow);

8) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na potrzeby
kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub
usuniecia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentaciji projektowej — protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1) Umowy, bez uwag
i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej — protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2) Umowy,
bez uwag i zastrzezen,

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich
0s6b trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych
w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy nie jest wymagana zgoda oséb trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby
trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia débr osobistych lub
naruszenia innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuije sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej kompetencji Zamawiajgcego.

§21

Cesja
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnoSci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu
W niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1. powyzej dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczer wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw
objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§22

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawo
budowlanego, Prawa zaméwien publicznych.
Zmiana lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymaga pod rygorem niewazno$ci formy pisemnego aneksu.
Rozwigzanie Umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegdtowego uzasadnienia.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy lub powstatych przy jej realizacji wymaga pisemne;
zgody Zamawiajacego.
Wszelkie spory zwigzane z interpretacijg lub wykonaniem niniejszej Umowy, ktdre nie zostang rozwigzane polubownie,
rozstrzygane bedg przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Adresy do doreczen:
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstaricow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina
Wykonawea: ............ccoeeeenn.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki do Umowy:

1. Opis Przedmiotu Umowy;
2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
3. Tabela ptatnosci.
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr ............ /2019
zawartej dnia ............ 2019 roku

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Nazwa zadania nadana przedmiotowi umowy: ,Budowa toalety miejskiej” w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.
1. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zawiera:

A) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatacznikami,

B) Tabela Ptatno$ci wraz z zatgcznikiem - z harmonogramem prac projektowych,

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.
2. Przedmiot umowy sktada sie z dwdch etapow:

1) Etap |: wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej Zamawiajacemu wraz ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi, uprawniajagcymi do wykonania rob6t budowlanych objetych zakresem przedktadanej
dokumentaciji, nastapi w terminie do dnia 30 maja 2020 roku,

2) Etap II: zakonczenie robot budowlano-drogowych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa, wraz
z finansowym rozliczeniem inwestycji oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej nastapi w terminie do
dnia 30 lipca 2020 roku.

3. Nomenklatura wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwient (CPV), przedmiot umowy opisany wg Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV):

Ustugi projektowe:

Kod CPV Opis/Nazwa
Przedmiot 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
dodatkowy 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

Roboty budowlane:

Kod CPV Opis/Nazwa
Gtéwny 45000000-7 Roboty budowlane

przedmiot

Przedmiot 45215500-2 Toalety publiczne

dodatkowy 45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty

Ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
44211100-3 Budynki modutowe i przeno$ne

4, Przedmiot umowy realizowany jest w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwanym dalej PFU), stanowigcy
zatgcznik nr 1A do Opisu Przedmiotu Umowy.

5. llosci robot przedstawione w zatgcznikach do SIWZ (PFU) nalezy rozumie¢ jako orientacyjne. Maja one charakter
pogladowy i nie uwzgledniajg kompletnego asortymentu robot niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy w zwiazku
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z czym Wykonawca winien je interpretowaé na wiasne ryzyko. Wszelkie  réznice  jakie wynikng w__trakcie

opracowywania_dokumentacji projektowej nie beda miaty wptywu na cene kontraktowa oferty i czas zakorczenia robét.

6. Rozwigzania rownowazne:

a)

b)

Opisane w dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej zatacznikach) materiaty i urzadzenia sq standardem
oczekiwanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow i urzadzen innych (réwnowaznych) niz te przyjete w SIWZ
i jej zatgcznikach, jednak o parametrach i jako$ci nie gorszych od posiadanych przez materiaty i urzadzenia
zaproponowane przez Zamawiajacego.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, ktdry powota si¢ na rozwigzania rownowazne z opisanymi
przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazac, ze zaproponowane przez niego materialy i/lub urzadzenia
spetniajg (sg réwnowazne) wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest poda¢ w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentéw przyjetych do wyceny i zastosowania
przy realizacji Przedmiotu Umowy oferowanych produktéw i/lub systeméw oraz przediozy¢ odpowiednie
dokumenty (w jezyku polskim) opisujace parametry techniczne oraz producenta, wymagane przepisami
certyfikaty i inne dokumenty, pozwalajace jednoznacznie stwierdzi€, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

Réwnowazno$¢ pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych ma
w szczegblnosci zapewni¢ uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej
SIWZ.

Zastosowane materiaty i urzadzenia winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
w Polsce.

W przypadku niewskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzania réwnowaznego Zamawiajacy uzna,
iz Wykonawca bedzie realizowat Przedmiotu Umowy, zgodnie z rozwigzaniami wskazanymi w SIWZ i jej
zatgcznikach.

7. Na Przedmiot Umowy sktada sie nastepujacy zakres rzeczowy:

1)

w ramach zakresu ,zaprojektuj” — nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg i przygotowaé egzemplarze
w liczbie niezbednej do ztozenia przez Wykonawce wniosku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wydanie
decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowe dla nastepujacego zakresu zadania, w szczegdlnosci

obejmujacego:

a) zakup aktualnych map do celéw projektowych,

b) wykonanie inwentaryzaciji stanu istniejacego terenu, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja,

c) projekt budowlano-wykonawczy przytacza kanalizacji deszczowej, przytacza kanalizacji sanitarnej, przytacza
sieci wodociggowej, przytacza elektroenergetycznego dla uruchomienia i podigczenia toalety miejskiej oraz
oSwietlenia budynku toalety,

d) uzyskanie warunkéw z AQUANET SA, ENEA Operator, ENEA Os$wietlenie,

e) uzyskanie uzgodnien z AQUANET SA, ENEA Operator, ENEA O$wietlenie,

f)  uzyskanie warunkéw od zarzadcy drogi - z Urzedu Miasta i Gminy na wiaczenie sie do kanalizacji deszczowej
w ul. Podgérnej,

g) projekt usuniecia wszelkich kolizji (jezeli zachodzi taka konieczno$¢),

h) uzyskanie decyzji Srodowiskowej (jezeli taka jest wymagana),

i) uzyskanie zgody Powiatowego Konserwatora Zabytkow,

i) opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skarpy, wraz z przytaczami pod ustawienie
prefabrykowanej, jednostanowiskowej toalety publicznej miejskiej przy ul. Podgornej w Murowanej Goslinie,
w obrebie skarpy na wysoko$ci posesji numer 6 - w ramach zadania inwestycyjnego: pt. "Budowa toalety
miejskiej”. Toaleta musi by¢ dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie
na wozku inwalidzkim.

k) sporzadzenie projektow wszystkich niezbednych branz,

)  projekt zagospodarowania catego terenu, w tym wzmocnienia skarpy wokoét budynku toalety, utwardzenie
starobrukiem (kolor szary) dojScia do toalety oraz zaprojektowanie kratek dla pnacych roslin wokoét toalety,

m) sporzadzenie przedmiaréw robot budowlanych, wykazu dostaw sprzetu montowanego w budynku toalety
bedacych przedmiotem opracowania,

n) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

0) przygotowanie dokumentacji BIOZ,

p) uzyskanie stosownych uzgodnien i decyzji w zakresie pozyskania pozwolenia na budowe,

q) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

r)  wszelkie opracowania niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, zezwolen, warunkéw, zatwierdzen oraz
zgtoszen do wtasciwych organdw administracji lub instytucii,

s) wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z wymogami Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego (jesli dotyczy),
opracowanie instrukcji p.poz obiektu zgodnie z wymogami Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej,
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2)

3)

u) wykaz sprzetu znajdujacego sie wewnatrz budynku toalety,

v)  opracowanie regulaminu korzystania z toalety,

w) opracowanie instrukcji obstugi, utrzymania i eksploatacji urzadzen zamontowanych w toalecie,
X)  uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe;

w ramach zakresu ,,wybuduj” — nalezy wykona¢ roboty budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, zatwierdzonej Tabeli Ptatno$ci oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, aktualng wiedzg techniczng oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z ninigjszej Umowy
dla nastepujacego zakresu zadania, w szczegoinosci obejmujgcego:

a)  wykonanie zelbetowej piyty fundamentowej o szacowanych wymiarach zewnetrznych 4,0 m x 3,0 m,
wykonanie muru oporowego 0 wysokosci do 3,0 m. Wykonanie przytaczy energetycznych i wod.- kan., wraz
zdostawg i montazem prefabrykowanej automatycznej toalety publicznej przystosowanej dla oséb
niepetnosprawnych. Toaleta powinna by¢ wykonana z jednolitego odlewu betonowego z odprowadzeniem
wody opadowej z potaci dachowych do kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w ul. Podgornej. Sciany
zewnetrzne toalety wytozone ptytami granitowymi. Wejscie gtéwne do toalety musi by¢ od strony wschodniej
budynku na krotszej $cianie, z mozliwoscig dojazdu wdzkow inwalidzkich. Natomiast wejscie do
pomieszczenia techniczno — serwisowego powinno by¢ wejsciem oddzielnym, zewnetrznym. Toaleta musi
by¢ dostosowana do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sig¢ na wozku inwalidzkim.

b)  wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

c)  wykonanie dostawy i montazu infrastruktury towarzyszacej, w tym m.in. elementéw matej architektury,
oSwietlenia oraz innych dostaw niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej Umowy zgodnie
z Programem funkcjonalno-uzytkowym (dalej PF-U) stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy. Infrastruktura
towarzyszaca, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, musi spetnia¢ normy bezpieczenstwa wymagane
dla danego wyrobu, tj. powinna mie¢ odpowiedni Certyfikaty CE, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty
zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

wymogi Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowe;:

a) opracowanie kompletnej Dokumentaciji projektowej toalety miejskiej publicznej wraz z wszystkimi niezbednymi
przytaczami oraz dokumentacji zagospodarowania terenu wokét budynku (mata architektura, podejscie dla
os6b niepetnosprawnych, pergole wokdt budynku) dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji
administracyjnych, t.:

(1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych (6 egzemplarzy),

(2) projektow wykonawczych (3 egzemplarze),

(3) przedmiaréw robét dla kazdej branzy oddzielnie(3 egzemplarze),

(4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (3 egzemplarze),

(5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (3 egzemplarze),

(6) zatwierdzony projektu organizacji ruchu na czas budowy (2 egzemplarze),

(7) wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z wymogami Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego (jesli dotyczy),

(8) opracowanie instrukcji p.poz obiektu zgodnie z wymogami Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej,

(9) wykaz sprzetu znajdujacego sie wewnatrz budynku toalety,

(10) opracowanie regulaminu korzystania z toalety,

(11) opracowanie instrukcji obstugi, utrzymania i eksploatacji urzadzen zamontowanych w toalecie,

zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdInosci:

— obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 130 poz. 1389),

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.),

— rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
124),

— rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 .
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z2019r. poz. 454),
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— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. 22017 r.
poz. 784),

— zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm),

— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1990 z pdzn. zm.);

— ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1372 z pdzn. zm.) oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP,

— ustawy o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667),;

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

— rozwigzania materiatowe winny spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajace z przepisow (certyfikaty,
atesty, posiada¢ aprobaty, deklaracje zgodnosci).

b) dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ze sztukg
budowlang;

c) wszystkie rozwigzania architektoniczne oraz funkcjonalne ujete w dokumentacji muszg zosta¢ wcze$niej
zaakceptowane przez Zamawiajacego;

d) dokumentacja projektowa wraz z kosztami winna by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego;

e) dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢. Wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, o ktorym mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ przedmiotu odbioru;

f) informacje zawarte w dokumentaciji projektowej w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatow
i urzadzen nalezy okreslic w sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych,
uwzgledniajac zapis art. 30 ww. ustawy. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporzadzi¢ opis urzadzen oraz
materiatow rownowaznych wraz z okre$leniem parametréw réwnowaznosci;

g) zastosowane w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;

h) dokumentacje nalezy dostarczy¢ oprocz wersji papierowej réwniez w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie
CD lub DVD, z zachowaniem okre$lonego formatu plikéw:

(1) dla rysunkéw — pliki w formacie .dwg oraz .pdf,
(2) dla przedmiaréw - pliki w formacie .ath oraz .pdf,
(3) dla czesci opisowej — pliki w formacie .doc oraz .pdf;
4) wymogi Zamawiajacego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

i) nadzér autorski bedzie petniony od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia podpisania protokotu
koficowego odbioru Przedmiotu Umowy,

i) nadzér autorski bedzie petiony wediug potrzeb wynikajacych z postepu robét, na kazde pisemne lub
telefoniczne wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie bedzie przestane co najmniegj
na 2 dni robocze przed terminem spotkania na budowie,

k) w przypadkach nagtych, wymagajacych pilnego pobytu osoby sprawujgcej nadzor autorski - Projektanta - na
budowie, stawi si¢ on niezwlocznie na wezwanie Zamawiajacego,

[)  pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzor, jezeli odbedzie sig z inicjatywy Zamawiajacego i nie
bedzie dotyczyt usuniecia wad dokumentaciji projektowe;j,

m) dokumentem stwierdzajacym pobyt osoby sprawujgacej nadzér autorski - Projektanta na budowie oraz
potwierdzajacym tres¢ zalecen powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy, karta pobytu potwierdzona
przez inspektora nadzoru, notatka stuzbowa lub inny dokument, w ktérym Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
potwierdzi pobyt Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego,

n) ewentualne rozwigzania zamienne wprowadzane przez Wykonawce bedq przekazywane w formie zapiséw na
rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacii projektowej, rysunkow zamiennych, nowych projektow, wpisow
do dziennika budowy, protokotéw lub notatek stuzbowych,

0) w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw sprawowania nadzoru autorskiego, naliczane
beda kary umowne za kazdy dzier zwioki zgodnie z §14 ust. 2 pkt 2) lit. n) Umowy,

p) Wykonawca zapewnia ciggtos¢ sprawowania Nadzoru Autorskiego. W przypadku nieobecnosci oséb
wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewni odpowiednie zastepstwo.

8. Do pozostatych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie Tabeli Ptatno$ci zawierajacej harmonogramem prac w uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiajacego
i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy i jej biezgca
aktualizacja;
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2)

4)

5)

prowadzenie nadzoru autorskiego w petnym zakresie, nad realizowanym Przedmiotem Umowy;

3) dokonanie zaptaty Podwykonawcom za zrealizowane prace, objete Przedmiotem Umowy, przed wystawieniem
faktury dla Zamawiajgcego;

w zakresie prac projektowych:

a)
b)
c)
d)

n)
0)

p)
q)

")

s)
)

realizacja Przedmiotu Umowy obejmujacego zakres w szczegdlnosci okreslony w § 2 ust. 3 pkt 1) i 3) Umowy;
dokonanie uzgodnierh w wymaganym prawem zakresie;

uzupetienie, poprawienie i modyfikacja dokumentacji wedtug zalecen jednostek uzgadniajacych;

informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatow
i urzadzen nalezy okresli¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych,
uwzgledniajac zapis art. 30 ww. ustawy. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporzadzi¢ opis urzadzen oraz
materiatéw rownowaznych wraz z okresleniem parametrow réwnowaznosci;

niezwtoczne, pisemne informowanie Zamawiajacego, o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére
moga, wptynag¢ na jako$¢ lub termin zakoriczenia prac projektowych;

udzielanie Zamawiajacemu informacji co do postepu prac projektowych;

przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych o$wiadczen
i dokumentéw, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na wiasciwg koordynacje, realizacje i rozliczenie
Przedmiotu Umowy;

wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian, do momentu uzyskania akceptacji projektu przez
Zamawiajgcego;

usunigcie wszelkich wad i usterek w dokumentacji projektowej stwierdzonych podczas procesu uzyskiwania
decyzji o pozwoleniu na budowe;

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz o$wiadczenia, ze prace sg catkowicie zgodne z Umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

przekazanie wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
dokumentacji, zawierajgcej wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje w zakresie wynikajacym z przepisow;
ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z konieczno$cig uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii
i odstepstw;

odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo wszelkich dziatar i metod organizacyjno-technicznych podczas prac
pomiarowych i inwentaryzacyjnych przy przedmiotowym zadaniu, wigczajac odpowiedzialno$¢ finansowg
z tytutu wszelkich szkdd wyrzadzonych w trakcie wykonywania prac odkrywkowych inwentaryzacyjnych;

petna konsultacja z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji Umowy;

wykonanie dokumentacji projektowej w sposob racjonalizujacy koszty wykonania Przedmiotu Umowy jak
réwniez pozniejszej jego eksploatacii;

zgtoszenie sie do Zarzadcy Drog o wydanie warunkéw i uzgodnien;

sprawdzenie oraz zweryfikowanie przez uprawnionego Projektanta opracowanej dokumentaciji projektowe;.
Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez Projektanta;

przekazanie Zamawiajacemu kompletu opracowanej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w terminie uzgodnionym w niniejszej Umowie;

wszelkie btedy w opracowanej dokumentacji projektowej zostang poprawione na koszt Wykonawcy;

pisemne przeniesienie majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego;

w zakresie robot budowlanych:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

przed przystapieniem do rob6t zaleca sie dokonania wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod realizacje

zadania bedacego Przedmiotem Umowy;

protokolarnie przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze

znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy

geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

wystapienie do Zarzadcy drogi 0 wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego;

pisemne powiadomienie gestorow wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa WSG, TP SA

Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA O$wietlenie Sp. z 0.0.) 0

zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych;

przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (BIOZ),

zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

przepisow BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy migdzy innymi

w zakresie:

—  ogrodzenia terenu budowy,

—  zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociagowe), zainstalowanie miernikow
i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow
wytaczen i wigczen energii elektrycznej — w przypadku koniecznosci;

—  wykonania niezbednych zabezpieczen,
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9)

h)

k)
1)

m)

—  prawidlowego o$wietlenia placu budowy,
—  urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
—  zapewnienia tgczno$ci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,
— urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
Zamawiajacy nie posiada wiasnego terenu, ktory mozna przekaza¢ Wykonawcy na zaplecze placu budowy
zZ przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatow. W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza
budowy lezy po stronie Wykonawcy;
demontaz, naprawa i montaz ogrodzeh posesji oraz innych uszkodzer: obiektéw istnigjgcych i elementow
zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz osob trzecich z tytutu wniesionych przez nie
roszczen, a majacych zwigzek z wykonawstwem robét budowlanych w ramach realizowanego zadania;
nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych, w szczegolno$ci zgodnie
z opracowang dokumentacjg projektowa, aktualnie obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznymi,
Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t, SIWZ, z uwzglednieniem terminu realizacji i okresu
niezbednego dla poszczegdlnych instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru robdt (ENEA Operator
Sp. z 0.0, AQUANET SA, WSG - Zaktad Gazownictwa, TP SA Obstuga Telekomunikacji - Orange)
z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez wiasciwy OS$rodek
Geodezyjny;
przed przystapieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni z pracownikiem
Zamawiajgcego i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatéw. Jezeli w dokumentacii
projektowej wskazany zostat znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze
zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajagcy wymogi techniczne i estetyczne
wskazanego. Materiat rbwnowazny musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panistw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. Wykonawca, ktory powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane
spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiatow rownowaznych Wykonawca
musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajacym i Projektantem. Kazdy rdwnowazny materiat musi spetnia¢
co najmniej parametry wskazane w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé
tabele rownowaznosci dla kazdego réwnowaznego materiatu, ktdra bedzie zaakceptowana przez Projektanta,
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego;
w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi zniszczenie lub uszkodzenie urzadzen
w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do pokrycia kosztow naprawy lub
zakupu nowych urzadzen. Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz
w obrebie przylegtych posesji zostajq w catosci pokryte przez Wykonawce;
przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska, BHP oraz p.poz.;
ponoszenie przez Wykonawce optat i kar za naruszenie odpowiednich przepisow prawa, a takze ponoszenie
w cato$ci kosztdw zajecia nieruchomosci na czas realizacji robét (w tym kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego lub dzierzawg gruntéw) w trakcie wykonywania robo6t budowlanych;
Roboty, ktére uniemozliwityby wjazd na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych aby maksymalnie
zminimalizowac utrudnienia komunikacyjne. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmnie;
3 dniowym wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikow nieruchomos$ci przylegtych do terenu budowy
o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomos$ci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku
ww. powiadomienia dojdzie do Zadania wyplaty odszkodowania za poniesione straty, Wykonawca
zobowigzuje sie do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat;
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych rob6t drogowych, gtebokich wykopéw oraz dbanie o stan
techniczny i prawidiowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego na biezaco o wszelkich utrudnieniach;
uporzadkowanie z bfota i innych nieczystosci drég, po ktérych odbywa sie transport materiatow zwigzanych
z realizacjg ww. zadania;
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco
zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci, a takze sktadowanie materiatdw i sprzetu w ustalonych miejscach
w nalezytym porzadku;
w przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw, Wykonawca
postepowaé bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 701 z pdzn. zm.), dalej ustawa o odpadach, a w szczegdlnodci postugiwaé sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego zakresie
ochrony $rodowiska. Naruszenie wymogdw okreslonych zdaniu poprzedzajacym, skutkowac bedzie:
— obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
— uprawnieniem Zamawiajacego do odstapienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy;
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cc)

dd

)

ee)

ff)

g9
hh
i)

i)

)

~

utylizacja materiatdw rozbiérkowych na koszt wiasny Wykonawcy i dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajacego utylizacje lub zagospodarowanie materiatdw, ktére nadajg sie do ponownego
wykorzystania;
prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej realizowanych robét (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacje robét
zanikajacych) oraz inwentaryzacje powykonawczg Przedmiotu Umowy. Szkice geodezyjne muszg by¢
zalgczone do czesciowych protokotéw odbioru robot;
systematyczne i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzen;
uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminéw odbioréw czeSciowych oraz rob6t zanikajacych
i pisemne zgtoszenie robét do odbioréw czesciowych i koicowego;
zapewnienie statej obecnoSci osoby sprawujacej nadzér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;
koordynacja oraz staty nadzor nad pracami realizowanymi przez Podwykonawcow;
biezace prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji zadania oraz przekazanie
ww. dokumentacji na ptycie CD lub DVD. Dokumentacja fotograficzna powinna by¢ wykonana oddzielnie
dla drogi powiatowej i dla drogi wojewddzkiej oraz obejmowacé:
—  stan pasa drogowego w tym skarpy przed rozpoczeciem roboét;
—  roboty w toku realizacji - na etapie odbioréw cze$ciowych np. w stanie odkrytym:;
—  roboty nawierzchniowe;
— stan pasa drogowego na dzief zakoficzenia robét;
przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych o$wiadczen
i dokumentow, ktére moga by¢ wymagane z uwagi na wtadciwg koordynacje i rozliczenie Przedmiotu Umowy,
w tym na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaC wiasciwe dokumenty
potwierdzajace, ze materialy i urzadzenia posiadaja Swiadectwa jako$ci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
odpowiadajg Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
zapewnienie do realizacji Przedmiotu Umowy sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;
biezgca wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy;
udzielanie informacji Zamawiajacemu co do postepu prac;
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
przygotowanie obmiaréw powykonawczych;
przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:
—  zalgcznika nr 1 do protokotu — obmiaru powykonawczego,
— zalgcznika nr 2 - tabela ptatnosci — zrealizowanych robét (w kolumnie Uwagi nalezy wpisaé
zrealizowano/do realizacji);
przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu:
—  protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,
—  kart gwarancyjnych,
— atestow, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatdbw na wbudowane materialy i zainstalowane
urzadzenia,
— opracowanie instrukcji p.poz obiektu zgodnie z wymogami Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej,
— wykaz sprzetu znajdujacego sie wewnatrz budynku toalety,
— opracowanie regulaminu korzystania z toalety,
— opracowanie instrukcji obstugi, utrzymania i eksploatacji urzadzer zamontowanych w toalecie,
— geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;
realizacja robét zgodnie z ,Tabelg ptatno$ci” zadania w taki sposdb aby mozna byto dokonywa¢ odbioréw
czesciowych poszczegdlnych etapéw z uwzglednieniem czasu potrzebnego na dokonanie odbiorow
prowadzonych z innymi zarzadcami infrastruktury miedzy innymi ENEA, Telekomunikacja;
zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestnictwo w czynno$ciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad;
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD
w terminie do 30 lipca 2020 roku oraz przekazanie jej Zamawiajagcemu w ww. terminie;
koordynowanie realizacji zadar zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
—  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich
poszczegolnych etapdw, ktdre majg by¢ prowadzone jednoczes$nie lub kolejno,
—  przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub ich poszczegoinych etapdw,
—  koordynowanie dziatar zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania rob6t budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
— wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych;
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kk) wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwoSci powstania zagrozenia Iub
niezgodno$ci z projektem oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtadciwego organu;

ll) zawiadomienie Zamawiajacego 0 wstrzymaniu robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie
z dokumentacjq projektowg;

mm)realizacja zaleceri Zamawiajacego;

nn) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prob i sprawdzen;

00) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz dokonanie odkrywek
w przypadku niezgtoszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru;

pp) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach i zagrozeniach istotnych
z punktu widzenia realizacji zadania, w szczegdlnosci:
— majacych wplyw na terminowg realizacje przedsigwzigcia, w szczegdlnosci opo6znienie lub

przyspieszenie terminu zakorczenia robot,
— mogacych wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych robét,
—  zidentyfikowanych niezgodno$ciach w realizacji zadania w stosunku do dokumentaciji projektowej wraz
z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,

— o czynnikach mogacych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o roboty budowlane,
w terminie do 2 dni od zaistnienia sytuacii.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego
tytutu wobec Zamawiajacego;

qq) niezwioczne zawiadamianie Zamawiajacego 0 konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych lub robot
zamiennych wraz ze szczegdtowg kalkulacjg tych robét; bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét dodatkowych lub
rob6t zamiennych;

rr) uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni drég, chodnikéw,
punktéw granicznych w rejonie prowadzonych rob6t i zaplecza budowy, przywrdcenie ich do stanu
pierwotnego wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych, usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz
terenéw przylegtych;

ss) uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz usuniecie protokolarnie
stwierdzonych wad i/lub usterek.

9. Do pozostatych obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania dokumentaciji projektowe;j,

uzyskanie zgdd wtascicieli na dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych,

biezace uzgadnianie prac projektowych i kazdorazowe uzyskiwanie akceptacji Zamawiajacego dla proponowanych

rozwigzan projektowych,

przedtozenie Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed ztozeniem wniosku

o0 wydanie pozwolenia na budowe, w terminie umozliwiajacym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie na wiasny koszt wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim

prawem, uzgodnieni, warunkéw, opinii, sprawdzef rozwigzan projektowych niezbednych do opracowania

dokumentaciji projektowej i uzyskania na jej podstawie decyzji administracyjnych m.in.:

a) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostatecznosci. Wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

b) dokonywania ewentualnych zmian dotyczacych pozwolenia na budowe bedacych nastepstwem nienalezytego
wykonania przedmiotu w ramach niniejszej Umowy,

¢) nieodptatne uaktualnianie kosztorysow na zadanie Zamawiajacego do czasu zakonczenia zadania.

10. Dokumentacja powykonawcza obejmuije:

a) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

b) oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
Przedmiotu Umowy materiatdw budowlanych, elementéw wykoriczenia, statego wyposazenia i technologii;

c) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji robot.

Dokumentacja powykonawcza, powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntdw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25 poz.133);

11. Wykonawca ma prawo do:

1)
2)

wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sgq one uzasadnione
koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
ustosunkowywania sie do zalecern Zamawiajgcego.
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12. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatar na terenie budowy.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg débr fizycznych i uszkodzeniem
ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej Umowy.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikow oraz za ich bezpieczenstwo
w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.
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Zatgcznik nr 2 do umowy nr ............ /2019
zawartej dnia ............ 2019 roku

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

BUDOWY TOALETY MIEJSKIE] W MUROWANEJ GOSLINIE

Nazwa Zamoéwienia: ,Budowa toalety miejskiej”.

Adres obiektu budowlanego ktérego dotyczy PFU: ul. Podgérna, 62-095 Murowana Goslina.

Ustugi projektowe:
Kod CPV Opis/Nazwa
Przedmiot 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
dodatkowy 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowe; i
wodnej
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
Roboty budowlane:
Kod CPV Opis/Nazwa
Gtéwny 45000000-7 Roboty budowlane
przedmiot
Przedmiot 45215500-2 Toalety publiczne
dodatkowy 45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw
do odprowadzania sciekow
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
44211100-3 Budynki modutowe i przenosne

Adres Zamawiajacego:

Nazwa Zamawiajacego: Gmina Murowana Goslina

Plac Powstancéw Wielkopolskich 9
62 — 095 Murowana Goslina
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SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
2. Wymagania Zamawiajgcego

3. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego
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| OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Stan istniejacy

Skarpa ulicy Podgérnej potozona w centrum miasta Murowana Goslina w zabudowie
staromiejskiej gdzie obowigzuje strefa ochrony konserwatorskiej. Toaleta publiczna ma byc¢
wkomponowana — wbudowana w skarpe ulicy Podgérnej. W poblizu wyznaczonego terenu pod
toalete jest doprowadzona sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

2. Zakres zamowienia

Opracowanie projektu dla toalety publicznej miejskiej. Uzyskanie warunkéw przytgczenia do sieci
energetycznej z ENEA Operator, do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z AQUANET
Poznan oraz kanalizacji deszczowej z Urzedu Miasta i Gminy Murowana Goslina. Uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe. Wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowe;j
0 szacowanych wymiarach zewnetrznych 4,0 m x 3,0 m, wykonanie muru oporowego o wysokosci
do 3,0 m. Wykonanie przytgczy energetycznych iwod.- kan., wraz z dostawg i montazem
prefabrykowanej automatycznej toalety publicznej przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych.
Toaleta powinna by¢ wykonana z jednolitego odlewu betonowego z odprowadzeniem wody
opadowej z potaci dachowych do kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w ul. Podgérnej . Sciany
zewnetrzne toalety wykonczone ptytami granitowymi. Wejscie gtéwne do toalety musi by¢ od
strony wschodniej budynku na krétszej Scianie, z mozliwoscig dojazdu woézkéw inwalidzkich.
Natomiast wejscie do pomieszczenia techniczno — serwisowego powinno by¢ wejsciem
oddzielnym, zewnetrznym. Toaleta musi by¢ dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
w tym poruszajacych sie na wozku inwalidzkim.

W zatgczeniu mapa z wrysowanym terenem pod inwestycje

3. Przedmiot zamoéwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skarpy wraz z przytgczami pod
ustawienie prefabrykowanej, jednostanowiskowej toalety publicznej miejskiej
przy ul. Podgérnej w Murowanej Goslinie w obrebie skarpy na wysokosci posesji numer 6
w ramach zadania inwestycyjnego: pt. "Budowa toalety miejskiej”.

Toaleta musi by¢ dostosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na
wozku inwalidzkim.

1. Charakterystyka bezdotykowej — automatycznej toalety publicznej - miejskiej:

e dopuszcza sie montaz typowej jednostanowiskowej toalety publicznej,

e budynek wykonany z materiatéw trwatych, odpornych na wszelkie warunki atmosferyczne oraz
odporne na akty wandalizmu,

e konstrukcja stalowa w catosci ocynkowana ogniowo,

e jedna misa ustepowa, jeden pisuar, jedna umywalka, z odptywem - urzgdzenia wykonane ze
stali nierdzewnej, z przystosowaniem dla os6b niepetnosprawnych,

e podioga z blachy nierdzewnej, antyposlizgowej, tatwa do mycia i dezynfekciji,

e szczelna, jednorodna podtoga uniemozliwiajgca przedostawanie sie pod nig nieczystosci,
réznych ptynéw i wody ze zmywania podiogi. Niedopuszczalne sg nieszczelne igczenia
posadzki, wtazy itp.,

e podioga, antyposlizgowa i zabezpieczona przed zlodowaceniem, zwtaszczaw strefie

wejsciowej po naniesieniu Sniegu, tatwa do zmywania, czyli wywinieta tagodnie na Sciany

oraz wolna od stojgcej miski ustepowej, nogi umywalki, pisuaru lub kosza na $mieci.

Niedopuszczalne sg posadzki bez atestu antyposlizgowosci, zwazywszy na mozliwos¢ mokrej

posadzki lub naniesienia sniegu,

ogrzewanie podtogowe elektryczne sterowane wbudowanym termostatem,

automatyczne otwieranie drzwi,

elektroniczny kontroler monet z wyswietlaczem,

czujnik ewentualnego zatkania sie miski ustepowej (z funkcjg blokady uzywania),

automatyczne bezdotykowe sptukiwanie,

nierdzewny dozownik papieru toaletowego,
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nierdzewny dozowniki na mydto,

bateria bezdotykowa z cieptg i zimng woda,

dyfuzor zapachdw,

szczotka ustepowa,

suszarka do rgk uruchamiana na czujnik,

nierdzewne, niettukgce sie lustro,

stalowy pojemnik na Smieci zamykajgcy sie w przypadku podpalania $mieci i uniemozliwiajgcy
pozar,

detektor ruchu,

odwietlenie wewnatrz toalety i na zewnetrz,

w czasie przerwy w dostawie energii — zasilacz z akumulatorem podtrzymujgcy prad,

detekcja cisnienia w sieci wodnej (jezeli brak wody to uzywanie jest zablokowane),
automatyczna wentylacja po zakonczeniu uzycia toalety,

instalacja wentylacyjna musi zapewniaé odpowiednig, normatywng wymiane oraz doptyw
Swiezego powietrza;

Sciany, podtoga oraz stropodach musza posiada¢ odpowiednie parametry ochrony cieplnej
odpowiadajgce przepisom budowlanym catorocznym,

ochrona urzadzen wodnych przed zamarznieciem,

toaleta catoroczna - instalacja grzewcza musi zapewnia¢ utrzymanie statej, normowej
temperatury. Nalezy zapewni¢ rowniez podgrzewanie progu wejsciowego,

ograniczenie uzywania toalety w porze nocnej (z mozliwoscig zmiany podczas odbywajgcych
sie imprez na rynku),

mozliwos¢ ustawienia max. czasu przebywania w toalecie,

wewngtrz pomieszczenia przycisk alarmu,

mozliwo$é powiadomienia np. sms-owego firmy serwisowej w przypadku awarii np. doptywie
wody, préby sitowego forsowania drzwi, zbyt dtugiego przebywania w toalecie (np. na skutek
zastabniecia) itp.,

alarm zewnetrzny sygnalizujgcy Zzgdanie pomocy w przypadku poczucia zagrozenia
zintegrowany z automatycznym odblokowaniem zamka drzwi - pozgdane jest zdalne
powiadomienie stuzb miejskich o wigczeniu i wylgczeniu alarmu, co realizuje modut GSM,
zewnetrzna instrukcja dostepnosci napisana w jezyku Braille’a, w jezyku polskim i jezyku
angielskim oraz wewnetrzna instrukcja gtosowa odczytywana przez lektora,

wszystkie te urzadzenia powinny byé trwale zamontowane i zabezpieczone przed kradziezg
oraz wandalizmem,

ponadto wokdt budynku toalety miejskiej nalezy utwardzi¢ teren i zlikwidowac wszelkie bariery
architektoniczne tak aby mogty dojechac osoby niepetnosprawne oraz matki z wézkami,

drzwi serwisowe stalowe, ocieplane wyposazone w dwa zamki patentowe z bolcami
antywtamaniowymi — jednoskrzydtowe powinny by¢ zamontowane na bocznej — krotszej
Scianie,

wejécie serwisowe musi umozliwiaé dojscie do wszystkich urzadzen obstugowych,
elektroniczny wrzutnik monet,

zewnetrzny przycisk otwarcia drzwi.

pojemnik na monety zabezpieczony specjalnym zamknieciem sterowanym bezprzewodowo
za pomocg pilota - wielko$é pojemnika musi by¢é dostosowana do przechowywania min. 200
monet,

zainstalowany monitoring przy drzwiach zewnetrznych budynku toalety — obrotowa kamera,
Sciany zewnetrzne toalety wykonczone ptytami granitowymi,

podswietlenie LED oznakowania WC publicznego np. typu V i Q umieszczone na
elewacji fasady, z wtgcznikiem zmierzchowym,

odwietlenie LED strefy wejsciowej, wyposazone w czujnik zmierzchowy;,

zadaszenie nad wejsciem do toalety.

Wszystkie rozwigzania architektoniczne oraz funkcjonalne ujete w projekcie koncowym muszg zostac
wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Il Wymagania Zamawiajaceqo

1. Zakres prac projektowych powinien obejmowaé miedzy innymi:

1) w
ip

ramach zakresu ,zaprojektuj” — nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowag
rzygotowa¢ egzemplarze w liczbie niezbednej do ztozenia przez Wykonawce wniosku do

Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wydanie decyzji administracyjnych - pozwolenia na
budowe dla nastepujgcego zakresu zadania, w szczegdlnosci obejmujgcego:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

zakup aktualnych map do celéw projektowych,

wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego terenu, na ktérym bedzie prowadzona
inwestycja,

projekt budowlano—wykonawczy przytgcza kanalizacji deszczowej, przytagcza kanalizacji
sanitarnej, przytacza sieci wodociggowej, przytgcza elektroenergetycznego dla
uruchomienia i podigczenia toalety miejskiej oraz oswietlenia budynku toalety,

uzyskanie warunkéw z AQUANET SA, ENEA Operator, ENEA Oswietlenie,

uzyskanie uzgodnien z AQUANET SA, ENEA Operator, ENEA OS$wietlenie,

uzyskanie warunkéw od zarzgdcy drogi - z Urzedu Miasta i Gminy na wigczenie sie
do kanalizacji deszczowej w ul. Podgérne;,

projekt usuniecia wszelkich kolizji (jezeli zachodzi taka koniecznos¢),

uzyskanie decyzji Srodowiskowej (jezeli taka jest wymagana),

uzyskanie zgody Powiatowego Konserwatora Zabytkow,

opracowanie dokumentaciji projektowej zagospodarowania skarpy, wraz z przytgczami pod
ustawienie prefabrykowanej, jednostanowiskowej toalety publicznej miejskiej przy
ul. Podgornej w Murowanej Goslinie, w obrebie skarpy na wysokosci posesji numer 6 —
w ramach zadania inwestycyjnego: pt. "Budowa toalety miejskiej’. Toaleta musi by¢
dostosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozku
inwalidzkim.

sporzgdzenie projektéw wszystkich niezbednych branz,

projekt zagospodarowania catego terenu, w tym wzmocnienia skarpy wokét budynku
toalety, utwardzenie starobrukiem (kolor szary) dojscia do toalety oraz zaprojektowanie
kratek dla pngcych roslin wokoét toalety,

m) sporzadzenie przedmiaréw robot budowlanych, wykazu dostaw sprzetu montowanego

n)
0)
[9)]
Q)
r

w budynku toalety bedacych przedmiotem opracowania,

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

przygotowanie dokumentacji BIOZ,

uzyskanie stosownych uzgodnien i decyzji w zakresie pozyskania pozwolenia na budowe,
opracowanie projektu tymczasowej organizaciji ruchu,

wszelkie opracowania niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, zezwolen,
warunkow, zatwierdzen oraz zgtoszenh do wlasciwych organéw administracji lub instytuciji,
wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z wymogami
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jesli dotyczy),

opracowanie instrukcji p.poz obiektu zgodnie z wymogami Komendy Powiatowej Strazy
Pozarnej,

wykaz sprzetu znajdujgcego sie wewnatrz budynku toalety,

opracowanie regulaminu korzystania z toalety,

opracowanie instrukcji obstugi, utrzymania i eksploatacji urzadzeh zamontowanych
w toalecie,

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe;

1.1.Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ przedmiot umowy w wersji:

a)
b)

papierowej — 6 egzemplarzy, wraz ze STWIiOR oraz przedmiarem robot,
elektronicznej — zapisanej na ptycie CD lub DVD, z zachowaniem okreslonego formatu
plikow:

(1) dla rysunkéw — pliki w formacie .dwg oraz .pdf,

(2) dla przedmiaréw — pliki w formacie .ath oraz .pdf,
(3) dla czesci opisowej — pliki w formacie .doc oraz .pdf.

1.2. Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym i przez niego Zaakceptowana.
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1.3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie toalety publicznej musi by¢ zgodne
z wymogami obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci:

— obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389),

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z pbézn. zm.),

— rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Dz. U.z 2018 r. poz. 1935),

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

— rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 454),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

— zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z2003 r. Nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm),

— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1990 z pézn. zm.);

— ustawy o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1372 z p6ézn. zm.) oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP,

— ustawy o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667),;

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

— rozwigzania materialowe winny spetniaC wszystkie wymagania wynikajgce
z przepisow (certyfikaty, atesty, posiada¢ aprobaty, deklaracje zgodnosci).

2. Zakres prac budowlanych powinien obejmowa¢ miedzy innymi:

Realizacje inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem,
Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét, wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami, Specyfikacjg Istotnych
Warunkoéw Zaméwienia, Opisem przedmiotu zamowienia oraz zapisami Umowy.

Obowigzki Wykonawcy robét budowlanych:

1) w ramach zakresu ,wybuduj” — nalezy wykona¢ roboty budowlane na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, zatwierdzonej Tabeli Ptatnosci
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualng wiedzg techniczng
oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z niniejszej Umowy dla nastepujgcego zakresu
zadania, w szczegdlnosci obejmujgcego:

a)

wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej o szacowanych wymiarach zewnetrznych 4,0
m x 3,0 m, wykonanie muru oporowego o wysokosci do 3,0 m. Wykonanie przytgczy
energetycznych i wod.- kan., wraz z dostawg i montazem prefabrykowanej automatyczne;j
toalety publicznej przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych. Toaleta powinna byc¢
wykonana z jednolitego odlewu betonowego z odprowadzeniem wody opadowej z potaci
dachowych do kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w ul. Podgérnej. Sciany
zewnetrzne toalety wytozone ptytami granitowymi. Wejscie gtéwne do toalety musi by¢ od
strony wschodniej budynku na krétszej $cianie, z mozliwoscig dojazdu wozkow
inwalidzkich. Natomiast wejscie do pomieszczenia techniczno — serwisowego powinno
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2)

c)

by¢ wejsciem oddzielnym, zewnetrznym. Toaleta musi by¢ dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na woézku inwalidzkim.

wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

wykonanie dostawy i montazu infrastruktury towarzyszacej, w tym m.in. elementéw matej
architektury, o$wietlenia oraz innych dostaw niezbednych do prawidtowej realizacji
niniejszej Umowy zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym (dalej PF-U)
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy. Infrastruktura towarzyszaca, o ktérej mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, musi spetnia¢ normy bezpieczenstwa wymagane dla danego
wyrobu, tj. powinna mie¢ odpowiedni Certyfikaty CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczagcymi danego wyrobu.

wymogi Zamawiajgcego w zakresie dokumentaciji projektowej:
a) opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej toalety miejskiej publicznej wraz

z wszystkimi niezbednymi przytagczami oraz dokumentacji zagospodarowania terenu
wokét budynku (mata architektura, podejscie dla oséb niepetnosprawnych, pergole wokét
budynku) dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji administracyjnych, tj.:

(1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych
(6 egzemplarzy),

(2) projektéw wykonawczych (3 egzemplarze),

(3) przedmiaréw robét dla kazdej branzy oddzielnie(3 egzemplarze),

(4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy
jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (3 egzemplarze),

(5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (3 egzemplarze),

(6) zatwierdzony projektu organizacji ruchu na czas budowy (2 egzemplarze),

(7) wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z wymogami
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jesli dotyczy),

(8) opracowanie instrukcji p.poz obiektu zgodnie z wymogami Komendy Powiatowe;j
Strazy Pozarnej,

(9) wykaz sprzetu znajdujgcego sie wewnatrz budynku toalety,

(10) opracowanie regulaminu korzystania z toalety,

(11) opracowanie instrukgcji obstugi, utrzymania i eksploatacji urzadzerh zamontowanych
w toalecie,

zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci:

— obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389),

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn.
zm.),

— rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. 22018 r. poz. 1935),

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

— rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 .
poz. 454),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

— zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.),
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3)

c)
d)
e)

f)

)]

h)

— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1990 z pézn. zm.);
— ustawy o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1372 z p6zn. zm.) oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP,
— ustawy o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667),;
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
— rozwigzania materialowe winny spetniaC wszystkie wymagania wynikajgce
z przepisow (certyfikaty, atesty, posiada¢ aprobaty, deklaracje zgodnosci).
dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz ze sztukg budowlang;
wszystkie rozwigzania architektoniczne oraz funkcjonalne ujete w dokumentacji muszg
zosta¢ wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego;
dokumentacja projektowa wraz 2z kosztami winna by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego;
dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa wyzej
stanowig integralng czes¢ przedmiotu odbioru;
informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robot,
doboru materiatéw i urzadzen nalezy okres$lic w sposdb zgodny z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych, uwzgledniajgc zapis art. 30 ww. ustawy. W przypadku
uzycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporzgdzi¢ opis urzadzen oraz materiatow
réwnowaznych wraz z okre$leniem parametréw rownowaznosci;
zastosowane w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia)
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;
dokumentacje nalezy dostarczy¢ oprécz wersji papierowej rowniez w wersji elektronicznej
zapisanej na ptycie CD lub DVD, z zachowaniem okreslonego formatu plikow:
(1) dla rysunkéw — pliki w formacie .dwg oraz .pdf,
(2) dla przedmiaréw — pliki w formacie .ath oraz .pdf,
(3) dla czesci opisowej — pliki w formacie .doc oraz .pdf;

wymogi Zamawiajgcego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

b)

nadzér autorski bedzie petniony od dnia rozpoczecia robdt budowlanych do dnia
podpisania protokotu kohcowego odbioru Przedmiotu Umowy,

nadzoér autorski bedzie petniony wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robdt, na kazde
pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie bedzie przestane co najmniej na 2 dni robocze przed terminem spotkania
na budowie,

w przypadkach nagtych, wymagajgcych pilnego pobytu osoby sprawujgcej nadzér autorski
- Projektanta - na budowie, stawi sie on niezwtocznie na wezwanie Zamawiajacego,

pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzor, jezeli odbedzie sie z inicjatywy
Zamawiajgcego i nie bedzie dotyczyt usuniecia wad dokumentacji projektowej,
dokumentem stwierdzajgcym pobyt osoby sprawujgcej nadzér autorski - Projektanta na
budowie oraz potwierdzajgcym tre$¢ zalecen powizytacyjnych jest wpis do dziennika
budowy, karta pobytu potwierdzona przez inspektora nadzoru, notatka stuzbowa lub inny
dokument, w ktérym Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru potwierdzi pobyt Wykonawcy
w ramach nadzoru autorskiego,

ewentualne rozwigzania zamienne wprowadzane przez Wykonawce bedg przekazywane
w formie zapisbw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,
rysunkéw zamiennych, nowych projektow, wpisoéw do dziennika budowy, protokotéw lub
notatek stuzbowych,

w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw sprawowania nadzoru
autorskiego, naliczane bedg kary umowne za kazdy dzien zwioki zgodnie z §14 ust.2 pkt
2) lit. n) Umowy,

Wykonawca zapewnia ciggtos¢ sprawowania Nadzoru Autorskiego. W przypadku
nieobecnosci oséb wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewni odpowiednie
zastepstwo.

3.Pozostata charakterystyka:
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3.1.

3.2.

3.3.

Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi
i aktualng wiedzg techniczna.

W zakresie obowigzujacych przepiséw materiaty i urzgdzenia powinny by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zgdac sprawdzenia jakosci materiatéw uzywanych do
wykonania prac, jak rowniez przedstawienia wynikow tych badan.

Roboty budowlano drogowe nalezy wykonac przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej materii
przepisow Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw sanitarnych,

BHP, pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét dla kazdego rodzaju prac.

Il Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

Informuje, ze dla budowy toalety miejskiej zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy
nr65.2016 z dnia 11 maja 2018 roku. Decyzja, wraz z mapg z wrysowanym terenem
pod inwestycje w zatgczeniu.

Gmina nie posiada wtasnej dziatki ktérg moze przeznaczy¢ na plac budowy.
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Tabela Ptatnosci

Zatgcznik nr 3 do umowy nr
zawartej dnia

TABELA PLATNOSCI

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Nazwa zadania: ,,Budowa toalety miejskiej”
Nr umowy

LP

WYSZCZEGOLNIENIE
ELEMENTOW
ROZLICZENIOWYCH

JEDNOSTKA
MIARY

OBMIAR

WARTOSC
NETTO ZL

WARTOSC
BRUTTO ZL

TERMIN
REALIZACJI

UWAGI

Kompletna dokumentacja
budowlano - wykonawcza

1 komp.

Roboty budowlano - montazowe

przygotowania terenu z
niwelacjg pod toalete publiczng i
umocnieniem skarpy wokot
toalety

wykonanie utwardzenia
nawierzchni pod toalete
publiczng z doprowadzeniem
przytaczy oraz wykonanie
dojscia do toalety

dostawa, montaz toalety

uporzadkowanie terenu wokot
toalety i wykonanie nasadzen

RAZEM

»,Budowa toalety miejskiej”
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