Zatgcznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zadania nadana przedmiotowi zaméwienia: ,Budowa ulicy Pogodnej”
2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia zawiera:

A) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatacznikami,
B) Tabela Ptatnosci wraz z zatacznikiem - z harmonogramem prac projektowych,

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.
3. Przedmiot zamdwienia skfada sie z dwoch etapdw:

a) Etap |: opracowanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej Zamawiajacemu wraz ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi uprawniajagcymi do wykonania robét budowlanych objetych zakresem przedktadanej
dokumentaciji nastapi w terminie do dnia 15 pazdziernika 2020 roku,

b) Etap Il: wykonanie robét budowlano-drogowych realizowanych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowg oraz odpowiednie przepisy prawne i normy, wraz z zapewnieniem (petnieniem) nadzoru autorskiego
nad realizacjg zadania, a takze finansowe rozliczenie realizowanego zadania oraz przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej do dnia 15 grudnia 2020 roku.

4. Nomenklatura wedtug Wspoinego Stownika Zamowien (CPV), przedmiot zamédwienia opisany wg Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV):

Ustugi projektowe:

Kod CPV Opis/Nazwa
Przedmiot 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
dodatkowy 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
Roboty budowlane:
Kod CPV Opis/Nazwa
Gtéwny 45000000-7 Roboty budowlane
przedmiot
Przedmiot 45233140-2 Roboty drogowe
dodatkowy 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
Ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

5. Zamowienie realizowane jest w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwanym dalej PFU), stanowiacy zatacznik
nr 1A do Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

6. lloscirobot przedstawione w zatacznikach do SIWZ (PFU) nalezy rozumie¢ jako orientacyjne. Maja one charakter

pogladowy i nie uwzgledniaja kompletnego asortymentu robét niezbednych do wykonania przedmiotu

zamowienia w zwiazku z czym Wykonawca winien je interpretowaé na wiasne ryzyko. Wszelkie roéznice jakie

wynikng w _trakcie opracowywania dokumentacji projektowej nie beda miaty wplywu na cene kontraktowa

oferty i czas zakonczenia robét.

7. Wymagania dotyczace rekojmi za wady i okres gwarancii:

Wymagany okres gwarancji jakosci na roboty budowlane objete przedmiotem zaméwienia, liczac od dnia
protokolarnego bezusterkowego odbioru kocowego robét, wynosi minimum 60 miesiecy.

Zamawiajacy ustala okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji.

Termin rekojmi za wady oraz gwarancji rozpoczyna bieg z dniem bezusterkowego odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

Okres gwaranciji na roboty budowlane stanowi kryterium wyboru oferty.

Okres gwarancji na przedmiot zamdwienia nalezy okresli¢ w formularzu oferty w miesigcach w liczbach
catkowitych. W przypadku okre$lenia okresu gwarancji w warto$ci utamkowej, Zamawiajacy zaokragli warto$¢
utamkowg w dot do najblizszej liczby catkowitej.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dtuzszy niz 84 miesigce, Zamawiajacy w celu
obliczenia punktéw przyjmie okres 84 miesigce.

8. Rozwigzania rbwnowazne:

a)

b)

Opisane w dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej zatacznikach) materiaty i urzadzenia sq standardem
oczekiwanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw i urzadzen innych (rownowaznych) niz te przyjete w SIWZ i
jej zatacznikach (w przypadku podania znaku towarowego lub producenta), jednak o parametrach i jakosci nie
gorszych od posiadanych przez materiaty i urzadzenia zaproponowane przez Zamawiajacego.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, ktdry powota si¢ na rozwigzania rownowazne z opisanymi
przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazac, ze zaproponowane przez niego materialy i/lub urzadzenia
spetniajg (sg rownowazne) wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest poda¢ w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentow przyjetych do wyceny i zastosowania
przy realizacji zamoéwienia oferowanych produktéw iflub systemoéw oraz przediozy¢ odpowiednie dokumenty (w
jezyku polskim) opisujgce parametry techniczne oraz producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne
dokumenty, pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rbwnowazne.

Réwnowazno$¢ pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych ma
w szczegdlnosci zapewnic uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w ninigjszej SIWZ.

Zastosowane materialy i urzadzenia winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w Polsce.

W przypadku niewskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzania rwnowaznego Zamawiajacy uzna, iz
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia, zgodnie z rozwigzaniami wskazanymi w SIWZ i jej
zatacznikach.

9.  Wymagania dotyczace posiadanego ubezpieczenia:

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy oryginat
polisy lub poswiadczong przez siebie ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie polisy na ubezpieczenie budowy od
ryzyk budowlano-montazowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi
robotami budowlanymi, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa (brutto) na okres realizacji przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem, ze franszyza integralna nie jest wieksza niz 500,00 PLN za kazde zdarzenie, wraz
z potwierdzeniem uiszczenia w terminie skifadek ubezpieczeniowych, jezeli polisa lub inny dokument
ubezpieczenia przewidywaty ratalng ptatnos¢ sktadek.

10.  Na Przedmiot Zaméwienia sktada si¢ nastepujacy zakres rzeczowy:
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1)

2)

3)

w ramach zakresu ,zaprojektuj” — nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg (budowlano-wykonawcza)

i przygotowac¢ egzemplarze w ilosci niezbednej do ztozenia przez Wykonawce wniosku do Starostwa Powiatowego

w Poznaniu o wydanie decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowe nastepujacego zakresu inwestycji, w

szczegoInosci obejmujacego:

a) zakup mapy do celdw projektowych,

b) wypis i wyrys z ewidencji gruntéw,

¢) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego terenu, na ktéry bedzie prowadzona inwestycja,

d) wykonanie wymaganych prawem pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych -
migdzy innymi badania gruntowe terenu,

e) opracowanie dokumentaciji geotechnicznej,

f)  projekt usuniecia wszelkich kolizj,

g) decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

h) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

i) projekt budowlano — wykonawczy nawierzchni jezdni ul. Pogodnej (dziatka nr 78/3, nr 118/4, nr 117/2,
nr 119, nr 70) na odcinku ok 60,0 mb. Nawierzchnia jezdni powinna by¢ zaprojektowana klasy L, kategorii ruchu
KR 3 wraz z krawgznikami o szeroko$¢ jezdni 6,0 m. Zaprojektowac nalezy warstwe $cieralng nawierzchni
z kostki brukowej. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

i) projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej - budowa przykanalikéw i wpustéw deszczowych,

k) projekt zagospodarowania catego terenu,

) BIOZ,

m) projekt organizacji ruchu na czas budowy,

n) wszelkie opracowania niezbgdne do uzyskania stosownych pozwolen, zezwolen, warunkow, zatwierdzen oraz
zgtoszen do wiasciwych organdw administracji lub instytucji,

w ramach zakresu ,wybuduj” — nalezy wykona¢ roboty budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawce

dokumentacji projektowej, zatwierdzonej Tabeli Ptatno$ci oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

normami, aktualng wiedzg techniczng oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z niniejszej Umowy dla nastepujacego

zakresu inwestycji, w szczegolno$ci obejmujacego:

a) nawierzchnig jezdni ul. Pogodnej ( dziatka nr 78/3, nr 118/4, nr 117/2, nr 119, nr 70) na odcinku ok 60,0 mb.
Nawierzchnia jezdni powinna by¢ zaprojektowana klasy L, kategorii ruchu KR 3 wraz z kraweznikami
0 szerokos¢ jezdni 6,0 m. Zaprojektowac nalezy warstwe Scieralng nawierzchni z kostki brukowej. Uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

b) odwodnienia — budowa przykanalikow i wpustéw deszczowych,

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

wymogi Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej):

a) opracowanie kompletnej dokumentacii projektowej stuzacej do wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest
wymagane uzyskanie decyzji administracyjnych, tj.:
(1) projektu budowlanego dla kazdej branzy oddzielnie w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét
budowlanych (5 egzemplarzy),
(2) projektow wykonawczych dla kazdej branzy oddzielnie (3 egzemplarze),
(3) przedmiaréw roboét dla kazdej branzy oddzielnie (3 egzemplarze),
(4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (3 egzemplarze),
(5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (3 egzemplarze),
(6) projektu organizacji ruchu na czas budowy ( 2 egzemplarze),
zgodnle Z wymogami obowigzujacych przepisow prawa, w szczegolnosci:
obwieszczenia  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 42, poz.
217),

—  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 72, poz.
464),
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—  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389),

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),

—  rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),

—  rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz.
124),

—  rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatdéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 454),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t,.
Dz. U.z2017 r., poz. 784),

—  zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm),

— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 1990);

b) dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ze sztukg
budowlang;

c) dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze zostata wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie,
o ktorym mowa wyzej stanowig integralng czes¢ przedmiotu odbioru;

d) informacje zawarte w dokumentaciji projektowej w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatow
i urzadzen nalezy okreslic w sposob zgodny z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, uwzgledniajac
zapis art. 30 ww. ustawy. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej znakédw towarowych,
patentéw lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporzadzi¢ opis urzadzen oraz materiatow
réwnowaznych wraz z okre$leniem parametréw réwnowaznosci;

e) zastosowane w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane (materialy i urzadzenia) muszg byé
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;

f) dokumentacje nalezy dostarczy¢ oprocz wersji papierowej rowniez w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie
CD lub DVD z zachowaniem okreslonego formatu plikow:

(1) dla rysunkdéw - pliki w formacie .dwg oraz .pdf,
(2) dla przedmiaréw - pliki w formacie .ath oraz .pdf,
(3) dla czesci opisowej — pliki w formacie .doc oraz .pdf.;

4) wymogi Zamawiajgcego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

a) nadzor autorski bedzie petniony od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych do dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru Przedmiotu Umowy o roboty budowlane,

b) nadzér autorski bedzie petiony wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét, na kazde pisemne lub
telefoniczne wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie bedzie przestane na 2 dni
robocze przed terminem spotkania na budowie,

¢) w przypadkach nagtych, wymagajacych pilnego pobytu osoby sprawujacej nadzér autorski - Projektanta na
budowie, stawi si¢ on niezwlocznie na wezwanie Zamawiajacego,

d) pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzér, jezeli odbedzie sie z inicjatywy Zamawiajgcego i nie
bedzie dotyczyt usuniecia wad dokumentaciji projektowe;j,

e) dokumentem stwierdzajgcym pobyt osoby sprawujacej nadzér autorski - Projektanta na budowie oraz
potwierdzajacym tre$¢ zalecen powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy, karta pobytu potwierdzona
przez inspektora nadzoru, notatka stuzbowa lub inny dokument, w ktérym Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
potwierdzi pobyt Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego, ewentualne rozwigzania zamienne wprowadzane
przez Wykonawce bedg przekazywane w formie zapisow na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacii
projektowej, rysunkdw zamiennych, nowych projektow, wpiséw do dziennika budowy, protokotéw lub notatek
stuzbowych,

f) w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw sprawowania nadzoru autorskiego, naliczane
beda kary umowne za kazdy dzier zwtoki zgodnie z §14 ust.2 pkt 2) lit. n) Umowy,

g) Wykonawca zapewnia ciagto$¢ sprawowania Nadzoru Autorskiego. W przypadku nieobecnosci osob
wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewni odpowiednie zastepstwo.
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11. Do szczegdtowych obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie Tabeli Platnosci wraz jej zatacznikiem - z harmonogramem prac projektowych, w uzgodnieniu z
pracownikiem Zamawiajacego i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od
dnia podpisania Umowy i jej biezaca aktualizacja;

2) prowadzenie nadzoru autorskiego w petnym zakresie, nad realizowanym Przedmiotem Umowy;

3) dokonanie zaptaty Podwykonawcom za zrealizowane prace objete Przedmiotem Umowy przed wystawieniem faktury
dla Zamawiajacego;

4) w zakresie prac projektowych:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

")

s)

realizacja Przedmiotu Umowy obejmujacego zakres w szczegdlnosci okreslony w § 2 ust. 3 pkt 1) i 3) Umowy;
dokonanie uzgodnierh w wymaganym prawem zakresie;

uzupetnienie, poprawienie i modyfikacja dokumentaciji wedtug zalecen jednostek uzgadniajacych;

niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore
moga, wptynag¢ na jako$¢ lub termin zakoriczenia prac projektowych;

udzielanie Zamawiajacemu informacji co do postepu prac projektowych;

przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych o$wiadczen
i dokumentoéw, ktére moga by¢ wymagane z uwagi na wtasciwa koordynacje, realizacje i rozliczenie Przedmiotu
Umowy;

wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian do momentu uzyskania akceptaciji projektu przez Zamawiajacego;
usuniecie wszelkich wad i usterek w dokumentacji projektowej stwierdzonych podczas procesu uzyskiwania
decyzji o pozwoleniu na budowe;

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz o$wiadczenia, ze prace sg catkowicie zgodne z Umowa
i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane;

przekazanie wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
dokumentaciji, zawierajgcej wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje w zakresie wynikajacym z przepisow;
ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z konieczno$cig uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii
i odstepstw;

odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod organizacyjno-technicznych podczas prac
pomiarowych i inwentaryzacyjnych przy przedmiotowym zadaniu, wigczajac odpowiedzialno$¢ finansowg
z tytutu wszelkich szkod wyrzadzonych w trakcie wykonywania prac odkrywkowych inwentaryzacyjnych;

petna konsultacja z Zamawiajacym na kazdym etapie realizacji Umowy;

wykonanie dokumentacji projektowej w sposob racjonalizujacy koszty wykonania Przedmiotu Umowy jak
réwniez pdzniejszej jego eksploatacii;

zgtoszenie sie do Zarzadcy Drog o wydanie warunkdw i uzgodnien;

sprawdzenie oraz zweryfikowanie przez uprawnionego Projektanta opracowanej dokumentacji budowlano—
wykonawczej. Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez Projektanta;

przekazanie Zamawiajacemu kompletu opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z wszelkimi
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w terminie uzgodnionym w niniejszej Umowie;

wszelkie btedy w opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej zostang poprawione na koszt
Wykonawcy;

pisemne przeniesienie majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego;

5) w zakresie robét budowlanych:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod budowe $ciezki
rowerowej bedacej Przedmiotem Umowy;

odbiér od Zamawiajacego dokumentacji budowlano-wykonawcze;j;

protokolarnie przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi
si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

pisemne powiadomienie gestoréw wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa WSG, TP SA Obstuga
Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA O$wietlenie Sp. z 0.0.) 0 zamiarze
rozpoczecia robot budowlanych;

przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy;

zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
przepisdbw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy miedzy innymi
w zakresie:

—  ogrodzenia terenu budowy,
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—  zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociagowe), zainstalowanie miernikow
i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow
wytaczen i wigczen energii elektrycznej — w przypadku koniecznosci;

— wykonania niezbednych zabezpieczen,

—  prawidlowego o$wietlenia placu budowy,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

—  zapewnienia tgczno$ci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

—  urzadzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobéw.

Zamawiajacy nie posiada wiasnego terenu, ktéry mozna przekaza¢ Wykonawcy na zaplecze placu budowy

z przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatow. W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza

budowy lezy po stronie Wykonawcy;

g) demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejgcych i elementow
zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz oséb trzecich z tytutu wniesionych przez nie
roszczen, a majacych zwigzek z wykonawstwem rob6t budowlanych w ramach realizowanej inwestycj;

h) nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg, rob6t budowlanych, w szczegélnoSci zgodnie
z opracowang dokumentacjq projektowa, aktualnie obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznym,
Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robot, SIWZ, z uwzglednieniem terminu realizacji i okresu
niezbednego dla poszczegdinych instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru robdét (ENEA Operator
Sp. z 0.0., AQUANET SA, WSG - Zakiad Gazownictwa, TP SA Obstuga Telekomunikacji - Orange)
z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez wiasciwy Osrodek
Geodezyjny;

i)  przed przystapieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni z pracownikiem
Zamawiajgcego i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatéw. Dotyczy to w szczegdlnosci
materiatbw nawierzchniowych, studni i wiazéw kanalizacji deszczowej, hydrantéw. Jezeli w dokumentacii
budowlano-wykonawczej wskazany zostat znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca
moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi techniczne i estetyczne
wskazanego. Materiat rbwnowazny musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane
spetniajg wymagania zawarte w dokumentaciji. Przed zastosowaniem materiatéw réwnowaznych Wykonawca
musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajacym i Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetnia¢ co
najmniej parametry wskazane w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac tabele
réwnowaznosci dla kazdego rownowaznego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana przez Projektanta,
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego;

i) w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi zniszczenie lub uszkodzenie urzadzen
w cato$ci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wkasny koszt do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu
nowych urzadzen. Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie
przylegtych posesji zostajg w catosci pokryte przez Wykonawce;

k) przestrzeganie przepisdw z zakresu ochrony srodowiska, BHP oraz p.poz.;

I) ponoszenie przez Wykonawce optat i kar za naruszenie odpowiednich przepisbw prawa,
a takze ponoszenie w cafosci kosztdw zajecia nieruchomosci na czas realizacji robdt (w tym kosztow
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego lub dzierzawa gruntéw) w trakcie wykonywania robét budowlanych;

m) uwzglednienie mozliwosci dojazdu posesji przylegtych do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadamiania z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci
przyleglych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomo$ci i jego czasookresie.
W przypadku, gdy w wyniku braku ww. powiadomienia dojdzie do zadania wyptaty odszkodowania za
poniesione straty, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat;

n) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét drogowych, gtebokie wykopy oraz dbac¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
informowa¢ Zamawiajgcego na biezaco o wszelkich utrudnieniach;

o) uporzadkowanie z btota i innych nieczysto$ci drdg, po ktorych odbywa sie transport materiatéw zwigzanych
z realizacjg ww. inwestycji;

p) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco
zbednych materiatow, odpadéw i $mieci, a takze skladowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach
w nalezytym porzadku;

q) w przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowaé bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t,j. Dz.U. z 2019 r. poz.
701 z pdzn. zm.), dalej ustawa o odpadach, a w szczegdInosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu
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odpadami, podmiotami spetniajagcymi warunki okre$lone ww. ustawg. Wykonawca zobowigzuje sie do
stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego zakresie ochrony srodowiska.
Naruszenie wymogdw okreslonych zdaniu poprzedzajacym, skutkowac bedzie:
—  obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
— uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy;
r) utylizacja materiatéw rozbiérkowych na koszt wiasny Wykonawcy i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego utylizacje lub zagospodarowanie materiatéw, ktére nadaja sie do ponownego wykorzystania;
s) prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej realizowanych robét (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacje robét
zanikajacych) oraz inwentaryzacje powykonawczg Przedmiotu Umowy. Szkice geodezyjne muszg byé
zataczone do czesciowych protokotow odbioru robot;
t) systematyczne i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzen;
u) uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robot zanikajacych i pisemne
zgtoszenie robot do odbioréw czesciowych i kohcowego;
v) zapewnienie statej obecno$ci osoby sprawujacej nadzor techniczny nad realizowanym zadaniem oraz
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;
w) koordynacja oraz staty nadzér nad pracami realizowanymi przez Podwykonawcéw;
X) przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych o$wiadczen
i dokumentow, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacie i rozliczenie Przedmiotu Umowy,
w tym na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajace,
ze materialy i urzadzenia posiadajg Swiadectwa jako$ci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg
Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
y) zapewnienie do realizacji Przedmiotu Umowy sprzetu spetiajacego wymagania norm technicznych;
z) biezaca wspodipraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy;
aa) udzielanie informacji Zamawiajagcemu co do postepu prac;
bb) udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
cc) przygotowanie obmiaréw powykonawczych;
dd) przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robot:;
—  zalgcznika nr 1 do protokotu — obmiaru powykonawczego,
— zalgcznika nr 2 - tabela ptatnosci — zrealizowanych robét (w kolumnie Uwagi nalezy wpisaé
zrealizowano/do realizacji);
ee) przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu:
—  protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,
—  kart gwarancyjnych,
—  atestow, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatow na wbudowane materialy i zainstalowane
urzadzenia,
— geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;
ff) realizacja robdt zgodnie z ,Tabelg ptatnoSci” inwestycji w taki sposéb aby mozna byto dokonywaé odbioréw
czesciowych poszczegblnych etapéw z uwzglednieniem czasu potrzebnego na dokonanie odbiorow
prowadzonych z innymi zarzadcami infrastruktury migedzy innymi ENEA, Telekomunikacja;
gg) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad;
hh) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD
w terminie do 15 grudnia 2020 roku oraz przekazanie jej Zamawiajacemu w ww. terminie;
ii)  koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
—  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich
poszczegdlnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno,
—  przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczegdlnych etapéw,
—  koordynowanie dziata zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania rob6t budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
— wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych;
ji)  wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia lub niezgodno$ci
z projektem oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;
kk) zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robdt budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie
z dokumentacjq projektowg;
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12.

13.

14.
15.

16.

ll) realizacja zalecen Zamawiajacego;

mm)zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami préb i sprawdzer;

nn) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz dokonanie odkrywek w przypadku
nie zgtoszenia rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru;

00) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach i zagrozeniach istotnych z punktu
widzenia realizacji inwestycji, w szczegolnosci:
—  majacych wptyw na terminowa realizacje przedsiewziecia, w szczegdlno$ci opdznienie lub przyspieszenie

terminu zakonczenia robot,
— mogacych wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych robét,
—  zidentyfikowanych niezgodno$ciach w realizacji inwestycji w stosunku do dokumentaciji projektowej wraz
z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,

— o czynnikach mogacych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o roboty budowlane,
w terminie do 2 dni od zaistnienia sytuaciji.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego
tytutu wobec Zamawiajacego;

pp) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania zaméwier dodatkowych lub robét
zamiennych wraz ze szczegotowa kalkulacjg tych robét; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét dodatkowych lub robét
zamiennych;

qq) uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni drég, chodnikéw,
punktow granicznych w rejonie prowadzonych robét i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego
wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych, usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terenow
przylegtych;

rr) uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz usuniecie protokolarnie
stwierdzonych wad i/lub usterek.

Do pozostatych obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:

1) poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej,

2) biezace uzgadnianie prac projektowych i kazdorazowe uzyskiwanie akceptacji Zamawiajacego dla proponowanych
rozwigzan projektowych,

3) przediozenie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentaciji projektowej do zatwierdzenia przed ztozeniem wniosku
o0 wydanie pozwolenia na budowe, w terminie umozliwiajacym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu,

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i dostarczenie na wiasny koszt wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim
prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii, sprawdzen rozwigzan projektowych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie decyzji administracyjnych m.in.:

a) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostatecznosci. Wszelkie koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

b) dokonywania ewentualnych zmian dotyczacych pozwolenia na budowe bedacych nastepstwem nienalezytego
wykonania przedmiotu w ramach niniejszej Umowy,

¢) nieodptatne uaktualnianie kosztoryséw na zadanie Zamawiajacego do czasu zakonczenia zadania.

Wykonawca ma prawo do:

1)  wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s one uzasadnione konieczno$cig,
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
2) ustosunkowywania sie do zalecerh Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem
ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej Umowy.

Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych w zakresie realizacji przedmiotu umowy
wskazane ponizej czynnosci - ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj.:

a) wykonywaniu prac fizycznych (pracownicy fizyczni), m.in. obejmujacych:
—  prace ziemne,
—  wykonanie podbudowy,
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—  wykonanie nawierzchni,
— wykonanie kanalizacji deszczowej,
b) wykonywanie innych czynnoSci (prac fizycznych) zwigzanych z wykonaniem bezpos$rednio prac
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.
Powyzszy wymog nie dotyczy czynnoéci wykonywanych przez Projektanta, osoby kierujgce budowa; kierownika
budowy, kierownika robét oraz innych oséb petigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a takze
dostawcdw materiatow budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby te osoby zostaly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace. Wykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce
innej osoby,

2) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sdb wykonujacych czynno$ci wskazane w pkt 16.1). Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnoéci do:

— zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

—  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy /przekazania placu budowy, zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajacemu imiennego wykazu ww. osob, o ktorych mowa w pkt 16.1) wraz z okre$leniem
wykonywanych przez nie czynnosci oraz z oSwiadczeniem potwierdzajacym zatrudnienie ich na podstawie umowy
0 prace i podaniem rodzaju umowy o prace (umowa na czas okre$lony/ nieokreslony, wymiar etatu). Oswiadczenie
powinno ponadto zawieraé:

— dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie,
— date zloZzenia o$wiadczenia,

— podpis 0soby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie oséb (aktualizacji), Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany
jest poinformowaé pisemnie Zamawiajacego, przed wprowadzeniem pracownika na budowe.

4) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane
w pkt 16.1) czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

— oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

— podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdInosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

—  za$wiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
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5)  Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
o0s6b wykonujacych wskazane w pkt 16.1) czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie, lub odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej w Umowie. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.

6) Za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob w zakresie ww.
czynno$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci mozliwosci odstapienia od umowy, obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w umowie.

7)  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich bezpieczenstwo w
trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia.
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