‘,,,/24 )\?\‘, Gmina Murowana Goslina

Zatacznik nr 2 do SIWZ Projekt umowy

UMOWANR 272.............. 2019

zawarta w dniu ............. 2019 roku w Murowane Goslinie pomiedzy:

Gming Murowana Goslina

z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancéw Wielkopolskich 9,
NIP 777-31-59-427, Regon 631258595,

reprezentowang przy niniejszej czynnosci przez:

Dariusza Urbanskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

.......................................................................................... (adres Wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:

........... PrZ€Z ......cevveuvveeeeannnnnnnn. Regon: ........, NIP: ........ (0dpowiednio),

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika
umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej Umowy) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg’,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”,
0 nastepujacej tresci:

§1
DEFINICJE

Terminom uzytym w Umowie nadaje sie nastepujace znaczenie:

1.

10.

Sita Wyzsza — zdarzenia, ktérym Strony nie moga zapobiec ani ktérych nie moga unikna¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, w szczegdlno$ci takie jak katastrofy naturalne, dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub
inne podobne zdarzenia, ktdre traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajéw handlowych jako Sita
Wyzsza, na ktére Strony nie majg wptywu.

Umowa - niniejsza umowa zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz ze wszystkimi zatacznikami do niej.
Ustawa/Ustawa PZP/Prawo zaméwien publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 zm.).

Inspektor nadzoru — przedstawiciel nadzorujacy zadanie z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialny za $wiadczenie
ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych.

Wada - niezgodno$¢ Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej w art. 556" w zwigzku z art. 638
i 656 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe prawng Iub fizyczng, ktérg Wykonawca wybierze zgodnie
z wymaganiami Umowy dla wykonywania czesci Przedmiotu Umowy zgtoszonego skutecznie Zamawiajacemu, zgodnie
z Umowa oraz przepisami prawa.

Dalszy Podwykonawca - oznacza Podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego skutecznie Zamawiajacemu, zgodnie
z Umowaq oraz przepisami prawa.

Umowa o podwykonawstwo — oznacza pisemng umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce czeS¢ Umowy, zawarta miedzy Wykonawca, a Podwykonawcy,
aw przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawca, a Dalszym Podwykonawca lub
miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

Zamoéwienia zamienne - oznaczajg zamdwienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére mogg by¢ inicjowane
przez Strony z zachowaniem procedur przewidzianych Umowg skutkujgace zmiang technologii / rozwigzan technicznych,
zamiang materiatow, urzadzen lub osprzetu, przewidzianych w Dokumentaciji projektowej. Zaméwienia zamienne moga,
wpltywa¢ na wzrost badz umniejszenie wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi
w Umowie.

Zamoéwienia zaniechane - oznaczajg zaméwienia wynikajace z ustania potrzeby wykonywania czesci (niektorych
elementéw) prac stanowigcych Przedmiot Umowy. Zaméwienia zaniechane umniejszajg wartosci Umowy i podlegajg
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rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w Umowie.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepiséw Prawa zaméwien publicznych oraz ztozong oferta z dnia ............... 2019

roku, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” polegajacy na opracowaniu kompletu dokumentacji projektowo - wykonawczej i na jej podstawie wykonaniu
rob6t budowlanych obejmujacych budowe nawierzchni jezdni wraz z kraweznikami oraz kanalizacji deszczowej
ul. Pogodnej w Murowanej GoSlinie (dz. nr 78/3, nr 118/4, nr 117/2, nr 119, nr 70) na odcinku ok 60,0 mb i szeroko$¢
jezdni 6,0 m w ramach zadania pn.: ,Budowa ulicy Pogodnej” oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej po
zrealizowaniu robdt budowlanych, a takze — przez caly okres realizacji Umowy - sprawowanie nadzoru autorskiego.
Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy okreslajg Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Tabela ptatnosci stanowigce
odpowiednio zatgcznik nr 11 nr 2 do niniejszej Umowy.

Na Przedmiot Umowy sktada sie nastepujacy zakres rzeczowy:

1) w ramach zakresu ,zaprojektuj” — nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg (budowlano-wykonawcza)
i przygotowac¢ egzemplarze w ilosci niezbednej do ztozenia przez Wykonawce wniosku do Starostwa Powiatowego
w Poznaniu o wydanie decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowe dla nastepujacego zakresu zadania,
w szczegoInosci obejmujgcego:

a) zakup mapy do celdw projektowych,

b) wypis i wyrys z ewidencji gruntéw,

¢) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego terenu, na ktéry bedzie prowadzona inwestycja,

d) wykonanie wymaganych prawem pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych -
migdzy innymi badania gruntowe terenu,

e) opracowanie dokumentaciji geotechnicznej,

f)  projekt usuniecia wszelkich kolizj,

g) decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

h) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

i) projekt budowlano — wykonawczy nawierzchni jezdni ul. Pogodnej ( dziatka nr 78/3, nr 118/4, nr 117/2,
nr 119, nr 70) na odcinku ok 60,0 mb. Nawierzchnia jezdni powinna by¢ zaprojektowana klasy L, kategorii ruchu
KR 3 wraz z kraweznikami o szeroko$¢ jezdni 6,0 m. Zaprojektowac nalezy warstwe Scieralng nawierzchni
z kostki brukowej. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

i) projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej - budowa przykanalikéw i wpustéw deszczowych,

k) projekt zagospodarowania catego terenu,

I) BIOZ,

m) projekt organizacji ruchu na czas budowy,

n) wszelkie opracowania niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, zezwolen, warunkéw, zatwierdzen oraz
zgtoszen do wiasciwych organdw administracji lub instytucji;

2) wramach zakresu ,wybuduj” — nalezy wykona¢ roboty budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, zatwierdzonej Tabeli Ptatnosci oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, aktualng wiedzg techniczng oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z niniejszej Umowy dla nastepujacego
zakresu zadania, w szczeg6Inosci obejmujacego:

a) nawierzchnig jezdni ul. Pogodnej ( dziatka nr 78/3, nr 118/4, nr 117/2, nr 119, nr 70) na odcinku ok 60,0 mb.
Nawierzchnia jezdni powinna by¢ zaprojektowana klasy L, kategorii ruchu KR 3 wraz z kraweznikami
0 szerokos¢ jezdni 6,0 m. Zaprojektowac nalezy warstwe Scieralng nawierzchni z kostki brukowej. Uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

b) odwodnienia — budowa przykanalikow i wpustow deszczowych,

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

3) wymogi Zamawiajacego w zakresie dokumentaciji projektowej (budowlano-wykonawczej):

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej stuzacej do opisu Przedmiotu Umowy na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji administracyjnych, {j.:
(1) projektu budowlanego dla kazdej branzy oddzielnie w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét
budowlanych (5 egzemplarzy),
(2) projektéw wykonawczych dla kazdej branzy oddzielnie (3 egzemplarze),
(3) przedmiardw robét dla kazdej branzy oddzielnie (3 egzemplarze),
(4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane
na podstawie odrebnych przepisow (3 egzemplarze),
(5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (3 egzemplarze),
(6) projektu organizacji ruchu na czas budowy (2 egzemplarze),
(7) projekt statej organizaciji ruchu (3 egzemplarze),
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci:
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4)

b)

c)

d)

e)

f)

—  obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129),

—  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389),

—  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1186),
—  rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),

—  rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 124),

—  rozporzagdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.

w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t,j. Dz. U. 22019 r., poz. 454),

—  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U.z 2017 .,
poz. 784),

—  zalgeznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm),
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t,j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990);
dokumentaCJQ projektowg nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz ze sztukg
budowlang;
dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, Ze jest
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wykaz opracowan oraz pisemne
oSwiadczenie, o ktorym mowa wyzej stanowig integraing cze$¢ przedmiotu odbioru;
informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania rob6t, doboru materiatéw
i urzadzen nalezy okresli¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, uwzgledniajac
zapis art. 30 ww. ustawy. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej znakdw towarowych,
patentéw lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporzadzi¢ opis urzadzeh oraz materiatow
rownowaznych wraz z okresleniem parametréw réwnowaznosci;
zastosowane w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;
dokumentacje nalezy dostarczy¢ oprocz wersji papierowej réwniez w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie
CD lub DVD z zachowaniem okreslonego formatu plikéw:

(1) dla rysunkdw - pliki w formacie .dwg oraz .pdf,
(2) dla przedmiaréw - pliki w formacie .ath oraz .pdf,
(3) dla czesci opisowej — pliki w formacie .doc oraz .pdf.;

wymogi Zamawiajacego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

9)
h)

nadzor autorski bedzie petniony od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych do dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru Przedmiotu Umowy o roboty budowlane,

nadzér autorski bedzie petiony wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét, na kazde pisemne lub
telefoniczne wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie bedzie przestane na 2 dni
robocze przed terminem spotkania na budowie,

w przypadkach nagtych, wymagajacych pilnego pobytu osoby sprawujgcej nadzér autorski - Projektanta na
budowie, stawi si¢ on niezwiocznie na wezwanie Zamawiajacego,

pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzér, jezeli odbedzie sie z inicjatywy Zamawiajgcego i nie
bedzie dotyczyt usuniecia wad dokumentaciji projektowe;j,

dokumentem stwierdzajacym pobyt osoby sprawujgcej nadzér autorski - Projektanta na budowie oraz
potwierdzajacym tre$¢ zalecen powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy,

ewentualne rozwigzania zamienne wprowadzane przez Wykonawce beda przekazywane w formie zapiséw na
rysunkach wchodzacych w sktad dokumentaciji projektowej, rysunkach zamiennych, nowych projektach, wpisow
do dziennika budowy, protokotdw lub notatek stuzbowych,

w przypadku niewywigzywania sie¢ Wykonawcy z obowigzkéw sprawowania nadzoru autorskiego, naliczane
beda kary umowne za kazdy dzien zwioki zgodnie z §14 ust.2 pkt 2) lit. n) Umowy,

Wykonawca zapewnia ciggto$¢ sprawowania Nadzoru Autorskiego przez okres trwania zadania. W przypadku
nieobecnos$ci 0s6b wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewni odpowiednie zastepstwo.
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10.

1.

12.

13.

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON
Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadajgcymi niezbedne uprawnienia,
wiedze i umiejetnosci konieczne do wtasciwego wykonania Umowy, a w szczegdInosci, ze dysponuje personelem o
wszystkich wymaganych profilach kompetencji zawodowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie realizowat Umowe co najmniej z udziatem oséb wskazanych w Ofercie jako osoby pozostajace w
dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizacje Przedmiotu Umowy, tj.:

1)  Projektantem w specjalnosci ................ e el ye-mail .o ,

2) Projektantem w specjalnosci ........... T el ye-maill . ,

3)  Kierownikiem budowy - ...........cccooiiiiiiiiiniinen el yeMal e ,

4)  Kierownik robOt - ..o Jela semaill ,

5) Kierownik robdt - .........ccoooiiiii el se-maili ,

6) Przedstawicielem Wykonawcy i koordynatorem zespotu (Personelu Kluczowego) upowaznionym do kontaktu z
Zamawiajacym w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy bedzie -............cccoeeee oo el v ,
€-Mal: .o - zwani w dalszej cze$ci Umowy Personelem Kluczowym.

Osoby wskazane w wust. 2 nie mogg byé zaangazowane w realizacie innych Kkontraktow (umoéw)
w sposdb kolidujacy z obowigzkami wynikajacymi z Umowy. W szczegolnosci muszg by¢ dyspozycyjne dla potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych w wykonaniem niniejszej Umowy..

Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajagcemu zmiang osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, w przypadku wystapienia

zdarzen losowych, np. choroby.

Zamawiajacy moze zgda¢ zmiany 0séb, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli w ocenie Zamawiajacego osoby te nie wykonujg

lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajace z Umowy lub tez nie dajg one gwarancji prawidtowej realizaci

Przedmiotu Umowy w okreslonym zakresie, a takze w inny sposéb przez swoje dziatania lub zaniechania wywierajg

istotny negatywny wptyw na realizacje Umowy.

Powyzsze postanowienia stosuje sie takze do tych czlonkow Personelu Kluczowego, ktorzy zostali udostepnieni

Wykonawcy przez inny podmiot, na zdolnociach lub sytuacii ktérego polega Wykonawca, w celu wykazania spetnienia

warunkow udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze:

1) Zamawiajacy moze zazada¢, a Wykonawca zobowigzany jest do odsuniecia cztonkdw Personelu Kluczowego od
prac w sytuacji, w ktérej Zamawiajacy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajacego zasoby innym podmiotem,

2) Wykonawca jest uprawniony do zmiany cztonkéw Personelu Kluczowego, jezeli dokona zmiany Podwykonawcy, na
zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W sytuacii, o ktorej mowa w ust. 4 - 6, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tych 0s6b osobami posiadajacymi

nie mniejsze kwalifikacje niz cztonkowie zastepowani, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia zadania. Kazdorazowa

zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Jezeli w Umowie nie wskazano inaczej, przedstawicielami Zamawiajacego (Zwanymi dalej: pracownikami

Zamawiajgcego) na potrzeby realizacji Umowy sa;

adrese-mail: .o,

Osoby te nie sg uprawnione do zaciggania zobowigzar finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego podmiotem zarzadzajacym realizacjg Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajacego jest

Inspektor nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci sktadu osobowego Personelu Kluczowego. Cztonkowie Personelu

Kluczowego nie moga by¢ odsunieci od wykonywania Przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego na samg,

zmiang oraz na kandydature nowego cztonka Personelu Kluczowego, z wyjatkiem przypadkéw, gdy odsuniecie od

wykonywania Przedmiotu Umowy nastepuje z przyczyn pozostajacych poza kontrolg Wykonawcy, takich jak choroba

czlonka Personelu Kluczowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytutu zatrudnienia danego cztonka Personelu lub z

powodu innego zdarzenia losowego, uniemozliwiajgcego cztonkowi Personelu Kluczowego petnienie swoich funkgji.

Przedmiot Umowy wykonywany jest przez zespdt ludzi, od ktdrych kompetencji, zaangazowania i umiejetno$ci

wspdtpracy w duzym stopniu zalezy jego realizacja. W interesie Zamawiajgcego i Wykonawcy lezy wigc, aby Wykonawca

oddelegowat do realizacji Przedmiotu Umowy osoby posiadajace odpowiednie kompetencje i kwallifikacje, a takze by
sktad osobowy personelu Wykonawcy nie ulegat czestym zmianom.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze:

1) wszelkie konsekwencje zmian 0s6b uczestniczacych w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obcigzajg
Wykonawce,

2) ilekro¢ Wykonawca, stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa, zobowigzany jest do rezygnacji z danego
Podwykonawcy (zastapienia Podwykonawcy lub zrezygnowania z podwykonawstwa w danym zakresie),
zobowigzany jest takze do zastgpienia cztonkdéw Personelu Kluczowego zapewnianych przez tego Podwykonawce.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy

o prace:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie
Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych - w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy — wskazane ponizej czynnosci - ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, j.:

a) wykonywaniu prac fizycznych (pracownicy fizyczni), m.in. obejmujacych:

—  prace ziemne,

—  wykonanie podbudowy,

—  wykonanie nawierzchni,

— wykonanie kanalizacji deszczowej,

b) wykonywanie innych czynnosci (prac fizycznych) zwigzanych z wykonaniem bezposrednio prac budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy.

Powyzszy wymdg nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez Projektanta, osoby kierujace budowa; kierownika

budowy, kierownika robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a takze

dostawcow materiatéw budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby te osoby wykonujace czynnosci okreslone w powyzszym pkt 1) zostaty zatrudnione przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy o prace. Wykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na

okres realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby,

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy

0 prace 0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w pkt 1) powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélno$ci

do:

a) zadania o$wiadczenr i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy / przekazania placu budowy, zobowigzany

jest do przedtozenia Zamawiajacemu imiennego wykazu ww. osob, o ktérych mowa w pkt 1) powyzej wraz

z okre$leniem wykonywanych przez nie czynno$ci oraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym zatrudnienie ich na

podstawie Umowy o prace i podaniem rodzaju Umowy o prace (umowa na czas okreslony/ nieckre$lony, wymiar

etatu). O$wiadczenie powinno ponadto zawieraé:

a) dokiadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

¢) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osob (aktualizacji), Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany

jest poinformowaé pisemnie Zamawiajacego, przed wprowadzeniem pracownika na budowe.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w

powyzszym pkt 1) czynno$ci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju Umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
Umowy/umoéw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia Umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdInosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

c) zadwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace
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14.

15.

16.

10.

1.

0s6b wykonujacych wskazane w powyzszym pkt 1) czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. k) Umowy, lub odstapienia od Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. a)
Umowy. Nieztozenie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w powyzszym pkt 1) czynnosci.

7) W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest zastapienie osoby lub osob
wykonujacych wskazane w powyzszym pkt 1) czynno$ci inng osobg lub osobami pod warunkiem, ze spetnione
zostang wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji Przedmiotu Umowy.

8) W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 13 pkt 4) i 5), Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej odpowiednio w § 14 ust. 2 pkt 2) Iit. ) Umowy, lub
odstapienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w §
14 ust. 2 pkt 2) lit. a) Umowy.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg, Inspekcije Pracy.

Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu 0 umowe o0 prace nalezna jest

takze w przypadku pozniejszego zatrudnienia tej osoby.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy w zwigzku z niewykazaniem zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace 0séb, co

do ktérych przewidziany jest taki obowigzek, trwa do uptywu terminu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.

Powyzsze regulacje majg na celu zapewnienie nalezytego wykonania Umowy i nie zmieniajg charakteru Umowy jako

Umowy o dzieto.

§4
TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego zakresu obejmujacego zaprojektowanie oraz  wybudowanie

Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2020 roku, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dla poszczegdlnych

zakreséw przewidziat nastepujace posrednie terminy realizacji:

1) Etap |: wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej Zamawiajacemu wraz ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi uprawniajacymi do wykonania robét budowlanych objetych zakresem przedktadanej dokumentacji
nastapi w terminie do dnia 15 pazdziernika 2020 roku,

2) Etap II: zakohczenie robét budowlano-drogowych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowg wraz
z finansowym rozliczeniem zadania oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej nastgpi w terminie do
dnia 15 grudnia 2020 roku.

Przekazanie placu budowy nastapi do 7 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu wraz ze

stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniajacymi do wykonania rob6t budowlanych Protokdt sporzadzajg

inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz wyznaczony pracownik Zamawiajacego.

Rozpoczecie realizacji Umowy przez Wykonawce nastapi niezwlocznie po zawarciu Umowy, z zastrzezeniem, Ze

rozpoczecie robét budowlanych nastapi¢ moze dopiero po uzyskaniu ostatecznych decyzji administracyjnych (decyzji o

pozwoleniu na budowe) oraz przekazaniu terenu budowy (Placu Budowy).

Strony uzgadniaja, ze realizacja Umowy nastapi w terminach zgodnych ze szczegétowg Tabelg Ptatno$ci (dalej zwang

takze ,Tabelg”), uwzgledniajacych etapowanie zadania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Tabelg Ptatnosci przygotowang przez Wykonawce.

Termin zakonczenia prac projektowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej obejmuje zakohczenie wszelkich prac

projektowych, wykonanie uzgodnien, poprawek i zalecen oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe oraz

protokolarne przekazanie wykonanej dokumentacji budowlano — wykonawczej.

Termin zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) powyzej obejmuje zakoriczenie wszelkich prac

oraz wykonanie wszelkich robét wynikajacych z poprawek i zalecen, jak rowniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym

wykonywane byly prace wraz z wywiezieniem resztek materiatéw i odpadéw a takze sporzadzenie i podpisanie przez

Strony bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca mozne przyspieszy¢ termin wykonania Przedmiotu Umowy dla poszczegélnych etapow.

Wszystkie opracowania projektowe Wykonawca wykona w terminie umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie catosci

zadania.

Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacijg projektowa i wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz

zakonczy w terminie okre$lonym w ust. 1. pkt 2) powyze;.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez upowaznionych

przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania robo6t oraz warunki i terminy ich wznowienia.
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§5
PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z:

1)
2)

postanowieniami niniejszej Umowy;

obowigzujacymi przepisami, a w szczegoInosci:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186) oraz przepisami wykonawczymi
do tej ustawy,

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz. 401);

Specyfikacjq Istotnych Warunkdw Zaméwienia;

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,;

ofertg ztozong w dniu ....veeiiunas 2019,

zasadami wiedzy technicznej.

Do szczeqdtowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

przygotowanie Tabeli Ptatnosci zawierajacej harmonogramem prac w uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiajacego
i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy i jej biezaca
aktualizacja;

prowadzenie nadzoru autorskiego w petnym zakresie, nad realizowanym Przedmiotem Umowy;

dokonanie zaptaty Podwykonawcom za zrealizowane prace objete Przedmiotem Umowy przed wystawieniem faktury
dla Zamawiajacego;

w zakresie prac projektowych:

a) realizacja Przedmiotu Umowy obejmujacego zakres w szczegoinosci okreslony w § 2 ust. 3 pkt 1) i 3) Umowy;

b) dokonanie uzgodnien w wymaganym prawem zakresie;

¢) uzupemienie, poprawienie i modyfikacja dokumentacji wedtug zalecen jednostek uzgadniajacych;

d) niezwioczne pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktdre
moga wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakoriczenia prac projektowych;

e) udzielanie Zamawiajacemu informacji co do postepu prac projektowych;

f) przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych o$wiadczen
i dokumentow, ktére moga by¢ wymagane z uwagi na wiasciwg koordynacije, realizacje i rozliczenie Przedmiotu
Umowy;

g) wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian do momentu uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiajgcego;

h) usuniecie wszelkich wad i usterek w dokumentaciji projektowej stwierdzonych podczas procesu uzyskiwania
decyzji o pozwoleniu na budowe;

i) terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz o$wiadczenia, ze prace sg catkowicie zgodne z Umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane;

i) przekazanie wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
dokumentaciji, zawierajgcej wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje w zakresie wynikajacym z przepisow;

k) ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z koniecznoscig uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii
i odstepstw;

I) odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod organizacyjno-technicznych podczas prac
pomiarowych i inwentaryzacyjnych przy przedmiotowym zadaniu, wigczajac odpowiedzialno$¢ finansowg
z tytutu wszelkich szkod wyrzadzonych w trakcie wykonywania prac odkrywkowych inwentaryzacyjnych;

m) peta konsultacja z Zamawiajacym na kazdym etapie realizacji Umowy;

n) wykonanie dokumentaciji projektowej w sposéb racjonalizujgcy koszty wykonania Przedmiotu Umowy jak
réwniez pdzniejszej jego eksploatacii;

0) zgtoszenie sie do Zarzadcy Drog o wydanie warunkdw i uzgodnien;

p) sprawdzenie oraz zweryfikowanie przez uprawnionego Projektanta opracowanej dokumentacji budowlano-
wykonawczej. Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez Projektanta;

q) przekazanie Zamawiajagcemu kompletu opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z wszelkimi
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w terminie uzgodnionym w niniejszej Umowie;

r) wszelkie btedy w opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej zostang poprawione na koszt
Wykonawcy;

s) pisemne przeniesienie majatkowych praw autorskich na Zamawiajgcego;

w zakresie robét budowlanych:

a) przed przystapieniem do robot nalezy dokonac wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod budowe drogi bedacej
Przedmiotem Umowy;

b) odbior od Zamawiajacego dokumentacji budowlano-wykonawczej;

¢) protokolarnie przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi
si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;
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d)

f)

9)

h)

k)
1)

m)

pisemne powiadomienie gestoréw wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa WSG, TP SA Obstuga

Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0, ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.)

0 zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych;

przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy;

zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

przepisdbw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy miedzy innymi

w zakresie:

— ogrodzenia terenu budowy,

— zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociggowe), zainstalowanie miernikow
i licznikdw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow
wylaczen i wiaczen energii elektrycznej — w przypadku konieczno$ci;

—  wykonania niezbednych zabezpieczen,
—  prawidlowego o$wietlenia placu budowy,
—  urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
—  zapewnienia tacznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,
— urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
Zamawiajacy nie posiada wiasnego terenu, ktory mozna przekaza¢ Wykonawcy na zaplecze placu budowy
zZ przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatow. W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza
budowy lezy po stronie Wykonawcy;
demontaz, naprawa i montaz ogrodzeh posesji oraz innych uszkodzer: obiektéw istnigjgcych i elementow
zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz osob trzecich z tytutu wniesionych przez nie
roszczen, a majacych zwigzek z wykonawstwem robét budowlanych w ramach realizowanego zadania;
nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg robét budowlanych, w szczegolno$ci zgodnie
z opracowang dokumentacjg projektowa, aktualnie obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznymi,
Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, SIWZ, z uwzglednieniem terminu realizacji i okresu
niezbednego dla poszczegdinych instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru robdt (ENEA Operator
Sp. z 0.0, AQUANET SA, WSG - Zaktad Gazownictwa, TP SA Obstuga Telekomunikacji - Orange)
z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez wiasciwy OS$rodek
Geodezyjny;
przed przystapieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni z pracownikiem
Zamawiajacego i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatéw. Dotyczy to w szczegdlnoci
materiatbw nawierzchniowych, studni i wlazéw kanalizacji deszczowej. Jezeli w dokumentacji budowlano-
wykonawczej wskazany zostat znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze
zastosowac wskazany lub rownowazny, inny materiat spetniajacy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego.
Materiat réwnowazny musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okre$lonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy. Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane spetniajqg wymagania
zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiatow rownowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany
uzgodni¢ z Zamawiajacym i Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetniaC co najmniej parametry
wskazane w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé tabele réwnowaznosci dla
kazdego rownowaznego materialu, ktora bedzie zaakceptowana przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego;
w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi zniszczenie lub uszkodzenie urzadzen
w cato$ci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu
nowych urzadzeh. Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz
w obrebie przylegtych posesji zostajq w cato$ci pokryte przez Wykonawce;
przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska, BHP oraz p.poz.;
ponoszenie przez Wykonawce opfat i kar za naruszenie odpowiednich przepisow prawa, a takze ponoszenie w
catosci kosztéw zajecia nieruchomosci na czas realizacji robdt (w tym kosztow zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego lub dzierzawg gruntéw) w trakcie wykonywania rob6t budowlanych;
uwzglednienie mozliwosci dojazdu do firm, pdl oraz posesji przylegtych do terenu budowy. Roboty, ktdre
uniemozliwityby wjazd na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych aby maksymalnie zminimalizowaé
utrudnienia komunikacyjne. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym
dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku ww. powiadomienia
dojdzie do zadania wyptaty odszkodowania za poniesione straty, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty tego
odszkodowania z tytutu poniesionych strat;

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych rob6t drogowych, gtebokie wykopy oraz dbac o stan techniczny

i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest

informowa¢ Zamawiajacego na biezaco o wszelkich utrudnieniach;
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0)

p)

q)

2)

aa)
bb)
cc)
dd)

ee)

ff)

99)
hh)

i)

uporzadkowanie z btota i innych nieczystoci drdg, po ktorych odbywa sie transport materiatéw zwigzanych

z realizacjg ww. zadania;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco

zbednych materiatéw, odpadow i Smieci, a takze skladowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach

w nalezytym porzadku;

w przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca

postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

701 z pdzn. zm.), dalej ustawa o odpadach, a w szczegdInosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu

odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okre$lone ww. ustawg. Wykonawca zobowigzuje sie do

stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego zakresie ochrony $rodowiska.

Naruszenie wymogdw okreslonych zdaniu poprzedzajacym, skutkowac bedzie:

— obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

— uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy;

utylizacja materiatdw rozbiérkowych na koszt wtasny Wykonawcy i dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentu

potwierdzajacego utylizacje lub zagospodarowanie materiatdw, ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania;

prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej realizowanych robét (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacje robét

zanikajacych) oraz inwentaryzacie powykonawczg Przedmiotu Umowy. Szkice geodezyjne muszg byé

zalgczone do czes$ciowych protokotéw odbioru robot;

systematyczne i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu w celu

dokonywania wpiséw i potwierdzen;

uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminéw odbioréw czeSciowych oraz robét zanikajacych

i pisemne zgtoszenie robot do odbioréw czesciowych i koncowego;

zapewnienie statej obecnoSci osoby sprawujacej nadzér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz

personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

koordynacja oraz staty nadzér nad pracami realizowanymi przez Podwykonawcéw;

przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych o$wiadczen

i dokumentow, ktére moga by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacje i rozliczenie Przedmiotu Umowy,

w tym na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wasciwe dokumenty potwierdzajace,

ze materialy i urzadzenia posiadajg Swiadectwa jako$ci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg

Polskim  Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

zapewnienie do realizacji Przedmiotu Umowy sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

biezaca wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy;

udzielanie informacji Zamawiajacemu co do postepu prac;

udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;

przygotowanie obmiaréw powykonawczych;

przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:

—  zalgcznika nr 1 do protokotu — obmiaru powykonawczego,

— zalgcznika nr 2 - tabela ptatnosci — zrealizowanych robdt (w kolumnie Uwagi nalezy wpisaé
zrealizowano/do realizacji);

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu:

—  protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

—  kart gwarancyjnych,

— atestéw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatbw na wbudowane materialy i zainstalowane
urzadzenia,

— geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;

realizacja robét zgodnie z ,Tabelg ptatnosci” zadania w taki sposéb aby mozna bylo dokonywaé odbioréw

czesciowych poszczegblnych etapéw z uwzglednieniem czasu potrzebnego na dokonanie odbiorow

prowadzonych z innymi zarzadcami infrastruktury migdzy innymi ENEA, Telekomunikacja;

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie

usunigcia stwierdzonych wad;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD

w terminie do 15 grudnia 2020 roku oraz przekazanie jej Zamawiajagcemu w ww. terminie;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

—  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich
poszczegolnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone jednoczes$nie lub kolejno,

—  przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczegolnych etapdw,

—  koordynowanie dziata zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania rob6t budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
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— wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych;
ji)  wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia lub niezgodno$ci
z projektem oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;
kk) zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robdt budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie
z dokumentacjg projektowg;
ll) realizacja zalecen Zamawiajacego;
mm)zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami préb i sprawdzer;
nn) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbiordw oraz dokonanie odkrywek
w przypadku nie zgtoszenia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru;
00) niezwioczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach i zagrozeniach istotnych
z punktu widzenia realizacji zadania, w szczegoinosci:
— majacych wptyw na terminowa realizacje przedsiewziecia, w szczegdinosci opdznienie lub przyspieszenie
terminu zakonczenia robot,
— mogacych wptynac na jako$¢ wykonywanych robét,
—  zidentyfikowanych niezgodno$ciach w realizacji zadania w stosunku do dokumentaciji projektowej wraz z
informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,
— o czynnikach mogacych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o roboty budowlane,
w terminie do 2 dni od zaistnienia sytuacji.
W przypadku niewykonania powyzszego obowiazku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego
tytutu wobec Zamawiajacego;
pp) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania zaméwier dodatkowych lub robét
zamiennych wraz ze szczego6towg kalkulacjg tych robot; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji rob6t dodatkowych lub robét
zamiennych;
qq) uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni drég, chodnikow,
punktow granicznych w rejonie prowadzonych robét i zaplecza budowy, przywrdcenie ich do stanu pierwotnego
wraz z poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych, usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terendw
przylegtych;
rr) uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz usuniecie protokolarnie
stwierdzonych wad iflub usterek.

Do pozostatych obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej,

2) biezace uzgadnianie prac projektowych i kazdorazowe uzyskiwanie akceptacji Zamawiajacego dla proponowanych
rozwigzan projektowych,

3) przediozenie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentaciji projektowej do zatwierdzenia przed ztozeniem wniosku
o0 wydanie pozwolenia na budowe, w terminie umozliwiajacym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu,

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie na wiasny koszt wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim
prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii, sprawdzen rozwigzan projektowych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie decyzji administracyjnych m.in.:

a) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostatecznosci. Wszelkie koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

b) dokonywania ewentualnych zmian dotyczacych pozwolenia na budowe bedacych nastepstwem nienalezytego
wykonania przedmiotu w ramach niniejszej Umowy,

¢) nieodptatne uaktualnianie kosztoryséw na zadanie Zamawiajacego do czasu zakonczenia zadania.

Wykonawca ma prawo do:

1) wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowywania sie do zalecerh Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg doébr fizycznych i uszkodzeniem

ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej Umowy.

§6
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy wszelkich decyzji, zgéd oraz dokumentow bedacych
w posiadaniu Zamawiajacego, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy;
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie 7 dni od uzyskania prawomocnej decyzji
o0 pozwoleniu na budowe oraz decyzji zezwalajacej na realizacje zadania wraz z dziennikiem budowy;
3) zawiadomienia wtasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych;
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4) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi robotami;

5) potwierdzania i dokonywania wpiséw przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy prowadzonym
przez Wykonawce;

6) zaptaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy;

7) protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy;

8) wspoétdziatania z Wykonawca w czasie realizacji zadania;

9) organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych;

10) udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach
przedmiotowego zadania, w zakresie okre$lonym SIWZ i umowg (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci);

11) niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia zakresu zadania lub
przerwania jej realizacji.

Zamawiajacy ma prawo:

1) ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres realizacji robot;

2) dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

3) zada¢ zmiany Kierownika budowy/robét, jezeli wykonuje on swoje obowigzki w sposdb nienalezyty,

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa w §5 ust. 2 pkt 5 lit. s)
niniejszej Umowy.

§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze Przedmiot Umowy objety Umowa wykona {sitami wtasnymi/ sitami wtasnymi oraz przy pomocy

Podwykonawcdw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg nastepujacy zakres:

L PP RO I

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonat wtasnymi sitami zakres prac drogowych. Zamawiajacy dopuszcza udziat

Podwykonawcow w realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy obejmujgcej budowe kanalizacji deszczowej, oznakowania

pionowego i poziomego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode nazmiange lub wprowadzenia nowych czesci Przedmiotu Umowy, ktére bedq realizowane przy udziale

Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej Umowy, a takze

projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy, a takze jej zmiang Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego

Wykonawcy.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o

podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu Umowy lub projektu jej zmiany przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza si¢

za akceptacje Umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo lub jej

zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu Umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

2) nie okreslono zakresu robét powierzonego Podwykonawcy oraz nie okre$lono czesci dokumentacji dotyczacq
wykonania rob6t objetych umowa,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) umowa przewiduje zaptate Podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci $wiadczenia objetej
umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za te cze$¢ Przedmiotu
Umowy, wynikajaca z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do Umowy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo 0 wartoSci
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

mniejszej niz 0,5 % warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia, o ktdrym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy podany
na fakturze, ktorej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w powyzszym ust. 10, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 12 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w powyzszym ust. 13 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza kare umowng zgodnie
z § 14 ust. 2 pkt 2) lit. f) Umowy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia
w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpo$redniej zaptaty, o ktdrej mowa w powyzszym
ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust.
1 pkt 2) lit. a) Umowy.
Zlecenie wykonania robot budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji Umowy lub pomimo sprzeciwu Zamawiajacego,
uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$é
Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.
WYKONawea OSWIBACZA, Z€ .......vviiiiiiiiiiiie it (nazwa podmiotu na zasoby
ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w wyniku ktdrego zostata zawarta niniejsza umowa), bedzie realizowat Przedmiot
UMOWY W ZaKIESIE .....vvvviiieeeeeeeee e (w jakim byto deklarowane wykonanie Przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego).
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile sq juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na
temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub
ustug lub dostaw.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetiania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie trwania
Umowy, Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
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wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania

czesci zamowienia Podwykonawcy. Powyzsze stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej

jako$ci wykonania rob6t lub dotrzymania terminéw, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Przed

zastosowaniem sankcji Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac odpowiedni

termin.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami:

1) umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Przedmiot Umowy musi stanowi¢ cze$¢ zaméwienia publicznego wynikajacego z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

3) doktadne okreslenie zakresu prac,

4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy,

5) termin i forma ptatnosci,

6) zasady rozliczen,

7) wykonanie Przedmiotu Umowy Podwykonawczej musi by¢ potwierdzone dokumentem potwierdzonym przez
Kierownika budowy/robét i inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego,

8) umowa nie moze zawiera¢ zapisdw sprzecznych z Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca,
a takze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§8
MATERIALY
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy - dot. robdt budowlanych - z materiatéw oraz urzadzen
fabrycznie nowych.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone w dokumentacji projektowej co do
rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie petng odpowiedzialno$¢.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz;
1)  odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.
2) odpowiada¢ wymogom dotyczacym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym
w art. 10 ustawy Prawa budowlanego, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.).
Dz. U.z2019r., poz. 266),

3)  w zakresie obowigzujgcych przepisow materialy i urzadzenia powinny by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa.
Przed przystapieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni z pracownikiem
Zamawiajacego rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatow.

Jezeli podczas czynno$ci odbiorowych nastapig watpliwosci co do jakos$ci wykonanych robét (np. realizacja rob6t w
trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.) wowczas na wniosek Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatow, ktore budza watpliwo$é.
Koszt tych badan pokryje Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajgcego okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobéw
budowlanych dokumenty potwierdzajace, Ze nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét.

. §9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, co stanowi................... zt (stownie:

stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancii.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoidzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie winno posiada¢ klauzule informacyjna, ze jest wnoszone w zwigzku z zadaniem pn. ,Budowa ulicy

Pogodnej”.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego,

na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, pkt 1.2), tj.: Pobiedzisko - Goslinski Bank Spétdzielczy

w Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktorych

mowa w powyzszym ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i

bez zmniejszenia jego wysokosci.

Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach umownych, Zamawiajacy ma prawo

wykorzysta¢ takze odsetki wynikajace z Umowy rachunku bankowego, na ktdrym zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy byto przechowywane — jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu.

Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w szczegdlinodci w przypadkach, gdy

Wykonawca:

1)  nie wykona robét objetych Przedmiotem Umowy,

2) nienalezycie wykona Przedmiot Umowy,

3) nie usunie w terminie wad,

4) nie naprawi wyrzadzonej wadg szkody,

5) nie przystapi do usuwania szkody,

6) nie zwrdci Zamawiajacemu kosztdw usuniecia wad oraz nie naprawi powstatej stad szkody.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okre$lonego powyzej w ust.8 po uptywie 7 dni roboczych od dnia wezwania

Wykonawcy do usunigcia naruszenia stosunku zobowigzaniowego wigzacego Strony.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty

ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie

Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy najpdzniej na 30

dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu,

Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia

Wyptata, o ktérej mowa wyzej nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia

Zamawiajacy zwraca wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na nastepujacych

warunkach:

1)  70% wniesionego zabezpieczenia wykonania Umowy zostanie zwrdcona w terminie 30 dni po odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancii.

§10
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalajg catkowite
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

brutto: ............ ZE(STOWNIE ZE: .o ),

VAT: 23%

w tym:

wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz za

przeniesienie majatkowych praw autorskich i petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji ww. zadania wynosi:

brutto: ............ ZE(STOWNIE ZE: .o ),
VAT: 23%

wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane wynosi:

brutto: ............ ZH(SIOWNIE ZE: ..o ),
VAT: 23%

Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty oraz inne naktady konieczne do prawidtowego, terminowego i kompleksowego
wykonania Przedmiotu Umowy np. koszty dojazdéw na teren budowy, koszty rob6t przygotowawczych, porzadkowych,
koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robét tymczasowych i prac
towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty
doprowadzenia nawierzchni do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

§1

ODBIORY
Odbiory robot zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajgcymi wszelkie istotne ustalenia, podpisanymi przez
przedstawicieli Stron Umowy.
Strony postanawiaja, ze w toku realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory:
1)  odbiory czesciowe,
2) odbidr koricowy (ostateczny) catego Przedmiotu Umowy,
3) odbiér gwarancyjny — dokonywany kazdego roku, w okresie letnim.
Odbiorom cze$ciowym beda podlegaty:
1) dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,
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2) roboty budowlano - drogowe zanikajace lub ulegajace zakryciu,

3) wykonania poszczegolnych etapdw, zgodnie z ,Tabelg ptatnosci’.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot, objetych odbiorem cze$ciowym, w formie pisemne;j.

Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni

roboczych od daty dokonania zgtoszenia, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru czesciowego na dzien

zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajacych

zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robét przed

ustalonym terminem odbioru lub niezgtoszenia robét do odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadaé

odkrycia rob6t. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robét poniesie Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru czesciowego nastapi w terminie 4 dni roboczych od osiggniecia gotowosci do odbioru. Nie

przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioru w ustalonym terminie jest réwnoznaczne z przyjeciem robét objetych

odbiorem bez zastrzezen przez Zamawiajacego.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 3 dni

roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy

i poinformowania Zamawiajacego oraz wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia

w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robé6t oraz zobowigzany jest do

niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje

roboty ulegajace zakryciu i zanikajgce, na zadanie Zamawiajgcego lub wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego

zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢

roboty do stanu poprzedniego.

Odbior roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na

podstawie protokotu odbioru rob6t podpisanego przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robodt budowlanych sktadajacych sie na

Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego

faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu

gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby

i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym

udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym

Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja

moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale ktérych

wykonat Przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nastapi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni

roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego. Zamawiajacy

wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru koricowego.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoInosci:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakoriczenie wszystkich
rob6t budowlanych,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapity, wraz ze szkicami geodezyjnymi
i kompletem map przekazanym do PODGIK, wraz z dowodem ztozenia go w o$rodku,

3) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty | materiaty i urzadzenia,

4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy o odpadach,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne na
zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan, sprawdzen oraz
protokoty odbioru robdt branzowych objetych zaméwieniem — jezeli dotyczy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu zpozwoleniem na budowe, projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze w razie korzystania - ulicy, sasiednich nieruchomosci, o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych
z projektem budowlanym - w przypadku zakoriczenia wszystkich rob6t budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewazno$cig zawiadomienia o gotowo$ci do

odbioru koficowego.

Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia przystapienia do odbioru koricowego.
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Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do
odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie
z Przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbior i:
1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy lub Zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,
2) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia to Zamawiajacy moze:
a) odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla w protokole
powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub
b) dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozono$¢ , a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koficowego.
Komisja sporzadza Protokoty Odbioru robét. Podpisany Protokdt odbioru kohcowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i spos6b usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
korcowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru. Odbidr zgtoszonych robét po usunieciu wad nastapi niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia.
Z czynno$ci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzadza protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduije zlecenie ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt
Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy a takze potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
Za dzien faktycznego odbioru koAcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét.
Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jako$ci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane kazdego roku w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii jakosci, w
celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o ktérych mowa w pkt 22, co
skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktorego dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.
Nie usuniecie wad - stwierdzonych podczas Odbioru ostatecznego - w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy
moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Odbiér dokumentacji projektowej:
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1) Wykonawca zobowigzuie sie przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacemu catos¢ opracowania w terminie okre$lonym
w §4 ust. 1 pkt 1) Umowy.

2) Odbior dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu odbioru cato$ci opracowania dokumentacyjnego wraz
z wymaganymi decyzjami administracyjnymi.

3) Przekazanie dokumentaciji projektowej nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

4) W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia
brakow, Wykonawca zobligowany jest do ich usunigcia i natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego
o terminie wykonania uzupetnienia.

5) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentaciji budowlanej, jednakze jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych jej brakach i usterkach, w terminie 14 dni od daty
ich ujawnienia.

Przeniesienie praw autorskich.

Z chwilg dokonania ptatno$ci za wykonany Przedmiot Umowy, w tym takze za dokumentacje projektowa, przechodzg
na Zamawiajgcego wszelkie majatkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementéw
sktadowych, na wszystkich polach eksploataciji niezbednych Zamawiajacemu do korzystania z rezultatéw tych prac.
Z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Zamawiajgcy nabywa prawo do udzielania zezwolen na korzystanie
z projektu.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci przedmiotu wykonanego w ramach
niniejszej Umowy, w szczegoinoSci do wszelkich opracowanych przez Wykonawce materiatow oraz jego wersji
roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 lit. @) niniejszej Umowy, z chwilg
potwierdzenia wykonania Przedmiotu Umowy, czyli z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotdw odbioru
Przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczegblnosci na nastepujacych polach eksploatacii:
a) ftrwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci, jakimikolwiek $rodkami
i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktdrym dla wprowadzania, wy$wietlania, stosowania, przekazywania i
przechowywania Przedmiotu Umowy niezbedne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie Przedmiot
Umowy ma spetniat,
b) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany),
¢) utrwalanie Przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,
d) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
e) rozpowszechnianie Przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,
f)  wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
g) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,
h) wprowadzanie dostarczanych materiatéw do wiasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej, badz w postaci
fragmentdw, opracowan (abstraktow),
i)  wprowadzanie do pamigci komputera i wykorzystania w Internecie,
j)  wystawianie,
k) wyswietlanie.
W ramach wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy, z chwilg podpisania
przez Zamawiajacego protokotu odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie autorskich praw
zaleznych do Przedmiotu Umowy powstatego w wykonaniu niniejszej Umowy na wszystkich polach eksploatacii
wymienionych w niniejszej Umowie.
Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich zmian i modyfikacji
w przedmiocie Umowy i w tym zakresie zobowigzuije si¢ nie korzystac¢ z przystugujacych mu autorskich praw osobistych
do Przedmiotu Umowy.
Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wiasno$¢ no$nika egzemplarza utworu,
bez odrebnego wynagrodzenia.
Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie bedg w chwili ich przej$cia na Zamawiajacego
obcigzone prawami na rzecz oséb trzecich, a takze, ze osoby uprawnione z tytutu osobistych praw autorskich nie beda
wykonywa¢ takich praw w stosunku do Zamawiajacego lub jego nastepcéw. Na potwierdzenie powyzszego wraz
z dokumentacjg projektowg Wykonawca sktada stosowne o$wiadczenie.
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§12
ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie jednej faktury czeSciowej oraz faktury koncowe;.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koricowej w oparciu o protokdt korcowego

odbioru robot.

Fakturowanie:

1) faktura czeSciowa za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej moze zosta¢
wystawiona po zakoriczeniu etapu projektowego zamdwienia i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe, potwierdzonego protokotem odbioru cato$ci opracowania dokumentacyjnego — w wysokosci okre$lonej
w § 10 ust. 1 lit. @) Umowy,

2) rozliczenie za wykonanie robét budowlanych odbedzie sie w oparciu o fakture koricowg po wykonaniu Przedmiotu
Umowy. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koricowego cato$ci Przedmiotu Umowy.

Zgodnie z art. 143a ust. 1 pkt 1) Prawa zamédwien publicznych warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej czesci

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu dowodéw zaptaty

wymaganego wynagrodzenia zaakceptowanym przez Zamawiajacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

Ptatno$¢ kazdej z faktur bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze,

w terminie do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym

bezusterkowym protokotem odbioru robét.

Kazda fakture nalezy ztozy¢ wraz z kompletem dokumentow w siedzibie Zamawiajacego.

Na fakturze zostang podane nastepujgce dane:

,Gmina Murowana Goslina

plac Powstancéw Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427”
Zamawiajacy o$wiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okre$lonych przepisami prawa.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z nalezytego wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych roszczen

z tytutu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu faktury w formacie w formacie A4.
Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§13

WADY
Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek zgtoszonych podczas odbioru lub w
okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty pisemnego
powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inacze;j.
Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w dniu odbioru wad.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o0 usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji oraz termin usuniecia
stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.
Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego lub wykona je nieprawidtowo,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
O zamiarze powierzenia usunigcia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3
dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

§14

KARY
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy, w przypadku odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysoko$ci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) Wykonawca, w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zwioki w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej wraz ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi uprawniajacymi do wykonania rob6t budowlanych objetych zakresem przedktadanej
dokumentaciji lub zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 lit. @) niniejszej Umowy za kazdy dzier
zwioki liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy,
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c) zwloki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) Umowy, w terminie okre$lonym w §
4 ust. 1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 lit. b) Umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu tego terminu,

d) zabrak realizacji obowigzku okreslonego w § 16 ust. 4 Umowy —w wysoko$ci 1 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
liczac od terminu wyznaczonego na ztozenie dokumentu,

e) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu Umowy —w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie
z § 13 ust. 2 niniejszej Umowy,

f) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejsze;
Umowy,

g) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej Umowy,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktére;
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w § 7 ust. 6 Umowy — w wysoko$ci 2,5% catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

i)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq ustugi lub dostawy w terminie okreSlonym w § 7 ust. 9 Umowy — w wysokosci 2,5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

j)  braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2,5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

k) ujawnienia przypadku niespetienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na podstawie Umowy o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy czynnosci, o ktorych mowaw § 3 ust. 13 pkt 1) Umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujacych te czynnosci w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy,

I) za brak realizacji obowigzku okre$lonego w § 3 ust. 13 pkt 4) i 5) Umowy - kazdorazowo w wysokosci
2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu wyznaczonego na ztozenie dokumentéw,

m) za kazdy przypadek nieprzedstawienia informacji o stanie zaawansowania prac w zakresie okre$lonym w § 5
ust. 2 pkt 4 lit. ) oraz § 5 ust. 2 pkt 5 lit. aa) niniejszej Umowy, w wysokosci 500,00 zt,

n) niewykonania lub nienalezytego wykonania czynno$ci nadzoru autorskiego — w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

o) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ petigcego nadzér autorski Projektanta na spotkaniu
zorganizowanym przez Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy

4. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkodly.

5. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie wskazanym w wystawionej nocie obcigzeniowe;.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajacg z noty
obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.”

§15
GWARANCJA

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest jednoznaczne z udzieleniem

Zamawiajacemu pisemnej rekojmi i gwarancji na cato$¢ rob6t objetych przedmiotem Umowy na nastepujacych zasadach:

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu minimum ........ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty liczac od dnia
odbioru koricowego.

2. Strony ustalajg okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji.

3. Gwarancjg Wykonawcy objete sgq wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty
wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja
udzielona przez Wykonawce obejmuje cato$é Przedmiotu Umowy,

4, Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat
wade przed uptywem tego terminu.

7. Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczes$nie okresla termin imiejsce ogledzin koniecznych do
okre$lenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jednostronnie okresla sposéb usuniecia wady.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania wady.
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W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do 21 dni od dnia
zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony - jezeli Strony nie uzgodnig
terminu usuniecia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usungé
wade.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb nienalezyty, Zamawiajacy,
poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Realizacja pozostatych uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach okreslonych
w § 581 Kodeksu Cywilnego.

Warunki gwarancji jakosci:

1)  w zakresie dotyczacym rob6t budowlanych:

a) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie maja usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bteddéw technologicznych i zapewnig bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamowienia,

b) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji
producenta,

c) w okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do 14 dni
od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie, w terminie uzgodnionym przez strony - jezeli
strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktorym
Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wade. W Wykonawca w terminie nie diuzszym niz 8 godzin nalezycie
zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachowaé bezpieczehstwo ruchu drogowego i pieszego,

d) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatéw beda realizowane w miejscu ich montazu, w
przypadku konieczno$ci ich transportu bedzie sie to dokonywac staraniem i na koszt Wykonawcy,

e) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela Wykonawcy przed
uptywem okresu gwaranciji jakosci ustalonego w umowie, o terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce z co najmniej 5. dniowym wyprzedzeniem,

2) w zakresie dotyczacym dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego jezeli dokumentacja projektowa ma wady
zmniejszajace jej wartoS¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel zaznaczony w umowie, a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno -
budowlanych,

b) Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci do nieodptatnego uzupetniania
elementdw i szczegotow dokumentaciji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci powstatych w trakcie realizacji
rob6t budowlanych objetych zaméwieniem.

c) Zamawiajacemu, ktéry otrzymat wadliwg dokumentacje projektowg przystuguje prawo zadania od Wykonawcy:

—  bezwzglednego usunigcia wad oraz uzupetnien w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt bez
wzgledu na ich wysokos¢,
— wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy,

d) Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek
nie osiggniecia w zrealizowanych obiektach parametrow zgodnych z normami i przepisami techniczno -
budowlanymi,

e) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osob trzecich, powstate w zwigzku
z opracowang dokumentacjg projektowa.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady stwierdzonej w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwaranciji lub
usuniecia tej wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ jej usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania nalezno$ci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z faktura/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania nalezno$ci, powstatych tytutem nie usuniecia przez
Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguje prawo jej
potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§16
UBEZPIECZENIE
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie¢ z dniem przekazania terenu budowy przez
Zamawiajacego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru koAcowego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres trwania Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy.
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Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy oryginat polisy lub
poswiadczong przez siebie ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie polisy na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-
montazowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi, na
kwote nie nizsza niz cena ofertowa (brutto) na okres realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, ze franszyza
integralna nie jest wigksza niz 500,00 zt za kazde zdarzenie, wraz z potwierdzeniem uiszczenia w terminie sktadek
ubezpieczeniowych, jezeli polisa lub inny dokument ubezpieczenia przewidywaly ratalng ptatno$é sktadek. W tresci
dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa zadania t. ,Budowa ulicy Pogodnej”.

W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego kontynuacje
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z dowodem
potwierdzajacym optate wymagalnych skfadek.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. d) Umowy lub odstapienia od Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokos$ci okre$lonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. a) Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wlasnym staraniem i na koszt wiasny, szkéd powstatych w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od
niniejszej Umowy w przypadkach okre$lonych w niniejszym paragrafie.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu dokumentaciji projektowej diuzszej niz 30 dni liczac od terminu okre$lonego
w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej
Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia ktorejkolwiek z przedmiotowych sytuacii.
W przypadku zwitoki Wykonawcy w wykonaniu robét budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia ktdrejkolwiek
z przedmiotowych sytuacii.
W przypadku gdy suma kar umownych za zwioke naleznych od Wykonawcy przekroczy 30% warto$ci catkowitej Umowy
brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapic
od niniejszej Umowy, w terminie 60 dni liczac od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia
Umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstapienia.
Do podstawowych naruszeh Umowy zaliczajg sie w szczegdlno$ci nastepujace przypadki:
1)  Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 30 dni,
2) Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 13 pkt 1) niniejszej Umowy, pomimo wezwania
do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowg,
4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
5) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw kierownika budowy okre$lonych niniejszg umowg oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od Umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania.
W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, a w przypadku gdyby o$wiadczenie o odstgpieniu
od Umowy zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych — Wykonawca zobowigzany
jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do zabezpieczenia oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy, a nastepnie do
opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujace sie na terenie
budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu
przez Wykonawce.
W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i
dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez inspektora
nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych robét oraz zakupionych
materiatdw i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania
stosownych rozliczen miedzy stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstapienia od Umowy przez drugq strone.
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W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

Zamawiajacy moze dokonaC odbioru wykonanej przez Wykonawce catosci lub czesci dokumentacji projektowej

wykonanej przez Wykonawce do dnia odstapienia. Oceny stopnia zaawansowania robét dokona Komisja Odbioru

sktadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia

zaawansowania prac okre$li wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez

Zamawiajgcego dokumentacije projektowa lub jej czes¢.

W przypadku okreslonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na opracowanie, dokonywanie

zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci dokumentacji projektowej przez innego Wykonawce. W

takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposéb

dokumentacji projektowe;.

W przypadku okre$lonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, z chwilg odbioru

czesci lub catosci dokumentacii projektowej wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do

odebranej czesci dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 11 ust. 36 ninigjszej Umowy.

Jednocze$nie z chwilg wydania Zamawiajacemu wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego czesci dokumentacii

projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zardwno wiasno$¢é nosnikéw, na ktérych zostata ona utrwalona

jak i autorskie prawa majgtkowe do Przedmiotu Umowy na nastepujacych dodatkowych polach eksploatacii:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego dla realizacji, w catosci lub
w czesci, zadania w oparciu 0 Przedmiot Umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu Umowy kandydatom na Wykonawcow, Wykonawcom (realizatorom) zadania
wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot Umowy,

3) wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Przedmiotu Umowy lub jego czesci, przez Wykonawce wybranego
przez Zamawiajgcego.

§18
ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

Zmiany istotnych postanowiert Umowy, na skutek wystapienia ponizszych okoliczno$ci moga dotyczyé nastepujacych jej

elementow:

1) w zakresie dotyczacym zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku stwierdzenia koniecznosci:
a) zmiany materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen oraz technologii wykonania rob6t w sytuacji gdy

wykorzystanie materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzehn wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t stanie sie niemozliwe, badz w przypadku pojawienia sie na
rynku materiatow, sprzetu, urzadzen lub technologii nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

b) zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub w przypadkach bedacych nastepstwem usunigcia wad lub konieczno$ci wprowadzenia zmian w
dokumentaciji projektowe;j,

2) w zakresie dotyczacym zmiany osoby petniacej obowiazki kierownika budowy — w takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana osoba spetnia wymagania w stopniu nie
mniejszym niz wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia w wyniku ktérego zostata zawarta umowa,

3) w zakresie dotyczacym zmiany osdb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia — w takim
przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba spetnia wymagania w
stopniu nie mniejszym niz wymagania stawiane odpowiednio dla tej osoby w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zostata zawarta umowa,

4) w zakresie dotyczacym zmiany osoby wykonujacejloséb wykonujacych — w zakresie realizacji przedmiotu
umowy - czynnosci opisane w pkt 3.13.1) SIWZ — zatrudnionej na umowe o prace, w takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba/osoby zostata/zostaty zatrudniona/ zatrudnione
na umowe o prace w takim samym wymiarze czasu pracy jak osoba zastepowana,

5) terminu wykonania zaméwienia:

a) opdznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

b) w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

c) istotne braki lub btedy w dokumentaciji projektowej, réwniez te polegajace na niezgodnosci dokumentaciji z
przepisami prawa,

d) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, co moze powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania
pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej Umowy,

e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia proponowane przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,
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f)  wystapienie okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwo$cig dotrzymania terminu
realizacji Przedmiotu Umowy,

g) dziatania osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze Stron,

h) przerwa w realizacji rob6t budowlanych powstata z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

i) konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania zadania: danych, zgdd lub
pozwolen osob trzecich lub wiasciwych organdw,

i) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakoriczenie realizacji Przedmiotu
Umowy,

k) napotkanie w czasie wykonywanych wykopdw niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

I) niemozliwos¢ niezwlocznego zawarcia Umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zwigzku z
wniesionym odwotaniem,

m) niemozliwo$¢ niezwlocznego rozpoczecia robét ze wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych
wymaganych pozwolen, zgdd itp.,

n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

0) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do
aktualnego stanu prawnego,

p) wystapienie sity wyzszej,

q) skrdcenie terminu zakonczenia realizacji Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

r) konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych,

s) niekorzystne warunki pogodowe,

t) zmiana parametréw przedmiotu zamowienia,

u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

w) zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych powyzej, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu

realizacji Przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych

okoliczno$ci;

terminéw ptlatnosci:

a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,

b) wystapienie sity wyzszej,

¢) zmiana terminu wykonania zamdwienia;

parametréw przedmiotu zamoéwienia:

a) istotne braki lub bledy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na niezgodnosci dokumentacii
Z przepisami prawa,

b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowane przez Zamawiajacego
lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

¢) zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

d) konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw geotechnicznych lub terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych itp.,

f)  zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do
aktualnego stanu prawnego,

g) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,

h) przeszkody i trudno$ci formalno-prawne,

i)  wystapienie sity wyzszej;

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej:

a) ustawowg zmiang stawki podatku od towaréw i ustug,

b) zmiang wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie cze$ci zakresu
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie
wynagrodzenia),

e) wystgpieniem co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zamdwien publicznych,
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f)  zmiang wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy w zwigzku z ograniczeniem zakresu prac
przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane
prace;

9) podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robét powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptaciji przez Zamawiajacego),

c) Zzlecenie czesci robot Podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajgcego),

d) rezygnacja z Podwykonawcy;

10) nadto, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona mozliwo$¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
Kierownika budowy/robét lub przedstawiciela Zamawiajacego,

¢) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujgcej w sposob istotny od zatwierdzonego projekiu,

d) zmiany nazw, siedziby Stron Umowy, innych danych identyfikacyjnych,

e) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem Umowy,

f)  Umowy w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z pisemnym wnioskiem
0 dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany Umowy nie
sq zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast
zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§19
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$C zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
W sytuaciji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek 0 zmiane Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuaciji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o0 zmiane Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisdw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegélnosci Wykonawca
zobowigzuje sie  wykaza¢ zwigzek pomigedzy  wnioskowang kwotg podwyZzszenia  wynagrodzenia,
a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajacych z podwyzszenia
wynagrodzer pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolno$ci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢
ptacy minimalnej.

W sytuaciji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnoci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci skiadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegoélnoSci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulacje
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wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi W zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5.  Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obejmowac¢ bedzie
wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku od towardw i ustug, wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

6.  Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajgcego.

§20
Cesja

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1. powyzej dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw
objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

4, Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawo
budowlanego, Prawa zaméwier publicznych.
2. Zmiana lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymaga pod rygorem niewazno$ci formy pisemnego aneksu.
3. Rozwigzanie Umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegdtowego uzasadnienia.
4. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy lub powstatych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
5. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej Umowy, ktére nie zostang rozwigzane polubownie,
rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
6. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
7. Adresy do doreczen:
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstaricow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina
Wykonawea: ............ccoeeeenn.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Finansowanie przedmiotu umowy zgodnie z WPF na 2020 rok do kwWoty ..........ceeeeeeiiiennnnen, PLN

Zataczniki do Umowy:
1. Program Funkcjonalno-UzZytkowy;
2. Tabela ptatnosci;
3. Oferta Wykonawcy.
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr ............ /2019
zawartej dnia ............ 2019 roku

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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Zatgcznik nr 2 do umowy nr ............ /2019
zawartej dnia ............ 2019 roku

Tabela Ptatnosci
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