Gmina Murowana Goslina

UMOWA NR 272......2019

zawartaw dniu ............. 2019 roku w Murowane Goslinie pomiedzy:

Gmina Murowana Goslina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancow Wielkopolskich 9, NIP 777-31-59-427,
REGON 631258595,
reprezentowang przy niniejszej czynnosci przez:

Dariusza Urbanskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina,
zwanga dalej ,Zamawiajacym”,

REGON. ............ NIP

zwanym dalej ,Wykonawcg”

Zadanie jest wspoltfinansowane przez Wojewode Wielkopolskiego w ramach Funduszu Drog Samorzadowych.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieni publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843
z pdzn.zm.), dalej zwang ,ustawq’, w przedmiocie: ,Budowa ul. RzemiesIniczej i ul. Szklarskiej”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuije:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajacego na budowie ulicy Rzemie$lniczej
i ulicy Szklarskiej w Przebedowie, w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa ul. Rzemie$Iniczej i ul. Szklarskiej’. Zadanie

jest wspétfinansowane przez

................................ W ramach ...........cccceeeeieiiiiiieieeevieeen..... NA lata

2. Nomenklatura wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV), przedmiot umowy opisany wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

(CPV):
KOD CPV NAZWA

pgf(‘,”r:?gt 45000000-7 | Roboty budowlane
31200000-8 | Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej
31320000-5 Kable energetyczne
31500000-1 Urzadzenia o$wietleniowe i lampy elektryczne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Przedmiot 45112000-5 | Roboty w zakre§ie usuwania gleby B '

dodatkowy 45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania

wody burzowej

45233140-2 Roboty drogowe
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233260-9 | Roboty budowlane w zakresie drdg pieszych
45233290-8 | Instalowanie znakéw drogowych




10.

1.

12.

13.

45233292-2 Instalowanie urzgdzeh ochronnych

45233340-4 Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Zakres przedmiotu umowy w szczegdlnosci obejmuje nastepujace roboty:

1) budowe kanalizacji deszczowe;j,

2) budowe nawierzchni chodnika i zjazdow na posesje,

3) budowe nawierzchni parkingéw,

4)  budowe nawierzchni jezdni,

5)  wycinke drzew i krzewow,

6) oznakowanie pionowe i poziome,

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) ztozonej ofercie;

2) dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy ulicy RzemieSlniczej wraz z fragmentem ulicy Szklarskie]
i odwodnieniem w Przebedowie, gmina Murowana Goslina opracowang przez Biuro Inzynieryjne DUKT Wojciech
Andrzejak z siedzibg w Dopiewie. Dla ww. zakresu prac zostata wydana Decyzja pozwolenia na budowe nr 5569/15
z dnia 12.11.2015r. wydana przez Staroste Poznanskiego. zostata wydana przez Staroste Poznanskiego decyzja
pozwolenia na budowe nr 1411/16 z dnia 05.04.2016 roku;

3)  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

4) projekcie statej organizaciji ruchu — WD.7120.3.5.2019.ZM WD.KW-4171/19 z dnia 18.06.2019r.-termin wprowadzenia
31.12.2020r;

5)  opinii geotechnicznej dotyczacej warunkow gruntowo — wodnych z 2015 roku;

6) Decyzji zezwalajacej na usuniecie drzew i krzewdw nr WS.613.4.13.2019.XXV z dnia 08.08.2019 wydanej przez Staroste
Poznanskiego.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia,

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz SIWZ z uwzglednieniem ewentualnych wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajacego w czasie

trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, znany mu jest
sposéb i warunki dostepu do terenu budowy, teren budowy oraz jego otoczenie, a takze ze zbadat dokumentacje
projektowg, zakres robot niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen
co do jej kompletno$ci, zupetnosci, poprawnosci sporzadzenia oraz o$wiadcza, Ze jest ona wystarczajaca do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze wspdtczesng wiedzg techniczng, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
a w szczegolnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oraz
przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. — o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (t,j. Dz. U. z2019r. poz. 1117), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, wymogami
okreslonymi w specyfikacii istotnych warunkdéw zamdwienia, etyka zawodowg oraz postanowieniami niniejszej umowy,

b) posiada technologie pozwalajacg wykonaC przedmiot umowy w najwyzszej jakoSci, a takze, ze posiada konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do prawidtowego wykonania umowy z podwyzszong staranno$cia,
wymagana w profesjonalnym obrocie.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o wykryciu wad w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w dokumentaciji

projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy, na zasadach okre$lonych w § 16 umowy, na podstawie

aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robot.

W przypadku gdy konsekwencjg, realizacji przedmiotu umowy bedzie powstanie odpaddw, Wykonawca postepowac bedzie

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t,j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z pézn. zm.), dalej ustawa

o0 odpadach, a w szczegélnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajacymi warunki

okreslone ww. ustawa. Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa

miejscowego zakresie ochrony $rodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu

przy realizacji przedmiotu umowy.

Naruszenie wymogdw okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, skutkowa¢ bedzie:

a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejacego przed rozpoczeciem realizacii
przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajgacego do odstagpienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow fabrycznie nowych, dostarczonych przez Wykonawce, posiadajacych

odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodno$ci oraz odpowiadajace wymogom dotyczacym wyrobdw dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwaciji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ instrukcje do dnia odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru okaza¢, w stosunku do
zastosowanych materiatow dokumenty stwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,.

Materialy i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty zgodnie
z Prawem budowlanym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jako$ci uzytych materiatow.

Jezeli podczas czynno$ci odbiorowych nastapig watpliwosci co do jako$ci wykonanych robét (np. realizacja robét w trudnych
warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.) wowczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatéw, ktdre budzg watpliwos¢. Koszt tych badan
pokryje Wykonawca. Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jako$ci materiatow wbudowanych lub wykonania robét, jak
réwniez przedstawienia wynikow tych badan.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami, co do sposobu, jakosci, technologii wykonania okreslonych rob6t, Strony moga
powotaC biegtych, ekspertéw itp. celem opracowania stosownych opinii, ekspertyz itp. Koszty przedmiotowych opinii,
ekspertyz itp. ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposéb szczegdtowy technologii wykonywania robét lub wykonania
okreslonego elementu catosci przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od
Zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na pi$mie niezwlocznie (nie dtuzej jednak niz 7 dni) po otrzymaniu pisemnego
zapytania od Wykonawcy.

Zamawiajacy nie odpowiada za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy. Wraz z przejeciem terenu
budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze
z ruchem pojazdéw mechanicznych, za wszelkie szkody wynikte na skutek prowadzonych robét oraz za kradzieze i wiamania
popetnione przy wykorzystaniu ustawionych rusztowan, drabin lub podobnych urzadzen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz obszarze, ktory
wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem robdt budowlanych zgodnie z przepisami BHP.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego
i trwa do dnia odbioru koricowego.

Optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia oraz kary za naruszenie odpowiednich przepiséw w trakcie realizacji
przedmiotu umowy obcigzajg Wykonawce.

§2
Obowiazki Stron

Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegdInosci do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy;

2)  zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3)  dokonania odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych, odbioru koricowego nalezycie
wykonanego przedmiotu umowy;

4)  zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, w szczegdlnosci do:

1)  przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé¢ wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod budowe ulicy Rzemieslnicze;
i ul. Szklarskiej bedacej przedmiotem zamdwienia;

2) przygotowania, po podpisaniu Umowy i w porozumieniu z Zamawiajacym, ,harmonogramu rzeczowo - finansowego”
(zatacznik nr 1 do umowy),

3) biezacego aktualizowania i uzgadniania zmian w ,harmonogramie rzeczowo — finansowymi” z inspektorem nadzoru oraz
pracownikiem Referatu Budowlano Inwestycyjnego i Zarzadzania Drogami Urzedu Miasta i Gminy Murowana Goslina.
Ponadto zaktualizowang wersje papierowg ,harmonogramu rzeczowo - finansowego” nalezy bez zbednej zwioki
przekaza¢ Zamawiajacemu,

4) protokolarnego przejecia terenu budowy,

5) pisemnego powiadomienia gestorow wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa WSG, TP SA Obstuga
Telekomunikaciji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA O$wietlenie Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia robét
budowlanych,

6) prowadzenie robdt pod bezposrednim i statym nadzorem kierownika budowy,

7)  uczestniczenia wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego,

8) przygotowania i zwotanie przynajmniej raz w miesigcu narady roboczej z udziatem wszystkich inspektoréw nadzoru,
kierownika robédt, przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Inwestora, a w razie koniecznosci Projektanta.
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Z przebiegu kazdej z narad Wykonawca sporzadzi notatke;

9) dostarczenia Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw, w tym atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci dla
wbudowanych materiatéw budowlanych;

10) przygotowania planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ);

11) zorganizowania i zagospodarowania placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepiséw BHP, p.poz.
instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy migdzy innymi w zakresie:

a) ogrodzenia terenu budowy,

b) zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociggowe),

wykonania niezbednych zabezpieczen,

prawidtowego o$wietlenia placu budowy,

urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

) zalozenia we wiasnym zakresie licznikow w celu poboru wody, pradu oraz biezaca regulacja ptatnosci za ich

zuzycie;

Zamawiajacy nie posiada wlasnego terenu, ktéry mozna przekaza¢ na zaplecze placu budowy z przeznaczeniem
na biuro oraz sktadowanie materiatow. W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie
Wykonawcy;

12) przestrzegania przepisow BHP i bezpieczenstwa p.poz., z zakresu ochrony srodowiska;

13) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztow wywozu odpaddw,
uporzadkowanie z btota i innych nieczystosci drég, po ktorych odbywa sie ruch pojazdéw zwigzany z wykonywaniem
rob6t, uporzadkowania placu budowy oraz terenéw przylegtych po zakofczeniu robét

14) utylizacji materiatow rozbidrkowych na koszt wiasny - Zamawiajgcemu nalezy dostarczyé dokument potwierdzajacy
utylizacje lub zagospodarowanie materiatow, ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania;

15) zapewnienia mozliwosci dojazdu do firm, pdl oraz poses;ji przylegtych do terenu budowy. Roboty, ktére uniemozliwityby
wjazd na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych aby maksymalnie zminimalizowa¢ utrudnienia komunikacyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikow
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie. W
przypadku, gdy w wyniku braku ww. powiadomienia dojdzie do zadania wyptaty odszkodowania za poniesione straty,
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat;

16) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét drogowych, gtebokich wykopéw oraz dbania o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu umowy;

17) informowania Zamawiajacego na biezaco o wszelkich utrudnieniach oraz biezacym postepie robot;

18) nalezytego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

19) prowadzenia petnej obstugi geodezyjnej wykonywanych rob6t (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacje robot
zanikajacych) oraz inwentaryzacje powykonawczg przedmiotu umowy.

20) systematycznego prowadzenia dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w celu dokonywania wpisow
i potwierdzer oraz przekazania go Zamawiajacemu po zakonczeniu robét, przed odbiorem koAcowym przedmiotu
umowy;

21) uzgadniania z inspektorami nadzoru termindw odbioréw czesciowych oraz rob6t zanikajacych i dokonania pisemnego
zgtoszenia robot do odbioréw czesciowych i koncowego;

22) zapewnienia statej obecno$ci osoby sprawujacej nadzér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

23) prowadzenia statego nadzoru nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow oraz ich koordynacja;

24) prowadzenia - kompletowania dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazania
Zamawiajacemu tej dokumentaciji wraz z dokumentacjg powykonawcza. Dokumentacja fotograficzna - z opisem zdje¢ -
powinna obejmowac:

a) stan pasa drogowego oraz tereny - dziatki przed rozpoczeciem robdt,

b) roboty w toku realizacji - na etapie odbioréw czesciowych w stanie odkrytym tj. budowa kanalizacji deszczowej,

c) roboty nawierzchniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu ww. dokumentacje w wersji papierowej oraz elektronicznej
np. na ptycie CD;

25) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajace, ze materialy i
urzadzenia posiadajg Swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom,
wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

26) przedktadania, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych oswiadczen i dokumentéw, ktdre

mogq by¢ wymagane z uwagi na wiasciwg koordynacje i rozliczenie przedmiotu umowy;
) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;
) biezacej wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie wykonania przedmiotu umowy;

29) przygotowania obmiaréw powykonawczych wg kosztorysu powykonawczego;
)
)

_— ===

o 2 0o o 0

przygotowania do kazdego protokotu odbioru robét — kosztorysu powykonawczego;
przygotowanie do kazdego protokotu odbioru rob6t— Harmonogramu rzeczowo-finansowego (w kolumnie ,Uwagi” nalezy
wpisac zrealizowano/do realizacji);
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32) przywrdcenia otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robét;

33) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, w 3 egzemplarzach, na prawach oryginatu
kazdy oraz w wersji elektronicznej, np. na ptycie CD oraz przekazanie jej Zamawiajacemu w terminie do 15 wrze$nia
2020 roku;

34) uczestniczenia w corocznych przegladach gwarancyjnych z udziatem pracownika Zamawiajacego i usuwanie wad
stwierdzonych podczas tych przegladéw. Przeglady takie bedg odbywaly sie w okresie wiosenno-letnim po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy;

35) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajagcymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu
obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegdlnosci obowigzujacych przepiséw ustawy o odpadach,

36) przekazania Zamawiajgcemu informaciji, 0 odpadach wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych oraz o
sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tej materii;

37) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach mogacych wptynac na jako$¢
wykonywanych rob6t albo op6znienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakoriczenia wykonania umowy.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu
wobec Zamawiajacego,

38) przygotowania i zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynno$ciach odbioréw;

39) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior;

40) niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkéd powstatych z tytutu realizacji przez
Wykonawce przedmiotu umowy;

41) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajacego badan sprawdzajacych poprawno$c¢
realizowanych robét budowlanych;

42) dostarczenia Zamawiajacemu:

— dokumentdw stwierdzajacych posiadanie przez kierownika budowy: uprawnien budowlanych,

— zaSwiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego: Kierownika Budowy - z okre$lonym w
nim terminem ich waznosci,

— sporzadzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia obejmujacego specyfike
wykonywanych rob6t budowlanych;

43) dokonania zaptaty podwykonawcom za zrealizowane roboty zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 10 umowy.
W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcdw, przed wystawieniem faktury Wykonawca
sktada Zamawiajacemu zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce - zestawienie musi okre$la¢ nazwe firmy/imie
i nazwisko podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét
budowlanych, warto$¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢é dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
wszystkim podwykonawcom wykazanym w  zestawieniu lub pisemne o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu
od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesje naleznosci na rzecz podwykonawcy;

44) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajacego, a takze pracownikom organdw
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy;

45) wykonania czynnosci okre$lonych niniejszg umowa,

§3

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwieni publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych - w zakresie realizacji przedmiotu umowy —
wskazane ponizej czynno$ci - ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), {j.:

a) robdt drogowych tj. roboty ziemne, roboty rozhiérkowe, wykonanie podbudowy, utozenie kostki brukowej na
chodnikach, zjazdach, parkingach i jezdni, wykonania kanalizacji deszczowej, utozenie rur wraz z wbudowaniem
studni, przykanalikdw,

b) wykonania kanalizacji deszczowej, utozenie rur wraz z wbudowaniem studni, przykanalikdw,

c) wprowadzenia nowej organizaciji ruchu, montazu znakéw pionowych i malowanie znakéw poziomych,

Wymaog nie dotyczy czynno$ci wykonywanych przez osoby kierujace budowa; kierownika budowy, kierownika robé6t oraz

innych osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; dostawcy materiatéw budowlanych.

2) Zamawiajacy wymaga, aby te osoby zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu, a ilo$¢ zatrudnionych ww. oséb ma wynosi¢ minimum 50% wszystkich
o0s6b, za pomocg ktorych wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy. Wykonawca zatrudni wyzej wymienione
osoby na okres realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakofczeniem tego okresu,
zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby,

3) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych czynno$ci wskazane w ust. 1 pkt 1). Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
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b) Zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu imiennego wykazu ww. osob, 0

ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) wraz z okre$leniem wykonywanych przez nie czynnosci oraz z o$wiadczeniem

potwierdzajacym zatrudnienie ich na podstawie umowy o prace i podaniem rodzaju umowy o prace (umowa na czas
okreslony/ nieokreslony, wymiar etatu). O8wiadczenie powinno ponadto zawierac¢:

d) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie,

e) date zlozenia o$wiadczenia,

f)  podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie os6b (aktualizacji), Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest

poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego, przed wprowadzeniem pracownika na budowe.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane w ust.

1 pkt 1) czynnosci::

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnoSci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych 0sdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw
0 prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaC zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb

wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt 1) czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 lit. a umowy, lub odstapienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysoko$ci okre$lonej w § 14 ust. 1 lit. n umowy. Nieztozenie

przez \Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt 1) czynno$ci.

W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest zastgpienie osoby lub oséb

wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt 1) czynno$ci inng osoba lub osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang

wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4) i 5), Zamawiajacy jest

uprawniony do naliczenia kary umownej w wysoko$ci okre$lonej odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. b umowy, lub odstapienia

od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 lit. n

umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg, Inspekcije Pracy.

§4

Terminy realizacji robét

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 15 wrze$nia 2020 roku.
Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuije sie dzien podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

§5

Nadzor

Zamawiajacy zobowigzany jest do zatrudnienia inspektora nadzoru.
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego.
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3. Inspektorzy nadzoru uprawnieni sg do wydawania Wykonawcy poleceri zwigzanych z iloScig i jakoscig robét, ktore sg
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania rob6t.

4. Inspektorzy nadzoru nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych w imieniu Zamawiajacego,
bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt nastepujace osoby, ktore bedg uczestniczyly w wykonywaniu
przedmiotu umowy:

- kierownik budowy ......c.ccoovrieeniniiniinnnns posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny ...........c.cccoevee. oraz wydane zadwiadczenie
przynaleznosci do Okregowe; Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym ..............cccvveee wydane przez Polska Izbe Inzynieréw Budownictwa, nrtel. ................ ,
e-mail: ...

- kierownik robot ..., W SPECjalNOSCi ..o z ograniczeniem do

- Koordynatorem czynno$ci inspektordw nadzoru w zakresie kompleksowej realizacji niniejszej umowy bedzie
inspektor nadzoru dla branzy drogowe;.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobg na inng o kwalifikacjach
réwnowaznych do zmienianej osoby, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego.

7. W przypadku op6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. c umowy lub odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. n umowy.

§6
Osoby do kontaktu

Uprawnionym do reprezentowania Strony w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy sa;

1) ze strony Zamawiajgcego: Wioletta Wojciechowska nr telefonu 61 8923615, 795565171, adres mailowy
w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

2) ze strony Wykonawcy: ................... nrielefonu ... , eMal

§7

Ubezpieczenie

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego
i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru koncowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy oryginat polisy lub
poswiadczong przez siebie ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie polisy na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-
montazowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi, na
kwote nie nizsza niz cena ofertowa (brutto) na okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze franszyza integralna
nie jest wieksza niz 500,00 zt za kazde zdarzenie, wraz z potwierdzeniem uiszczenia w terminie sktadek ubezpieczeniowych,
jezeli polisa lub inny dokument ubezpieczenia przewidywaty ratalng ptatno$¢ sktadek.

5. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym optate
wymagalnych skfadek.

6. W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. c umowy lub odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. n umowy.

§8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na
kwote w wysokosci:

2.
Netto .....cccevvvnvnnnn, zh, (stownie: .......ccveveiiinnnnenn, ztotych 00/100)
VAT 23%
Brutto ......ccceeviinenn zh, (stownie: .....ccevviieiiiiinnnn zlotych 00/100/.
w tym:
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10.

1.

12.
13.

dla budowy ul. Rzemieslniczej

Netto ..ooeoevviiiinenn, Z, (stownie: ....veeiviiiiieeeen, Ztotych 00/100)
VAT 23%

Brutto ......oooeviinnennn. Zt, (stownie: ......ooovvvvveeeiiin, zZtotych 00/100/.
dla budowy ul. Szklarskiej

Netto ..ooveeiviiinieen, Z, (stownie: ....veeiviiiiieeeen, Ztotych 00/100)
VAT 23%

Brutto ......oooeviinnenn, Zt, (stownie: .......oovvvveeeiiin, zZtotych 00/100/.

Stawka podatku od towardw i ustug - VAT moze ulec zmianie.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy uméwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okre$lonymi umowa,

Za wartos¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych umowa, i
Oferta cen jednostkowych okre$lonych w kosztorysie ofertowym.

§9

Warunki ptatnosci

Rozliczenie rob6t nastapi:

1) maksymalnie 6 fakturami czesciowymi, wystawianymi na podstawie protokotow odbioru czeSciowego robdt,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego,

2) fakturg koncowa, o wartosci co najmniej 10% kwoty szacunkowego wynagrodzenia, wystawiong po dokonaniu odbioru
koricowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy prosi Wykonawce o wystawianie faktury w formacie A4.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na podstawie

podpisanych bez zastrzezeri protokotow odbioru rob6t, w terminach okreslonych umowa na podstawie wystawionych faktur

na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, zgodnie

z protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie umowy bedzie realizowana przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i inne

optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Zaptata za wykonane roboty budowlane nastapi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury wraz z protokotem, o ktérym mowa w ust. 3, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany

na fakturze.

Ptatno$¢ nastapi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.

W przypadku, gdy faktura nie spetnia wymagan pod wzgledem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrdcona

Wykonawcy bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia. Ptatno$¢ nastapi po otrzymaniu przez Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury.

W przypadku braku dokumentu, o ktérych mowa w ust. 1, faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, bez obowigzku po stronie

Zamawiajacego zaptaty odsetek za okres w ktérym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawiong faktura.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego, np. z tytutu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Na fakturze zostang podane nastepujace dane Zamawiajacego:

,Gmina Murowana Goslina

plac Powstaricow Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427"

Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur w terminach okre$lonych przepisami prawa.

§10
Podwykonawstwo

Zakres prac drogowych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wtasnym zakresie i wiasnymi $rodkami. Dopuszcza sig jedynie
udziat podwykonawcdw w realizacji zakresow robét w czesci zagospodarowania terendw zielonych, budowie kanalizacji deszczowej
oraz oznakowania pionowego i poziomego.

1.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe:
1) zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
2)  ktérej przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktérych mowa powyzej,
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3) zawartg pomiedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy oraz dalszego

podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy. W takim

samym zakresie Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za wyjatkiem robot budowlanych

(cze$ci zamdwienia), ktdre zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére bedq realizowane

przy udziale podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu

jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o

podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sig za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje

umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

a) termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

b) nie okreSlono zakresu robdt powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci dokumentacji dotyczacej
wykonania rob6t objetych umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie ©
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;,

d) umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci $wiadczenia objetej umowg
0 podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za te cze$¢ przedmiotu umowy,
wynikajgca z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do umowy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5 % wartosci szacunkowego wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 8 ust. 1. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt. W przypadku, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy podany na
fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwo$ci zlozenia w formie pisemne;

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 11 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaci.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:
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a) odméwi¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo
b) Zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza  kare umowng zgodnie
z § 14 ust. 1 lit. i umowy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezpo$rednio podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 11, lub
konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5% szacunkowego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. n umowy.
Zlecenie wykonania robdt budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego,
uprawnia Zamawiajgcego do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$¢
Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.
Wykonawca o$wiadcza, Z€ .............ceeenns inzynier budownictwa bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie
wykonywania funkciji kierownika robét drogowych.
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug lub dostaw.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie trwania umowy,
Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamdwienia podwykonawcy. Powyzsze stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§11
Odbiory

Strony postanawiaja, ze w toku realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory:

1) odbiory czesciowe — wykonywane nie czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym, Zapis alternatywny: odbiorom
czesciowym beda podlegaty roboty budowlano - drogowe zanikajace lub ulegajace zakryciu,

2)  odbidr koncowy (ostateczny) catego przedmiotu umowy,

3) przeglad gwarancyjny — dokonywany kazdego roku, w okresie wiosenno-letnim.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robét, objetych odbiorem cze$ciowym, w formie pisemne;j.

Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych

od daty dokonania zgtoszenia, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru czeSciowego na dzien zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajacych

zakryciu oraz o terminie odbioru rob6t zanikajacych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robét przed

ustalonym terminem odbioru lub nie zgtoszenia robét do odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ odkrycia

rob6t. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robét poniesie Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru czeSciowego nastapi w terminie 4 dni roboczych od osiggniecia gotowosci do odbioru. Nie przystapienie

przez Zamawiajacego do odbioru w ustalonym terminie jest rdwnoznaczne z przyjeciem robét objetych odbiorem bez

zastrzezen przez Zamawiajacego.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych

od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania

Zamawiajgcego oraz wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia w powyzszym terminie

przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych rob6t oraz zobowigzany jest do niezwtocznego

poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje

roboty ulegajace zakryciu izanikajace, na zadanie Zamawiajacego lub wiadciwego inspektora nadzoru inwestorskiego

zobowigzany jest na koszt wlasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic

roboty do stanu poprzedniego.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie
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protokotu odbioru robét podpisanego przez wtasciwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych sktadajacych sie na

przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego

faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowo$ci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i

sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym

udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym

Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja

moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koricowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktdrych wykonat

przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastapi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni

roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego. Zamawiajacy

wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru koicowego.

W celu dokonania odbioru koicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentdw pozwalajacych na

oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegéInosci:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakoriczenie wszystkich robot
budowlanych,

2) dokumentacje powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapity, wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem
map przekazanym do PODGIK, wraz z dowodem ztozenia go w o$rodku,

3) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty,
materialy i urzadzenia,

4)  dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy o odpadach,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne na
zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan, sprawdzen oraz
protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem — jezeli dotyczy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe, projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania - ulicy, sasiednich nieruchomosci, o wtadciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych z projektem
budowlanym - w przypadku zakorficzenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewazno$cig zawiadomienia o gotowosci do odbioru

korcowego.

Zamawiajacy zakorczy czynno$ci odbioru koricowego w terminie 14 dni od dnia przystapienia do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, e roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do

odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych

préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbidr i:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

—  jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odebrac
przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

—  jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to Zamawiajacy moze:

—  odméwic odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okre$la w protokole powod
nieodebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozono$¢ , a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokoty Odbioru robét. Podpisany bez uwag Protokét odbioru koncowego robét jest podstawg do

dokonania koficowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin

i spos6b usuniecia Wad.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru. Odbiér zgtoszonych rob6t po usunieciu wad nastapi niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty

otrzymania zawiadomienia.

Z czynno$ci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzadza protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy a takze potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Za dzien faktycznego odbioru koAcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy

bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdét.
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22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg kazdego roku w okresie wiosenno- letnim.

Ostateczne przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa;

1) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancii jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu  Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii
jakosci.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci, w celu
potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy.

Z ostatecznego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktorych mowa w pkt 29, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbiér ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§12
Warunki gwarancji i rekojmi

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem
Zamawiajgcemu pisemnej rekojmi i gwarancji na cato$¢ rob6t objetych przedmiotem umowy na nastepujacych zasadach:

1.

2.
3.

10.

1.

12.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........ -miesiecznej gwarancji jako$ci na catos¢ rob6t objetych przedmiotem umowy,

liczac od dnia bezusterkowego odbioru koricowego robét.

Strony ustalaja okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancii.

Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane

przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez

Wykonawce obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy,

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacii

zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta. Usunigcie Wad nastepuje

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli

reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin i miejsce ogledzin koniecznych do okre$lenia

wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

jednostronnie okre$la sposéb usuniecia wadly.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania wady.

W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie 72 godzin od dnia

zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony - jezeli Strony nie uzgodnig

terminu usuniecia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usungé wade.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody

w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Realizacja pozostatych uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu

Cywilnego.

Okres gwaranciji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach okres$lonych w art. 581

Kodeksu Cywilnego.

Warunki gwarancji:

1)  Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia mechaniczne nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie wykonanego przedmiotu zaméwienia,

2) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacii
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta,
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13.

10.

1.

3) w okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie, w terminie uzgodnionym przez strony - jezeli strony nie uzgodnig
terminu usuniecia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usungé
wade,

4) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatow beda realizowane w miejscu ich montazu, w przypadku
konieczno$ci ich transportu bedzie sie to dokonywa¢ staraniem i na koszt Wykonawcy,

5) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela Wykonawcy przed uptywem
okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie, o terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wady stwierdzonej w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwaranciji lub

usuniecia tej wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepiséw

Kodeksu cywilnego, ma prawo zleci¢ jej usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do

uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturg/rachunkiem. W

przypadku nieuregulowania naleznosci, powstatych tytutem nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie

rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajacemu przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
szacunkowego wynagrodzenia brutto, oktorym mowa w § 8 wust. 1, co stanowi ... zt  (stownie:
........................................................................................................................................................... ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczer Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1)  pienigdzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym, ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa
w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zamawiajacy zwraca wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na nastepujacych
warunkach:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrocona w terminie 30 dni po odbiorze koricowym
przedmiotu umowy,
2)  pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.
W przypadku nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy ma prawo pokry¢ koszty doprowadzenia do nalezytego
wykonania umowy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykorzystujac
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach umownych, Zamawiajacy ma prawo wykorzystac takze odsetki
wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto przechowywane.
Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci w przypadkach, gdy Wykonawca:
1) nie wykona rob6t objetych przedmiotem umowy,
) nienalezycie wykona przedmiot umowy,
) nie usunie w terminie wad,
4) nie naprawi wyrzadzonej wadg szkody,
) nie przystapi do usuwania szkody,
6) nie zwréci Zamawiajacemu kosztdéw usunigcia wad oraz nie naprawi powstatej stad szkody.
Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w ust. 9 po uptywie 7 dni roboczych od dnia wezwania
Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku zobowigzaniowego wigzacego strony.
Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniadzu, Zamawiajacy
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zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej
mowa wyzej nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kary umownej,
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a)  wprzypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6) umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

b) w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) i 5) umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

c)  w przypadku op6znienia w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 i § 7 ust. 4 umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

d)  zaopdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajgce 7 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust.
1 umowy, w wysokosci 0,1 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

e)  zaopdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajace 7 dni w stosunku do terminu okre$lonego w § 4 ust. 1
umowy, w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opoznienia,

f)  zaopoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajace 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust.
1 umowy, w wysokosci 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

g) w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 10 umowy, w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h)  w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktorego brak zaptaty dotyczy,

i) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,2 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzier opoznienia,

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

k) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

[)  wprzypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin ten jest dtuzszy niz 21
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

m) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie,

n) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % szacunkowego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuije,
jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w § 15 ust. 1- 2 umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie wskazanym w otrzymanej nocie obcigzeniowej. W
przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajacg z noty
obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata szkoda przewyzszy wysoko$¢
kar umownych:

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia,
lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wigksza niz 5%
szacunkowego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy,
2. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 20 dni od
powziecia wiadomosci o ponizej wskazanych okoliczno$ciach:
a) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie firmy
Wykonawcy,
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b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

c) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji warunkéw umowy nie wykonuje
robét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczeg6lnosci, gdy wykonuje roboty z
udziatem podwykonawcy, na ktdrego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

d) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje robot na okres dtuzszy niz 7 dni,

e) gdy warto$¢ natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczy 20 % warto$ci szacunkowego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastapi¢ tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia.

4. Wrazie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadza w terminie do 7 dni od daty odstgpienia,
protokét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robét. Protokét inwentaryzaciji stanowi podstawe do
ostatecznego rozliczenia rob6t. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji
robét, Zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt Wykonawcy. W sytuacji gdy
odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadza
wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzern, ktére nie moga, by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nieobjetych umowa, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstapienia od umowy.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wskazanej w art. 145a
ustawy Prawo zamdwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci umowy.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§16
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy:

a) wprzypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku konieczno$ci wykonania czesci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy
oraz obnizenia wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia o warto$¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong na
podstawie kosztorysu ofertowego, Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujq zadne roszczenia; w tym prawo do
odszkodowania,

b)  w zakresie dotyczacym zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku stwierdzenia konieczno$ci:

— zmiany materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen oraz technologii wykonania rob6ét w sytuacji gdy
wykorzystanie materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzer wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét stanie sie niemozliwe, badz w przypadku pojawienia si¢ na
rynku materiatow, sprzetu, urzadzen lub technologii nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

—  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,
w sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia wad lub koniecznosci wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej,

c) w zakresie dotyczacym zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy - w takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana osoba spetnia wymagania w stopniu nie mniejszym niz
wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia w wyniku
ktorego zostata zawarta niniejsza umowa,

d) w zakresie dotyczacym zmiany osoby wykonujacejlosob wykonujgcych czynno$ci opisane w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy
— zatrudnionej/zatrudnionych na umowe o pracg, w takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajacemu, iz proponowana osoba/osoby zostata/zostaty zatrudniona/zatrudnione na umowe o prace w takim
samym wymiarze czasu pracy jak osoba zastepowana,

e) w zakresie dotyczacym zagrozenia niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ okolicznoSciami lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub okoliczno$ciami
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niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy skutkujacymi konieczno$cig przedtuzenia terminu
wykonania w przypadku:
—  wstrzymania realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

—  konieczno$ci usuniecia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jezeli konieczno$¢
usunigcie wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wptyw na termin wykonania,

—  wystapienia zwloki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy,
—  opdznienia w dokonaniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

—  warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie rob6t budowlanych lub przeprowadzenie prob i
sprawdzen,

—  zpowodu sity wyzszej, ktdrych wystapienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajacego,

— wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce np. odkrycie
niewypatéw i niewybuchdw, zagrozenie wybuchem;

— bedacym nastepstwem op6znienia w dziataniach organdw administracji, z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce w szczegolnoSci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy
administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

—  Zlecenia wykonania dodatkowych robdt budowlanych, ktérych wykonanie ma wptyw na termin realizacji robot
objetych niniejsza umowa.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej termin wykonania umowy moze byé
przedtuzony o czas trwania tych okolicznosci,
f)  wzakresie dotyczacym zmiany wynagrodzenia w przypadku:

—  ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

— koniecznosci wykonania robét zamiennych, o roznice pomiedzy warto$cig rob6t zamiennych a wartoscig robét,
ktére nie bedg wykonywane - podstawg obliczenia kosztébw zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie
cen jednostkowych i danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy
—w przypadku braku wiasciwych cen Wykonawca kalkulujac cene jednostkowa przyjmuje ceny materiatéw wg
cen zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztow lecz nie wyzsze niz $rednie ceny materiatow
i pracy sprzetu ustalone wg obowigzujacych baz cenowych (np. ORGBUD/SECOCENBUDU),

—  konieczno$ci wykonania dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Prawa
zamowien publicznych (jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy).
W takiej sytuacji, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego,
dotyczacego wykonania robdt dodatkowych. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ negocjowania wysokoSci
zaproponowanego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe,

—  obnizenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest
korzystna dla Zamawiajacego,

g) w zakresie dotyczacym zmiany (zwiekszenia lub zmnigjszenia) zakresu rob6t budowlanych,

h) w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca, podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza
umowa.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktore;

dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okre$lonych w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§17
Cesja

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnoSci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosSci okreslonej w ust. 1. powyzej dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkow
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.
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4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy Prawa zamdwien publicznych,
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktdre nie zostang rozwigzane polubownie, Strony oddadza pod
rozstrzygniecie sadu wasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

Adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, pl. Powstaricow Wikp. 9, 62-095 Murowana Go$lina.
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