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Zalgcznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zadania nadana przedmiotowi zaméwienia: ,Budowa $ciezki rowerowej Przeb edowo-
Uchorowo w zwi gzku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowy ch w gminie
Czerwonak oraz w gminie Murowana Go  slina”.

2. Przedmiot zaméwienia jest dofinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zwigzku
z Umowag o dofinansowanie Projektu pt. ,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie
Czerwonak oraz w gminie Murowana Go slina” nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach
w Osi Priorytetowej 3 ,Energia” Dziatanie 3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilnos¢é miejska” Poddziatanie 3.3.3. ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

3. Szczegodtowy zakres przedmiotu zamowienia zawiera:
1A) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zalgcznikami,
1B) Tabela Ptatno$ci,
1C) Koncepcja,
1D) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

4. Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

5. Przedmiot zamowienia sktada sie z dwoch etapow:

1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej Zamawiajagcemu wraz ze
stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniajgcymi do wykonania robét budowlanych
objetych zakresem przedktadanej dokumentaciji,

2) Etap ll: wykonanie robét budowlano-drogowych realizowanych w oparciu o opracowang
dokumentacje projektowg oraz odpowiednie przepisy prawne i normy, wraz z zapewnieniem
(petnieniem) nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania, a takze finansowe rozliczenie
realizowanego zadania oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.

6. Nomenklatura wedtug Wspélnego Stownika Zamowien (CPV), przedmiot zaméwienia opisany wg
Wspoblnego Stownika Zaméwien (CPV):

Ustugi projektowe:

Kod CPV Opis/Nazwa
Przedmiot 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
dodatkowy 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71323100-9 Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng

Roboty budowlane:

Kod CPV Opis/Nazwa
Glowny 45000000-7 Roboty budowlane
przedmiot
Przedmiot 45233140-2 Roboty drogowe
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dodatkowy 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i
ciggow komunikacyjnych

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 Instalowanie urzgdzen ochronnych

45236000-0 Wyréwnanie terenu

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

45232460-4 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

7. Zamowienie realizowane jest w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwanym dalej PFU),
stanowigcy zatgcznik nr 1A do Opisu Przedmiotu Zamdéwienia.

8. llosci rob6t przedstawione w zat gcznikach do SIWZ (PFU) nale zy rozumie € jako
orientacyjne. Maj g one charakter pogl gdowy i nie uwzgl edniajg kompletnego asortymentu
robot niezb ednych do wykonania przedmiotu zaméwienia w zwi  azku z czym Wykonawca
winien je interpretowa € na wiasne ryzyko. Wszelkie r6 znice jakie wynikn g w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej nie b  edg miaty wptywu na cen e kontraktow g
oferty i czas zako Aczenia robot.

9. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg
budowlang, wiedzg techniczng, dokumentacjg przetargowa, zlozong ofertg, opracowang
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dokumentacja projektowg oraz zawartg z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami
z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia

10. Wymagania dotyczgce rekojmi za wady i okres gwarancji:

1) Wymagany okres gwarancji jakosci
a) na roboty budowlane objete przedmiotem zaméwienia, liczac od dnia protokolarnego
bezusterkowego odbioru koncowego rob6t, wynosi minimum 60 miesi ecy,

b) na wykonane roboty w zakresie malowania poziomego, liczgc od dnia protokolarnego
bezusterkowego odbioru koncowego rob6t, wynosi minimum 12 miesi ecy.

2) Zamawiajgcy ustala okres rekojmi na okres rowny okresowi gwaranciji.

3) Termin rekojmi za wady oraz gwarancji rozpoczyna bieg z dniem bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4) Okres gwarancji na roboty budowlane stanowi kryterium wyboru oferty:

a) Okres gwarancji na przedmiot zaméwienia nalezy okresli¢ w formularzu oferty
w miesigcach w liczbach catkowitych. W przypadku okreslenia okresu gwarancji
w wartosci utamkowej, Zamawiajacy zaokragli wartos¢ utamkowg w dét do najblizszej
liczby catkowitej.

b) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji diuzszy niz 84 miesigce,
Zamawiajacy w celu obliczenia punktéw przyjmie okres 84 miesigce.

11. Rozwigzania rownowazne:

1) Opisane w dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej zalgcznikach) materialy
i urzadzenia sg standardem oczekiwanym przez Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i urzgdzen innych (rbwnowaznych) niz te
przyjete w SIWZ i jej zatgcznikach (w przypadku podania znaku towarowego lub producenta),
jednak o parametrach i jakosci nie gorszych od posiadanych przez materialy i urzgdzenia
zaproponowane przez Zamawiajgcego.

3) Przedmiot zaméwienia okreslono w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg
dostatecznie dokiadnych i zrozumiatych okresleh, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i
okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzgdzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych
cech technicznych i jakosciowych oraz standardéw okreslonych w niektérych miejscach
przyktadowymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem.

a) Jesli przedmiot zamowienia w dokumentacji przetargowej Zamawiajgcego zostat opisany
poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zzrodta lub
szczegoblnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikaciji
technicznych i systeméw referencji technicznych dopisuje sie wyrazy ,lub rownowazne” i
Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie przez Wykonawce rozwigzan (m.in. materiaty,
urzadzenia) rownowaznych, w stosunku do opisywanych w dokumentac;ji, pod warunkiem,
iz bedg one o wlasciwosciach nie gorszych jakosciowo i technicznie niz wskazane w
dokumentacji oraz bedg posiadaty wymagane atesty, certyfikaty lub dopuszczenia i
zapewnig wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami
Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ. Wskazanie przyktadowych znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu lub norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych ma
na celu doprecyzowanie oczekiwan Zamawiajgcego, w zakresie przedmiotu zamowienia i
stanowi jedynie wzorzec jako$ciowy.

b) Jezeli w dokumentacji przetargowej (opis przedmiotu zamdwienia) na podstawie art. 30
ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych odniesiono sie do Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie, Zamawiajgcy dzialajgc na podstawie art. 30 ust. 4 Prawa zamowien
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publicznych dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym.

c) Zgodnie z art. 30 ust. 5 Prawa zamowien publicznych Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢,
ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

d) Za réwnowazne Zamawiajgcy uzna te rozwigzania, ktére oparte sg na réwnowaznych
ustaleniach, co do przedmiotu zaméwienia i spetnia¢ bedg minimalne wymagania, ktore
spetnia produkt opisany poprzez uzycie przykladowego znaku towarowego, patentu lub
pochodzenia.

Wymagania dotyczgce zastosowania materiatdbw i urzadzen przy wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia:

— wszystkie uzyte materialy i urzgdzenia musza by¢ nowe, | gatunku jakosciowego,

— muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie zapewniajgc peing
sprawnosc¢ eksploatacyjna,

- Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ deklaracje zgodnosci, certyfikaty na uzyte
materialy z wymaganymi zatgcznikami przed ich wbudowaniem i uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, ztozong oferta oraz zawartg z Zamawiajgcym umowa,
uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

Rozliczenia za media z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca zostang oparte na zasadach
dodatkowego opomiarowania zuzycia i wykonanych przytgczy na koszt Wykonawcy.

Wymagania dotyczgce posiadanego ubezpieczenia:

1) Wykonawca obowigzany jest nie pozniej niz w terminie przekazania terenu budowy, o ktérym
mowa w 8 6 ust. 1 pkt 2) Umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w
okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

2) Nie poézniej niz w dniu przekazania terenu budowe Wykonawca obowigzany jest okazaé
Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w
wymaganym zakresie oraz ogoélne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto te
umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu kopie powyzszych dokumentéw, jak rowniez dowdd zaptaty pierwszej sktadki
i kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela.

3) Szczegotowe informacje dotyczgce warunkéw ubezpieczenia zawarto w § 16 umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace:

1) Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujgcych w zakresie realizacji przedmiotu umowy wskazane ponizej czynnosci - ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. obejmujgce:

— wykonywaniu prac fizycznych (pracownicy fizyczni), m.in. obejmujgcych:
(1) prace ziemne,
(2) wykonanie podbudowy,
(3) wykonanie nawierzchni,
(4) wykonanie kanalizacji deszczowej,
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(5) wykonanie oswietlenia drogowego,
— wykonywaniu prac specjalistycznym sprzetem budowlanym (operatora/éw),
— kierowanie pojazdami
— wykonywanie innych czynnodci (prac fizycznych) zwigzanych z wykonaniem
bezposrednio prac budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.
Powyzszy wymdg nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez Projektanta, osoby
kierujgce budowa: kierownika budowy, kierownika robét oraz innych oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a takze dostawcOw materiatéw
budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby te osoby zostalty zatrudnione przez Wykonawce Iub
podwykonawce na podstawie umowy o prace. Wykonawca zatrudni wyzej wymienione
osoby na okres realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonhczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce
innej osoby,

2) W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w ppkt 1) powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

— zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu imiennego
wykazu ww. 0s6b, o ktérych mowa w ppkt 1) powyzej wraz z okresleniem wykonywanych
przez nie czynnosci oraz z oswiadczeniem potwierdzajgcym zatrudnienie ich na podstawie
umowy o prace i podaniem rodzaju umowy o prace (umowa na czas okreslony/ nieokreslony,
wymiar etatu). Oswiadczenie powinno ponadto zawierac:

— doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
— date zlozenia o$wiadczenia,

— podpis osoby uprawnionej do ziozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie oséb (aktualizacji), Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego, przed
wprowadzeniem pracownika na budowe.

4) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ppkt 1) powyzej czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:

— oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zitozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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— poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

— zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

— poswiadczong za zgodnos¢é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

5) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych wskazane w ppkt 1) powyzej czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
wskazane powyzej czynnosci.

6) Za niespelnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace o0sOb w zakresie ww. czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
mozliwosci odstgpienia od umowy, obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w umowie.

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu zamdéwienia.

16. Wszelkie zmiany w zakresie prowadzonego ww. zadania obejmujgcego budowe Sciezki rowerowej
wzdhuz drogi powiatowej nr 2513 P oraz drogi wojewddzkiej nr 187 na odcinku od Przebedowa do
Uchorowa na terenie gminy Murowana Goslina, dotyczacego Projektu pn.: ,Metropolitarny System
Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goslina” wspéffinansowanego
przez Unie Europejskg w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 Zamawiajacy zobowigzany jest uzgadnia¢ z Urzedem Marszatkowskim Wojewodztwa
Wielkopolskiego.

17. Na Przedmiot Zaméwienia sklada sie nastepujacy zakres rzeczowy:

1) wramach zakresu ,zaprojektuj” — nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg (budowlano-
wykonawczg) i przygotowaé egzemplarze w ilosci niezbednej do ztozenia przez Wykonawce
wniosku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wydanie decyzji administracyjnych -
pozwolenia na budowe oraz o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe]j (dalej zwanej
ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1474) dla
nastepujgcego zakresu inwestycji, w szczegolnosci obejmujgcego:
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a) zakup mapy do celéw projektowych,

b) wypis i wyrys z ewidencji gruntéw,

¢) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego terenu, na ktéry bedzie prowadzona
inwestycja,

d) wykonanie wymaganych prawem pomiaréw i badan koniecznych do opracowania
rozwigzan projektowych - miedzy innymi badania gruntowe terenu,

e) opracowanie dokumentacji geotechnicznej,

f) uzyskanie decyzji Srodowiskowej — jezeli jest wymagana,

g) pozwolenie wodno-prawne,

h) przygotowanie raportu oddziatywania na srodowisko,

i) projekt usuniecia wszelkich kolizji,

i) projekt zieleni — wycinki i nasadzen drzew,

k) decyzje na wycinke drzew i krzewow,

I) zatwierdzony projekt podziatéw geodezyjnych dzialek oraz wyniesienie w terenie punktéw
granicznych,

m) decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

n) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

0) projekt budowlano — wykonawczy nawierzchni $ciezki o szerokosci od 2,0 m do 2,5 m z
mieszanki mineralno-asfaltowej o duzej zawartosci gryséw- SMA 0/8 grubosci 4 cm |
zjazdow z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm,

p) projekt budowlano—wykonawczy oswietlenia drogowego S$ciezki rowerowej min. 65
punktéw Swietlnych - typu LED,

q) projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej - budowa przykanalikéw i
wpustéw deszczowych,

r) projekt odwodnienia poprzez rowy przydrozne,

s) projektu budowlano wykonawczy zagospodarowania strefy odpoczynku wraz z mailg
architekturg (wiata, tawki ze stopu aluminium z siedziskiem i oparciem z drewna - 2 szt.,
stét — 1 szt., stojaki na rowery z rurek ze stali nierdzewnej - 4 szt., 1 zestaw naprawczy
dla rowerdw, monitoring, 1. kosz na $mieci, 1. tablica informacyjna z mapg gminy — opis
za pomocg pisma Brailla),

t) zaprojektowanie miejsc odpoczynku na cafej dlugosci Sciezki rowerowej w ilosci 10 szt.
tawek, zaprojektowanie na calej trasie infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych —
podpérki dla os6b niepetnosprawnych w ilosci 10 szt. oraz na granicy pomiedzy
chodnikiem-$ciezkg rowerowg a jezdnig na catej szerokosci przejscia nalezy zastosowac
reliefowe plyty ostrzegawcze dla oséb niepetnosprawnych oraz obnizy¢ na przejsciach dla
pieszych kraweznik aby osoby na wézkach mogty bezpiecznie i fatwo przejechac,

u) zaprojektowanie 6 parkingbw B&R z matg architekturg. Kazdy parking bedzie wyposazony
w: 4 szt. stojakOéw na rowery z rurek ze stali nierdzewnej, fawke ze stopu aluminium z
siedziskiem i oparciem z drewna, kosz na $mieci,

V) projekt zagospodarowania catego terenu,

w) BIOZ,

X) zatwierdzony decyzjg projekt oznakowania na czas budowy,

y) zatwierdzony decyzjg projekt statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

z) wszelkie opracowania niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, zezwolen,
warunkow, zatwierdzen oraz zgtoszen do wtasciwych organéw administracji lub instytucji,

aa) dokumentacje niezbedna do pozyskania decyzji ZRID oraz pozwolenia na budowe,

bb) wykonanie zatwierdzonego podziatu nieruchomosci dla pozyskanych dziatek zgodnie z
decyzjg ZRID oraz wyniesienie w terenie punktow granicznych zgodnie z ww. decyzjg
podziatowa,

cc) uzgodnienia i warunki z Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich oraz z Zarzadu
Drog Powiatowych, do ktérych nalezg ww. odcinki sciezki rowerowej,
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dd) przedmiar robét oddzielnie dla zakresu drogi powiatowej i oddzielnie dla zakresu drogi
wojewodzkiej,

ee) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe oraz o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (dalej zwanej ZRID).

Zamawiajacy informuje, ze na etapie opracowywania dokumentacji (opracowan) objetej

Przedmiotem Umowy kazde rozwigzanie nalezy pisemnie uzgadnia¢ z Zarzadcg drogi w

pasie, na ktérej prowadzona jest Sciezka rowerowa czyli z Wielkopolskim Zarzgdem Drog

Wojewddzkich w Poznaniu oraz z Zarzadcg Drég Powiatowych w Poznaniu. Ponadto, decyzja

na realizacje inwestycji drogowej — ZRID powinna by¢ wydana z rygorem natychmiastowej

wykonalnosci;

2) w ramach zakresu ,wybuduj” — nalezy wykona¢ roboty budowlane na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, zatwierdzonej Tabeli Ptatnosci
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualng wiedzg techniczng oraz
uwarunkowaniami wynikajgcymi z niniejszej Umowy dla nastepujgcego zakresu inwestycji, w
szczegolnosci obejmujgcego:

a) wykonanie nawierzchni sciezki o szerokosci od 2,0 m do 2,5 m z mieszanki mineralno -
asfaltowej o duzej zawartosci gryséw- SMA 0/8 grubosci 4 cm i zjazdéw z kostki
betonowej bezfazowej grubosci 8 cm, o szacowanej dtugosci 9,37 km,

b) wykonanie oswietlenia drogowego $ciezki rowerowej - min. 65 punktéw swietlnych - typu
LED,

¢) odwodnienia — budowa przykanalikéw i wpustow deszczowych,

d) zagospodarowania strefy odpoczynku wraz z malg architekturg (wiata, tawki ze stopu
aluminium siedziskiem i oparciem z oparciem - 2 szt., stét — 1 szt., stojaki na rowery z
rurek ze stali nierdzewnej - 4 szt., 1 zestaw naprawczy dla roweréw, monitoring, 1. kosz
na $mieci, 1. tablica informacyjna z mapg gminy — opis za pomocg pisma Brailla),

e) wykonanie zaprojektowanych miejsc odpoczynku na catej dlugosci $ciezki rowerowej w
ilosci 10 szt. tawek, zaprojektowanych na catej trasie infrastruktury dla os6b
niepetnosprawnych — podpo6rki dla os6b niepetnosprawnych w ilosci 10 szt. oraz na
granicy pomiedzy chodnikiem-$ciezkg rowerowg a jezdnig na cafej szerokosci przej$cia
nalezy zastosowac reliefowe plyty ostrzegawcze dla oséb niepetnosprawnych oraz
obnizy¢ na przejsciach dla pieszych kraweznik aby osoby na wdzkach mogly bezpiecznie
i tatwo przejechad,

f) wykonanie zaprojektowanych 6 parkingbw B&R z malg architekturg. Kazdy parking
bedzie wyposazony: w 4 szt. stojakdw na rowery z rurek ze stali nierdzewnej, tawke ze
stopu aluminium z siedziskiem i oparciem z drewna, kosz na $mieci,

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

3) wymogi Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej):

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla odcinka lezgcego wzdtuz drogi
powiatowej i dla odcinka lezagcego wzdluz drogi wojewddzkiej stuzgcej do opisu
Przedmiotu Umowy na wykonanie robét budowlanych, dla ktorych jest wymagane
uzyskanie decyzji administracyjnych, tj.:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla odcinka lezgcego wzdtuz drogi
powiatowej
i dla odcinka lezgcego wzdtuz drogi wojewodzkiej stuzacej do opisu Przedmiotu Umowy
na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji
administracyjnych, tj.:

(1) projektu budowlanego dla kazdej branzy oddzielnie w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike rob6t budowlanych (5 egzemplarzy),
(2) projektow wykonawczych dla kazdej branzy oddzielnie (3 egzemplarze),
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(3) przedmiaréw robét dla kazdej branzy oddzielnie (3 egzemplarze),

(4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (3 egzemplarze),

(5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (3 egzemplarze),

(6) projektu organizacji ruchu na czas budowy ( 2 egzemplarze),

(7) projekt stalej organizacji ruchu (3 egzemplarze).

Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw

prawa, w szczegolnosci:

— obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
130, poz. 1389),

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z
pézn. zm.),

— rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz.U.z2018r., poz. 1935),

— ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( Dz.U z 2018r poz.2068, z
2019 r poz.698,730,1495,1716, 1815, 2020),

— rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.),

- rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 2310),

— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

— zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),

— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1990 z p6zn. zm.);

b) dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz ze sztukg budowlang;

c) dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktbrym mowa wyzej
stanowig integralng czesé¢ przedmiotu odbioru;

d) informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robét,
doboru materiatéw i urzgdzehn nalezy okreslic w sposdb zgodny z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych, uwzgledniajgc zapis art. 30 ww. ustawy, w szczegoélnosci:
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(1) uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia
Wykonawca musi dodatkowo sporzadzi¢ opis urzgdzenh oraz materiatdw rownowaznych
wraz z okresleniem parametréw réGwnowaznosci;

(2) wykorzystania Polskich Norm w tresci dokumentaciji:

—jezeli Wykonawca w dokumentacji stanowigcej przedmiot zamoéwienia postuzy sie
Polskimi Normami, to kazdorazowo (przy kazdej z norm) zaznaczy, czy dana norma
przenosi normy europejskie,

—jezeli okaze sie, ze wykorzystana w tresci dokumentacji technicznej Polska Norma nie
przenosi normy europejskiej, to obowigzkiem Wykonawcy w miejscu podanej
Polskiej Normy nie przenoszacej normy europejskiej jest uwzglednienie w podanej
kolejnosci: (1) europejskich aprobat technicznych, (2) wspélnych specyfikacji
technicznych, (3) norm miedzynarodowych, (4) innych technicznych systeméw
odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne,

-w przypadku braku aprobat, specyfikacji, norm i innych technicznych systemow
odniesienia, o ktérych mowa w lit. b obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w
podanej kolejnosci: (1) Polskich Norm, (2) polskich aprobat technicznych, (3)
polskich specyfikacji technicznych;

(3) zastosowane w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia)
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;

(4) odnoszac sie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikaciji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, Wykonawca wskaze rozwigzania
réwnowazne opisywanym;

e) dokumentacje nalezy dostarczy¢ oprécz wersji papierowej rowniez w wersji elektronicznej
zapisanej na ptycie CD lub DVD z zachowaniem okreslonego formatu plikow:
(1) dla rysunkéw — pliki w formacie .dwg oraz .pdf,
(2) dla przedmiarow — pliki w formacie .ath oraz .pdf,
(3) dla czesci opisowej — pliki w formacie .doc oraz .pdf.;

4) wymogi Zamawiajgcego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

a) nadzor autorski bedzie petniony wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu rob6t, na kazde
pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie Iub
zawiadomienie bedzie przestane na 2 dni robocze przed terminem spotkania na budowie,

b) w przypadkach nagtych, wymagajacych pilnego pobytu osoby sprawujgcej nadzor autorski
- Projektanta na budowie, stawi sie on niezwlocznie na wezwanie Zamawiajgcego,

c) pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzor, jezeli odbedzie sie z inicjatywy
Zamawiajgcego i nie bedzie dotyczyt usuniecia wad dokumentacji projektowej,

d) dokumentem stwierdzajgcym pobyt osoby sprawujgcej nadzér autorski - Projektanta na
budowie oraz potwierdzajgcym tres¢ zalecen powizytacyjnych jest wpis do dziennika
budowy, karta pobytu potwierdzona przez inspektora nadzoru, notatka stuzbowa lub inny
dokument, w ktérym Zamawiajacy lub inspektor nadzoru potwierdzi pobyt Wykonawcy w
ramach nadzoru autorskiego,

e) ewentualne rozwigzania zamienne wprowadzane przez Wykonawce bedg przekazywane
w formie zapisbw na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej,
rysunkéw zamiennych, nowych projektéw, wpisow do dziennika budowy, protokotéw lub
notatek stuzbowych,

f) w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw sprawowania nadzoru
autorskiego, naliczane bedg kary umowne za kazdy dzien zwitoki zgodnie z §14 ust.2 pkt
2) lit. n) Umowy,

g) Wykonawca zapewnia ciggtosé sprawowania Nadzoru Autorskiego. W przypadku
nieobecnosci os6b wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewni odpowiednie
zastepstwo.
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18. Do szczegétowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie Tabeli Ptatnosci wraz jej zatagcznikiem - z harmonogramem prac projektowych,
w uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiajgcego i przedstawienie jej do akceptacji
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy i jej biezgca aktualizacja;

2) prowadzenie nadzoru autorskiego w petnym zakresie, nad realizowanym Przedmiotem
Umowy;

3) dokonanie zaptaty Podwykonawcom za zrealizowane prace objete Przedmiotem Umowy
przed wystawieniem faktury dla Zamawiajgcego;

4) w zakresie prac projektowych:

a)

b)
c)

d)

e)

)

realizacja Przedmiotu Umowy obejmujgcego zakres w szczegdlnosci okreslony w § 2 ust.
4 pkt 1) i 3) Umowy;

dokonanie uzgodnien w wymaganym prawem zakresie;

uzupetnienie, poprawienie i modyfikacja dokumentacji wedlug zalecen jednostek
uzgadniajgcych;

niezwtoczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ Ilub termin zakohczenia prac
projektowych;

udzielanie Zamawiajgcemu informacji co do postepu prac projektowych;

przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
o$wiadczen

i dokumentdéw, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na wlasciwg koordynacje, realizacje i
rozliczenie Przedmiotu Umowy;

wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian do momentu uzyskania akceptacji projektu
przez Zamawiajgcego;

usuniecie wszelkich wad i usterek w dokumentacji projektowej stwierdzonych podczas
procesu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji ZRID;

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia, ze prace sg calkowicie
zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

przekazanie wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ dokumentacji, zawierajacej wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje w
zakresie wynikajgcym z przepisow;

ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z koniecznoscig uzyskania wymaganych
prawem decyzji, opinii i odstepstw;

odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod organizacyjno-
technicznych podczas prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych przy przedmiotowym
zadaniu, wigczajgc odpowiedzialnos¢ finansowg z tytutu wszelkich szkdd wyrzadzonych w
trakcie wykonywania prac odkrywkowych inwentaryzacyjnych;

petna konsultacja z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji Umowy;

wykonanie dokumentacji projektowej w spos6b racjonalizujgcy koszty wykonania
Przedmiotu Umowy jak réwniez pdzniejszej jego eksploatacii;

zgtoszenie sie do Zarzadcy Drég o wydanie warunkéw i uzgodnien dla kazdego z
odcinkéw $ciezki rowerowej;

sprawdzenie  oraz zweryfikowanie przez uprawnionego Projektanta opracowanej
dokumentacji projektowej. Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez
Projektanta;

przekazanie Zamawiajgcemu kompletu opracowanej dokumentacji projektowej wraz z
wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w terminie uzgodnionym w
niniejszej Umowie;

wszelkie btedy w opracowanej dokumentacji projektowej zostang poprawione na koszt
Wykonawcy;
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s) pisemne przeniesienie majgtkowych praw autorskich na Zamawiajgcego;

t) informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robot,
doboru materialéw i urzgdzehn nalezy okreslic w sposdb zgodny z przepisami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, uwzgledniajgc zapis art. 30 ww. ustawy. W przypadku
uzycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporzadzi¢ opis urzgdzen oraz materiatdw
réwnowaznych wraz z okresleniem parametréw rGwnowaznosci;

5) w zakresie robét budowlanych:

a) protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i
stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) wystgpienie do Zarzgdcy drogi 0 wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego;

c) pisemne powiadomienie gestorow wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa
WSG, TP SA Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia robét budowlanych;

d) przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy;

e) zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,
przepiséw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy
miedzy innymi w zakresie:

— ogrodzenia terenu budowy,

— zaopatrzenia w niezbedne media (przylagcza energetyczne i wodociggowe),
zainstalowanie miernikéw i licznikow dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie
kosztow ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztéw wylgczen i wigczen energii
elektrycznej — w przypadku koniecznosci;

— wykonania niezbednych zabezpieczen,

- prawidlowego os$wietlenia placu budowy,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

— urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Zamawiajgcy nie posiada wilasnego terenu, ktéry mozna przekaza¢ Wykonawcy na

zaplecze placu budowy z przeznaczeniem na biuro oraz skladowanie materiatdw. W

zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy;

f) demontaz, naprawa i montaz ogrodzeh posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementdéw zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz
0sOb trzecich z tytulu wniesionych przez nie roszczen, a majacych zwigzek z
wykonawstwem robét budowlanych w ramach realizowanej inwestycji;

g) nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych, w
szczegblnosci zgodnie z  opracowang dokumentacja projektowg, aktualnie
obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Rob6t, SIWZ, z uwzglednieniem terminu realizacji i okresu niezbednego dla
poszczegoélnych instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru robét (ENEA Operator
Sp. z 0.0., AQUANET SA, WSG - Zaktad Gazownictwa, TP SA Obstuga Telekomunikacji -
Orange) z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez
wiadciwy Osrodek Geodezyjny;

h) przed przystgpieniem do realizacji rob6t (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo
uzgodni
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z pracownikiem Zamawiajgcego i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania
materiatdw. Dotyczy to w szczegélnosci maitej architektury, zieleni, materiatéw
nawierzchniowych, studni i wtazéw kanalizacji deszczowej, hydrantdéw, oswietlenia
ulicznego (stupy, oprawy). Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej wskazany
zostat znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowac
wskazany lub rownowazny, inny material spelniajgcy wymogi techniczne i estetyczne
wskazanego. Materiat réwnowazny musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe zgodne z
wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania rownowazne
zobowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane
spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiatéw
réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i
Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetniaé co najmniej parametry
wskazane w dokumentaciji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac tabele
réwnowaznosci dla kazdego rownowaznego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana przez
Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego;

i) w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zniszczenie lub
uszkodzenie urzgdzen w cato$ci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny
koszt do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu nowych urzgdzen. Wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie przylegtych
posesji zostajg w catosci pokryte przez Wykonawce;

i) przygotowanie i zwotanie przynajmniej raz w miesigcu narady roboczej z udziatem
wszystkich inspektoréw nadzoru, kierownika robo6t, przedstawiciela Wykonawcy oraz
pracownika Zamawiajgcego, a w razie koniecznosci Projektanta petnigcego nadzér
autorski. Z przebiegu kazdej z narad Wykonawca sporzadzi notatke;

K) przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony srodowiska, BHP oraz p.poz.;

[) ponoszenie przez Wykonawce optat i kar za naruszenie odpowiednich przepiséw prawa, a
takze ponoszenie w catosci kosztow zajecia nieruchomosci na czas realizacji rob6t (w tym
kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego lub dzierzawg gruntow) w trakcie
wykonywania robét budowlanych;

m) uwzglednienie mozliwosci dojazdu do firm, pdl oraz posesji przylegtych do terenu budowy.
Roboty, ktére uniemozliwityby wjazd na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych
aby maksymalnie zminimalizowa¢ utrudnienia komunikacyjne. Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem wiascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do
tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku ww.
powiadomienia dojdzie do zgdania wyptaty odszkodowania za poniesione straty,
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat;

n) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét drogowych, glebokie wykopy oraz
dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji Przedmiotu
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego na biezgco o
wszelkich utrudnieniach;

0) uporzadkowanie z biota i innych nieczystosci drég, po ktérych odbywa sie transport
materiatdw zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji;

p) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci, a takze skladowanie
materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku;

q) w przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z pdézn. zm.), dalej ustawa o odpadach, a w
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szczegoblnosci postugiwa¢ sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami

spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania

i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego zakresie ochrony

srodowiska. Naruszenie wymogéw okreslonych zdaniu poprzedzajgcym, skutkowac

bedzie:

- obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejagcego
przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

— uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy;

r) utylizacja materialtdw rozbiérkowych na koszt wilasny Wykonawcy i dostarczenie
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego utylizacje lub zagospodarowanie
materiatéw, ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania;

s) prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej realizowanych robét (w tym wytyczenie obiektu,
inwentaryzacje rob6t zanikajgcych) oraz inwentaryzacje powykonawczg Przedmiotu
Umowy. Szkice geodezyjne musza byé zalaczone do czesciowych protokotéw odbioru
robot;

t) zatwierdzenie podziatu nieruchomosci dla pozyskanych dzialek zgodnie z Ustawg z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych oraz wyniesienie w terenie punktdw granicznych zgodnie z
decyzjg ZRID;

u) systematyczne i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go
Zamawiajgcemu w celu dokonywania wpisOw i potwierdzen;

V) uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robo6t
zanikajgcych
i pisemne zgtoszenie rob6t do odbioréw czesciowych i koncowego;

w) zapewnienie stalej obecnosci osoby sprawujgcej nadzoér techniczny nad realizowanym
zadaniem oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

X) koordynacja oraz staty nadzor nad pracami realizowanymi przez Podwykonawcow;

y) biezgce prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz
przekazanie ww. dokumentacji na ptycie CD wraz z dokumentacjg powykonawcza.
Dokumentacja fotograficzna w formie ptyty CD oraz w wersji papierowej z opisem zdjeé
oddzielnie dla drogi powiatowej i oddzielnie dla drogi wojewddzkiej powinna obejmowac:

— stan pasa drogowego oraz tereny/nieruchomosci (dziatki) przed rozpoczeciem robdét;

- roboty w toku realizacji - na etapie odbioréw czesciowych w stanie odkrytym, ftj.
budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego;

— roboty nawierzchniowe;

— tereny zielone przed realizacjg i po realizacji;

— malg architekture;

- stan pasa drogowego — $ciezka rowerowa na dzien zakonczenia robot;

z) przedkiadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
oswiadczen
i dokumentéw, ktdre moga by¢é wymagane z uwagi na wlasciwg koordynacje i rozliczenie
Przedmiotu Umowy, w tym na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ wilasciwe dokumenty potwierdzajgce, ze materialy i urzgadzenia posiadajg
Swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom,
wymaganiom  projektu  budowlanego i  specyfikacji technicznej  wykonania
i odbioru robot, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

aa) zapewnienie do realizacji Przedmiotu Umowy sprzetu spetniajgcego wymagania norm
technicznych;

Nr referencyjny sprawy: ZP.271.1.2020 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA str. 14



(@ %) Unia Europejska
{{[j:[)] SAMORZAD WOJEWODZTWA o

s/ WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
4 Rozwoju Regionalnego

Fundusze R :

<. zeczpospolita

EuropeJSKIe - POlSkap i
Program Regionalny

Projekt ,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Go$lina”
wspoétfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w zwigzku z Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach:
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bb) biezgca wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy;

cc) udzielanie informacji Zamawiajgcemu co do postepu prac;

dd) udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;

ee) przygotowanie obmiaréw powykonawczych;

ff) przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:

— zalgcznika nr 1 do protokotu — obmiaru powykonawczego,

- zalgcznika nr 2 — tabela ptatnosci — zrealizowanych robét (w kolumnie Uwagi nalezy
wpisa¢ zrealizowano/do realizacji);

gg) przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

— protokotow odbioru, préb, badan i sprawdzen,

- kart gwarancyjnych,

- atestOw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatow na wbudowane materialy i
zainstalowane urzgdzenia,

- geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;

hh) realizacja rob6t zgodnie z ,Tabelg ptatnosci” inwestycji w taki spos6b aby mozna byto
dokonywa¢ odbioréw czesciowych poszczeg6inych etapéw z uwzglednieniem czasu
potrzebnego na dokonanie odbioréw prowadzonych z innymi zarzadcami infrastruktury
miedzy innymi ENEA, Telekomunikacja;

i) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

ji) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 oryginalnych egzemplarzach i
na ptycie CD (oddzielnie dla budowy $ciezki rowerowej w pasie drogowym drogi
powiatowe] i oddzielnie dla $ciezki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej) oraz
przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie;

kk) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych Iub ich poszczegdinych etapéw, ktére majg byé prowadzone
jednoczesnie lub kolejno,

— przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich
poszczegoblinych etapdw,

— koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

— wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu
wykonywanych robét budowlanych;

II) wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub niezgodnosci z projektem oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym
wiasciwego organu;

mm) zawiadomienie Zamawiajgcego 0 wstrzymaniu robo6t budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z dokumentacjg projektowa;

nn) realizacja zaleceh Zamawiajgcego;

00) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajgcych
zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami préb i
sprawdzen;

pp) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz dokonanie
odkrywek
w przypadku nie zgtoszenia robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru;
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gq) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach i
zagrozeniach istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczegd6lnosci:
— majgcych wplyw na terminowa realizacje przedsiewziecia, w szczegoélnosci opéznienie
lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot,
- mogacych wplyng¢ na jakos¢ wykonywanych robot,
- zidentyfikowanych niezgodnosciach w realizacji inwestycji w stosunku do
dokumentaciji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,
— 0 czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie o
roboty budowlane,
w terminie do 2 dni od zaistnienia sytuacji.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do
podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;
rr) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego 0 koniecznosci wykonania zamoéwien
dodatkowych lub rob6t zamiennych wraz ze szczeg6towa kalkulacjg tych robét; bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Wykonawca nie
jest upowazniony do realizacji rob6t dodatkowych lub rob6t zamiennych;
ss) uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni
drég, chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych rob6t i zaplecza budowy,
przywrdcenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem kosztoéw z tym zwigzanych,
usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terendw przylegtych;
tt) uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz usuniecie
protokolarnie stwierdzonych wad i/lub usterek.

19. Do pozostatych obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

20.

1)

2)
3)

4)

5)

poniesienie kosztu opracowania podktadoéw geodezyjnych niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej,

uzyskanie zgdd wtascicieli na dysponowanie nieruchomosciag do celéw budowlanych,

biezgce uzgadnianie prac projektowych i kazdorazowe uzyskiwanie akceptacji Zamawiajgcego
dla proponowanych rozwigzan projektowych,

przedtozenie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed
zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, w terminie umozliwiajgcym
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie na wtasny koszt wszelkich wymaganych,
zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii, sprawdzen rozwigzan projektowych
niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie decyzji
administracyjnych m.in.:

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostateczno$ci
oraz decyzji ZRID wydanej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

a) Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

b) dokonywania ewentualnych zmian dotyczgcych pozwolenia na budowe bedacych
nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu w ramach niniejszej Umowy,

c) nieodptatne uaktualnianie kosztoryséw na zadanie Zamawiajgcego do czasu zakonczenia
inwestyciji.

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

1)

2)

dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza;

oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji Przedmiotu Umowy materiatdw budowlanych, elementow wykonczenia, statego
wyposazenia i technologii;
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3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgdzen zamontowanych w wyniku realizacji
robot.

Wykonawca ma prawo do:

1) wystepowania do Zamawiajgcego 0 zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczehnstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowywania sie do zalecen Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utrata dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej
Umowy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ppkt 20.1) czynnosci Zamawiajagcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zapftaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 16 ust. 1 lit. b umowy, lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.

Za niespelnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb w
zakresie ww. czynnosci, Zamawiajagcy przewiduje sankcje w postaci mozliwosci odstgpienia od
umowy, obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w umowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikow oraz za ich
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu zamdéwienia.
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