

Projekt „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w związku z Umową o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach:

Osi Priorytetowej 3 „Energia”

Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”

Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”



Gmina Murowana Goślina

Znak sprawy: ZP.271.1.2020

Murowana Goślina, 18.03.2020 roku

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Murowana Goślina – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843), dalej Prawa zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo – Uchorowo w związku z Projektem Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”

zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 26 lutego 2020 roku, godz. 10.⁰⁰, w terminie złożono 4. (cztery) nw. oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (PLN)	Termin wykonania	Okres gwarancji wynosi	Warunki płatności
1.	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO BUDOWLANE „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81C 63-820 Piaski	Łączna: 6 798 000,00 w tym: Etap I: 600 000,00 Etap II: 6 198 000,00	Etap I: zakończenie prac projektowych: do dnia 30.03.2021 r. Etap II: - zakończenie robót budowlanych: do dnia 15.09.2022 r. - rozliczenie końcowe: do dnia 15.10.2022 r.	na roboty budowlane: 84 miesiące w zakresie malowania poziomego: 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego	akceptacja całości projektu umowy załączonego do SIWZ, w tym dotyczący warunków oraz terminów płatności w szczególności w zakresie terminu płatności faktury wynoszącego 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru do siedziby Zamawiającego

Adres

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

Telefony

Centrala: +48 61 892 36 00
Sekretariat Burmistrza: +48 61 892 36 05
fax: +48 61 812 21 40

2.	KOSOX Firma budowlano - inwestycyjna, Sebastian Kaczmarczyk ul. Dworcowa 3/5 62-005 Owińska	Łączna: 6 944 500,00 w tym: Etap I: 175 275,00 Etap II: 6 769 225,00	Etap I: zakończenie prac projektowych: do dnia 30.03.2021 r. Etap II: - zakończenie robót budowlanych: do dnia 15.09.2022 r. - rozliczenie końcowe: do dnia 15.10.2022 r.	na roboty budowlane: 84 miesiące w zakresie malowania poziomego: 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego	akceptacja całości projektu umowy załączonego do SIWZ, w tym dotyczący warunków oraz terminów płatności w szczególności w zakresie terminu płatności faktury wynoszącego 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru do siedziby Zamawiającego
3.	INFRAKOM KOŚCIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Feliksa Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan	Łączna: 7 293 900,00 w tym: Etap I: 98 400,00 Etap II: 7 195 500,00	Etap I: zakończenie prac projektowych: do dnia 30.03.2021 r. Etap II: - zakończenie robót budowlanych: do dnia 15.09.2022 r. - rozliczenie końcowe: do dnia 15.10.2022 r.	na roboty budowlane: 84 miesiące w zakresie malowania poziomego: 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego	akceptacja całości projektu umowy załączonego do SIWZ, w tym dotyczący warunków oraz terminów płatności w szczególności w zakresie terminu płatności faktury wynoszącego 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru do siedziby Zamawiającego
4.	Konsorcjum Wykonawców: Lider: Rafał Szymczak P.H.U. ul. Jackowskiego 2 89-100 Nakło nad Notecią Partner: REDON NAKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Karnowska 3 89-100 Nakło nad Notecią	Łączna: 6 750 000,00 w tym: Etap I: 615 000,00 Etap II: 6 135 000,00	Etap I: zakończenie prac projektowych: do dnia 30.03.2021 r. Etap II: - zakończenie robót budowlanych: do dnia 15.09.2022 r. - rozliczenie końcowe: do dnia 15.10.2022 r.	na roboty budowlane: 84 miesiące w zakresie malowania poziomego: 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego	akceptacja całości projektu umowy załączonego do SIWZ, w tym dotyczący warunków oraz terminów płatności w szczególności w zakresie terminu płatności faktury wynoszącego 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru do siedziby Zamawiającego

W dniu 26 lutego 2020 roku o godz. 10.³⁰ Zamawiający dokonał otwarcia złożonych w ww. postępowaniu ofert. Jednocześnie, bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę **3 892 285,41 PLN brutto**. W wyniku dokonanego otwarcia ofert okazało się, że wszystkie oferty przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z faktem, iż oferta z najniższą ceną wynoszącą **6 750 000,00 PLN brutto** przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, **postępowanie zostało unieważnione**.

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) Prawa zamówień publicznych.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Oczkowski
Z-ca Burmistrza

Miejsce publikacji:

- 1) http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/
- 2) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.