
 
Zapytanie o cenę do 30 000 EURO 
Gmina Murowana Goślina ............................................  
62-095 Murowana Goślina 
plac Powstańców Wielkopolskich 9  
 
                                                                                     
                                                                                                     
Murowana Goślina, dnia  13.01.202 r. 
 
 
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Murowanej Gośliny 
z siedzibą w Murowanej Goślinie przy Placu Powstańców Wielkopolskich 9 
 
z a p r a s z a 
 
do złożenia propozycji cenowej dla 
 
Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla budowy  
ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego w miejscowości  Rakownia.  
 
 
I.     Opis  sposobu  przygotowania  propozycji  cenowej: 

1.   należy ją złożyć pisemnie; 
2.   ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie; 
3.   ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką; 
4.   ma obejmować całość zamówienia; 
5.   ma obejmować niezbędne dokumenty opisane w Zaproszeniu. 

 
II.     Opis  przedmiotu  zamówienia: 
 
II.1.Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy ciągu pieszego  

z dopuszczeniem ruchu rowerowego w miejscowości  Rakownia w ramach zadania 
inwestycyjnego pt. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Goślińskiej  
w Rakowni i w ciągu ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie ”. 

 
1) Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie: 

projektu budowlano-wykonawczego budowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Goślińskiej 
na odcinku od ul. Zielonczanej do końca zabudowy w miejscowości Rakownia  
o dł ok. 1 500 mb wraz z odwodnieniem i dobudową brakującego oświetlenia 
ulicznego. Dla ww. zakresu należy uzyskać Decyzję zgody na realizację inwestycji 
drogowej ZRID. Ulica Goślińska w Rakowni jest drogą publiczną gminną (wcześniej 
była to  droga publiczna powiatowa o numerze 2399P). W załączeniu poglądowy 
plan sytuacyjny ww. zadania - odcinka ciągu pieszego wzdłuż ulicy Goślińskiej  
w Rakowni. Na trasie projektowanego ciągu pieszego należy zaprojektować wiaty 
przystankowe wraz z peronami w ilości 2 szt. Ponadto w pasie jezdni należy 
zaprojektować bezpieczne przejścia dla pieszych na drugą stronę jezdni oraz progi 
zwalniające. 

 
2) W zakres inwestycji wchodzą:  

− zaprojektowanie budowy ciągu pieszego o parametrach dopuszczenia ruchu  
   rowerowego,  



-  zaprojektowanie budowy/przebudowy wjazdów na posesję, 
-  zaprojektowanie dobudowy oświetlenia ulicznego dostosowanego do całego pasa  
   drogowego, 
-  zaprojektowanie przebudowy przepustów drogowych,  
− zaprojektowanie przebudowy i zabezpieczenie infrastruktury technicznej –  
    likwidacja ewentualnych kolizji,  
-  zaprojektowanie budowy  zatok/peronów przestankowych wraz z wiatami (autobus 
    szkolny i gminny)  
− zaprojektowanie budowy odwodnienia powierzchniowego ciągu pieszego wraz z 
   systemem  odprowadzenia wód opadowych,  
-  zaprojektowanie progów zwalniających oraz bezpiecznych przejść dla pieszych, 
− uporządkowanie zadrzewienia w granicach pasa drogowego przez wycinkę  drzew.  
-  opracowanie stałej i czasowej organizacji ruchu dla ww. zakresu inwestycyjnego. 
Nawierzchnię chodnika należy zaprojektować o szerokości minimum 2,5 m z kostki 
betonowej grubości 8 cm koloru szarego, na podsypce cementowo piaskowej wraz z 
wjazdami na posesję koloru grafitowego na podbudowie.  

       
 3) W obrębie prowadzonej inwestycji istnieją: 

  − napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne,  
      − teletechniczne i światłowodowe linie kablowe,  
      − sieci wodociągowe,  
      − kanalizacja sanitarna.  
       - Gmina posiada Decyzję Ministerstwa, która zwalnia Burmistrza Miasta i Gminy 
     Murowana Goślina z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach tej  
     inwestycji. 
 
  4) W ramach zamówienia należy:                                 

- wykonać mapę do celów projektowych; 
- złożyć wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
- wykonać dokumentację geotechniczną, 
- wykonać inwentaryzację zieleni oraz jeżeli będzie konieczne to opracowanie plan 
   wyrębu drzew i krzewów wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi – zaznaczyć  
   w terenie drzewa i krzewy istniejące oraz do wycinki; 
- uzyskać decyzję na wycinkę drzew i krzewów; 
- opracować projekt budowlano - wykonawczy ciągu pieszego wraz z   
  uwzględnieniem 3 szt. przejść dla pieszych i 2 szt. peronów przystankowych;  
- opracować projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia; 
- opracować projekt budowlano – wykonawczy dobudowy oświetlenia ulicznego; 
- opracować projekt strefowania urządzeń podziemnych; 
- opracować dokumentację warunków gruntowo-wodnych; 
- uzyskać decyzję środowiskową – jeżeli jest wymagana, 
- uzyskać pozwolenie wodno-prawne – jeżeli jest wymagane, 
- przygotować raport oddziaływania na środowisko, 
- opracować projekt usunięcia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi  
   i nadziemnymi; 

  -  opracować projekt organizacji ruchu dla projektowanego odcinka wraz z  
   uwzględnieniem urządzeń spowalniających ruch i uzgodnić w Starostwie  
   Powiatowym w Poznaniu; 
-  opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy; 
-  opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w   
   przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych  
   przepisów; 
-  opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z  
   aktualnymi przepisami również w zakresie uwzględnienia odrębnych przepisów 
   technicznych, przez odniesienie się w kolejności preferencji do Polskich Norm  



   przenoszących normy europejskie oraz norm innych państw członkowskich  
   Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie (art.30 
   ust.1 pkt 2a-b Pzp); 
-  przygotować teczkę z wszelkimi uzgodnieniami, warunkami i decyzjami w zakresie  
   dokumentacji; 
-  opracować kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót z podziałem na 
   poszczególne branże; 
-  opracować kosztorys ofertowy z podziałem na poszczególne branże; 
-  wykonać projekt podziału geodezyjnego działek (ok. 25 działek)  niezbędny dla  
   uzyskania decyzji  ZRID. 
 
W trakcie opracowywania projektów budowlano wykonawczych wymagane jest 
konsultowanie przyjętych rozwiązań ze wskazanym pracownikiem Urzędu Miasta 
i Gminy. Oferent / Projektant występując o uzgodnienia do gestorów sieci 
zobowiązany jest do przekazywania tych wniosków równocześnie do Urzędu Miasta  
i Gminy.   
 

III. Termin wykonania całości zadania wraz z uzyskaną decyzją ZRID ustala się na 
dzień 30 listopada 2021 roku. 
 
Dokumentację należy wykonać wraz z wszelkimi uzgodnieniami oraz decyzjami. 
W razie potwierdzonych pismem trudności formalno-prawnych zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 
Oferent / Projektant  w ramach umowy jaka zostanie zawarta na realizację ww. zadanie 
przekaże Gminie majątkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji budowlano 
wykonawczej budowy ciągu pieszego w miejscowości Rakownia. 
 
IV.  Wymogi Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej (budowlano-
wykonawczej): 

(1) projektu budowlanego dla każdej branży oddzielnie w zakresie 
       uwzględniającym specyfikę robót budowlanych (5 egzemplarzy), 
(2) projektów wykonawczych dla każdej branży oddzielnie (3 egzemplarze), 
(3) przedmiarów robót dla każdej branży oddzielnie (3 egzemplarze), 
(4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach  
       gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów  
       (3 egzemplarze), 
(5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
       (3 egzemplarze), 
(6) zatwierdzony projektu organizacji ruchu na czas budowy ( 2 egzemplarze), 
(7) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu  (3 egzemplarze), 
      zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 

 obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 
1129), 
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42, 
poz. 217), 
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 



robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 72, 
poz. 464), 
 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Spec 
Ustawa drogowa Dz.U.2003,nr 80 poz. 721 ze zmianami)  
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 
sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 
 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1186), 
 ustawie  z dnia 21 marca 1985 roku Ustawa o drogach publicznych ze 
zmianami,. 
 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), 
 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie   (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124), 
 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 454), 
 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
784), 
 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm), 
 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 1990); 

a) dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz ze sztuką budowlaną; 

b) dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne 
oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że została wykonana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz 
pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część 
przedmiotu odbioru; 

c) informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania 
robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniając zapis art. 30 ww. 
ustawy. W przypadku użycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporządzić 
opis urządzeń oraz materiałów równoważnych wraz z określeniem parametrów 
równoważności; 

d) zastosowane w rozwiązaniach projektowych wyroby budowlane (materiały  
i urządzenia) muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania; 

e) dokumentację należy dostarczyć oprócz wersji papierowej również w wersji 
elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD z zachowaniem określonego 
formatu plików: 

(1) dla rysunków – pliki w formacie .dwg oraz .pdf, 



(2) dla przedmiarów – pliki w formacie .ath oraz .pdf, 
(3) dla części opisowej – pliki w formacie .doc oraz .pdf.; 

1) wymogi Zamawiającego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego: 

a) nadzór autorski będzie pełniony od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do 
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy o roboty 
budowlane, 

b) nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu 
robót, na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, przy 
czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane na 2 dni robocze przed 
terminem spotkania na budowie, 

c) w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu osoby sprawującej 
nadzór autorski - Projektanta na budowie, stawi się on niezwłocznie na 
wezwanie Zamawiającego, 

d) pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzór, jeżeli odbędzie się 
z inicjatywy Zamawiającego i nie będzie dotyczył usunięcia wad dokumentacji 
projektowej, 

e) dokumentem stwierdzającym pobyt osoby sprawującej nadzór autorski - 
Projektanta na budowie oraz potwierdzającym treść zaleceń powizytacyjnych 
jest wpis do dziennika budowy, karta pobytu potwierdzona przez inspektora 
nadzoru, notatka służbowa lub inny dokument, w którym Zamawiający lub 
inspektor nadzoru potwierdzi pobyt Wykonawcy w ramach nadzoru 
autorskiego, 

Wykonawca/Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
polskimi normami, ogólnymi warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy 
technicznej i należytą starannością. 

       Wszelkie koszty związane z opracowywaniem dokumentacji - w tym m.in. zakup  
       map do  celów projektowych, uzgodnienia, decyzje (m.in.: warunki techniczne, 
       pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawne, pozwolenia na wycinkę  
       drzew) są po stronie  Wykonawca/Projektanta. 

 
 Zleceniobiorca dostarczy do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina 
 kompleksową dokumentację wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i oświadczeniami  
 o ich kompletności oraz zgodności z zawartą Umową, obowiązującymi przepisami  
 i normami, stanowiącymi integralną część dokumentacji  projektowej. 
 

  V.   Wynagrodzenie 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe,   w wysokości ogółem: 

 
Netto  ………………… zł (słownie: ……………..………. złotych 00/100) 
VAT 23%  ………….… zł  
Brutto ………………… zł (słownie: …………………….. złotych 00/100) 
 

Stawka podatku od towarów i usług - VAT może ulec zmianie. 
 

2. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata, z tytułu wzrostu cen 
jednostkowych zawartych w ofercie, Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób 
wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub 
wynikających ze wzrostu cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny 
lub innych kosztów związanych z wykonaniem robót. 
 

 



 VI. Warunki płatności 
 
Ustala się następujące warunki płatności: 

1. Wykonawca, po wykonaniu ww. prac oraz po podpisaniu protokołów odbioru tych 
prac może wystawić fakturę końcową na rzecz Gminy z tym, że: 

a. płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo 
wystawionej faktury i po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
ostatecznego dokumentacji projektowej,  

2. Zapłata faktury za wykonane i odebrane roboty nastąpi przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

3. Finansowanie zadania będzie w 2021 roku 
4. Na fakturze zostaną podane następujące dane: 

Gmina Murowana Goślina 
plac Powstańców Wielkopolskich 9 
62 - 095 Murowana Goślina 
NIP 777-31-59-427 

5. Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.  
6. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez 

podpisu Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminach określonych 

przepisami prawa. 
 

 
VII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki; 
 

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 
okresie, co najmniej jedno opracowania w zakresie projektowania dróg. 

 
VIII . Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców. 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć wykaz wykonanych usług w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,  

2. Dowodami, o których mowa w pkt 1 są: 
a) poświadczenie wykonania prac - referencje,  

3. Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.  

4. Uprawnienia  budowlane do wykonywania prac projektowych  oraz 
zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów budownictwa. 

 
IX.  Propozycję cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Urzędu – plac 
Powstańców Wielkopolskich 9  do godz. 12.00 dnia 29 stycznia 2021r.   
wraz z następującymi  załącznikami:  

1. załącznik nr 1 – propozycja cenowa (wg wzoru);  
2. referencje; 
3. Uprawnienia  budowlane do wykonywania prac projektowych  oraz 

zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów budownictwa. 
4. dokładny adres firmy, NIP, REGON, nr telefonu i e-mail; 

 



W przypadku kiedy koszt opracowania ww. zakresów będzie większy niż zaplanowany  
w budżecie gminy, wówczas Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia 
negocjacji z oferentem, który złożył najniższa propozycję cenową. 

 
Na kopercie ma być napis „Propozycja cenowa dot. opracowania projektu budowy ciągu 
pieszego ul. Goślińskiej w Rakowni”.  
 
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 
-100% 
 
 
X.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie pod następującymi 
warunkami: 
 

1. konieczność zmiany terminu realizacji umowy w przypadku udzielenia i 
wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli Wykonawca w związku z wykonaniem 
zamówienia dodatkowego nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji 
podstawowego zamówienia; 

2. zmiany terminu realizacji umowy jeżeli wystąpią trudności w pozyskaniu 
stosownych uzgodnień bądź długi termin oczekiwania na decyzję o warunkach 
zabudowy / inwestycji lokalizacji celu publicznego i w związku z tym nie będzie 
mógł dotrzymać terminu realizacji zamówienia; 

3. zmiany terminu ze względu na trudności uzgodnień wynikające z pandemią 
koronowirusa; 

4. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 

5. konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 
zamawiającego; 

6. nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawnych; 
7. ze względów zdrowotnych konieczność zmiany projektantów; 
8. w sytuacji kiedy wzrośnie stawka VAT; 
9. zmiany terminu wykonania umowy mogą zostać dokonane, jeżeli ich 

uzasadnieniem jest niżej wymieniona okoliczność: zmiana obowiązujących 
przepisów. 

 
 
XI. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami jest : 
 

1. Kierownik Referatu Budowlano Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami – Barbara 
Florys Kuchnowska, tel.(61) 8923610, e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl 

2. Inspektor ds. inwestycji liniowych - Wioletta Wojciechowska, tel. (61) 8923615 
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl                              
 
 
 
 
 
 
         
 


