
  

Murowana Goślina, 28.06.2023 r.  

Zamawiający:   

Gmina Murowana Goślina,   

Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina,   

NIP: 777-31-59-427  

 

 Zaproszenie do złożenia oferty 

  

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej 

niż 130 000 złotych netto, wprowadzonego Zarządzeniem nr 853/2022 Burmistrza 

Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 grudnia 2022 roku, jako Kierownik 

zamawiającego, kieruję do Państwa zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod 

nazwą Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. 

„Modernizacja obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Murowanej Goślinie, ul. Kutrzeby 3, 62-095 w Murowanej Goślinie wraz z 

zagospodarowaniem terenu szkoły”.  

   

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego 

nad inwestycją pn. „Modernizacja obiektów sportowych na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie, ul. Kutrzeby 3, 62-095 w Murowanej 

Goślinie wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły” oraz opiniowanie i sprawdzenie 

projektu budowlanego wykonanego na podstawie PFU przez wykonawcę.  

  

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

  

71247000-1- Nadzór nad robotami budowlanymi 

 

I.1. Zakres robót budowlanych obejmujących nadzór inwestorski opisany 

jest w dokumentacji budowlano-wykonawczej, SIWZ oraz przedmiarach 

robót udostępnionych na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Murowana 

Goślina. 

 

(ZP.271.14.2022 „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 

2 w Murowanej Goślinie” https://platformazakupowa.pl/transakcja/668207) 

 

W zakres inwestycji pn. Przebudowa terenów sportowych przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie wchodzi: 

a) dostawa i montaż miasteczka ruchu drogowego, 



b) budowa boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do piłki ręcznej/nożnej i z 

możliwością zastosowania do innych dyscyplin (w miejscu usuniętego miasteczka 

ruchu drogowego) rozbiórka istniejącej nawierzchni boiska we fragmencie, 

c) powiększenie istniejącego placu zabaw na działce 1235/2 i rezygnacji z 

istniejącego boiska do siatkówki, 

d) budowa jednego boiska do koszykówki oraz boiska do siatkówki (w miejscu 

usuniętego skateparku) oraz jednego boiska do siatkówki, 

e) budowa bieżni prostej 4 torowej i okólnej 2 torowej wraz z zeskocznią do 

skoków w dal, 

f) dostawa i montaż piłkochwytów wokół nowo budowanych boisk oraz boisk 

istniejących, 

g) dostawa i montaż urządzeń "streetworkout", 

h) dostawa i montaż ogrodzenia wokół terenu szkoły - zwiększenie wysokości 

istniejącego ogrodzenia wokół szkoły, 

i) dostawa i montaż oświetlenia terenu boisk, 

j) dostawa i montaż dodatkowych kamer monitoringu, 

k) uzgodnienie sposobu użytkowanie obiektów sportowych poprzez uzgodnienie 

treści nowych regulaminów obiektu, 

l) budowę chodników prowadzących do nowo budowanych i istniejących boisk, 

remont istniejących chodników i ciągów asfaltowych, 

m) zabezpieczenie istniejącej komory betonowej sieci ciepłowniczej, 

n) dostawa i montaż małej architektury, 

o) wycinka drzew i nasadzenia zieleni. 

 

I.2. Planowany zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: 

  

Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży: 

A. Inspektor nadzoru branży ogólnobudowlanej / drogowej: 

a) sprawdzenie wielobranżowego projektu wykonanego przez Wykonawcę na podstawie PFU oraz 

nadzorowanie robót w zakresie przebudowy chodników, parkingów i innych 

utwardzeń kostką betonową, boisk i bieżni o nawierzchni poliuretanowej, placów 

zabaw, siłowni, streetworkout, piłkochwytów, miasteczka ruchu drogowego oraz 

obiektów małej architektury, 

b) jako koordynator nadzoruje pracę pozostałych inspektorów; 

B. Inspektor nadzoru branży wod.-kan.: 

 nadzorowanie robót w zakresie przebudowy / budowy kanalizacji deszczowej, 

podłączenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej; 

C. Inspektor branży elektroenergetycznej: 

nadzorowanie robót w zakresie budowy/przebudowy okablowania podziemnego i 

oświetlenia chodników i boisk oraz budowy systemu monitoringu 

 

 



Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało: 

1) sprawdzenie wielobranżowego projektu wykonanego przez Wykonawcę na podstawie PFU oraz 

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego – funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), dalej: Prawo budowlane,  

2) pełen zakres czynności wraz z kontrolą rozliczenia inwestycji zgodnie z 

przepisami art. 25 i 26 Prawa budowlanego w zakresie robót budowlanych oraz 

jako koordynator wszystkich branż, 

3) reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy poprzez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji robót z przepisami, obowiązującymi Polskimi 

Normami, dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz zasadami wiedzy 

technicznej i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym. a Wykonawcą robót 

budowlanych, 

4) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

5) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu, 

uczestniczenie w próbach, i odbiorach technicznych instalacji urządzeń 

technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 

obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy 

i w przekazywaniu ich do użytkownika, 

6) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad, 

7) stałą współpracę z służbami Zamawiającego, 

8) zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania nieprzewidzianych w 

dokumentacji robót, 

9) każdorazowe, niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i 

problemów wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w 

szczególności wszystkich przerw i opóźnień w wykonywaniu prac, trwających 

powyżej 3 dni; 

10) w przypadku stwierdzenia, że prace budowlane wykonywane są przez inny 

podmiot niż ten, który podpisał umowę na ich wykonanie lub inny niż zgłoszony 

przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych (dalej: GW), Wykonawca ma 

obowiązek natychmiastowego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym 

fakcie, podając dane firmy lub osób oraz rodzaj robót wykonywanych przez 

niezgłoszonych podwykonawców, 

11) w przypadku kosztorysu powykonawczego Wykonawca zobowiązany jest 

sprawdzić jego zgodność z faktycznie wykonaną ilością oraz zgodność tego 

kosztorysu z ofertowym, na podstawie którego prowadzono roboty budowlane, a 

w szczególności w zakresie przyjętych cen i rodzajów robót budowlanych,  

12) analizę rzeczowo-finansową i koordynację realizacji całości zadania 

inwestycyjnego,  

13) udział w naradach koordynacyjnych budowy oraz w spotkaniach 

informacyjnych dotyczących budowy, 

14) bieżące, niezależne od wezwania przez kierownictwo budowy lub 

Zamawiającego, uczestnictwo w procesie realizacji zadania oraz kontrolę 

wszystkich realizowanych robót – elementów odkrytych i zakrytych wraz ze 



sprawdzeniem czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie atesty, 

certyfikaty i gwarancje, odbiór tych dokumentów podczas odbioru końcowego 

robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, oraz zgodności 

z wymaganymi certyfikatami, 

15) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy i 

książki obmiarów,  

16) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 

elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 

robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie 

przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń 

technicznych; 

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo między 

innymi; wydać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenie, 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 

odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymanie dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

budowę. 

16) W razie potwierdzenia nieprawdy co do technologii, ilości oraz jakości 

wykonywanych robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego pokrywa całkowity koszt 

ponownie (prawidłowo) wykonanych robót. 

17) Ostateczne rozliczenie inwestycji wg wskazań i wymagań Zamawiającego. 

18) Udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych każdorazowo na wezwanie 

Zamawiającego 

19) opiniowanie i sprawdzenie projektu technicznego przedmiotowej inwestycji, 

który zostanie wykonany na podstawie PFU. 

 

 

         II. Wymagania dla inspektora nadzoru 

 

Inspektorzy nadzoru muszą spełniać wymogi niezbędne do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określone ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. 2351 z późn. zm.), a w tym 

winien posiadać uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania nadzoru 

inwestorskiego stwierdzone decyzją w specjalności określonej art.14 ust.1 pkt 3 



lit. b; art.14 ust.1 pkt 4 lit. b; art.14 ust.1 pkt 4 lit. a; art.14 ust.4 pkt 4 lit. c 

Prawa budowlanego Dz. U. z 2021 r. 2351 z późn. zm.;  

Winien być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z 

wymogami art. 12 ust. 7 Prawo budowlane 

 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego (wszystkich branż) powinni być 

dyspozycyjni. 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoru branży ogólnobudowlanej / drogowej 

powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika budowy 

lub nadzorował 3 roboty polegające na budowie lub modernizacji bieżni 

lekkoatletycznej za sztuczną nawierzchnią lub boiska ze sztuczną nawierzchnią, w 

tym przynajmniej jednej certyfikowanej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

 

Jest zobowiązany przedstawić referencje potwierdzające należyte wykonanie ww. 

usług. 

 

III. Termin wykonania zamówienia:  

Od dnia zawarcia umowy na pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego 

do 31 grudnia 2023r.  

IV. Kryterium wyboru oferty:   

Cenna brutto wynagrodzenia – 100%  

V. Sposób przygotowania oferty:  

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu 

ofertowym.  Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelną i 

trwałą techniką, winna zawierać datę sporządzenia, nazwę i adres 

wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do 

występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być 

czytelny lub opisany pieczątką. Cenę ofert należy określić w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Cena oferty 

powinna być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, cena oferty winna obejmować wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W propozycję ceny 

należy wliczyć również obowiązujący podatek od towarów i usług VAT 

(stawka oraz kwota).  

  

VI. Termin i miejsce składania ofert:   

Ofertę należy dostarczyć do  7 czerwca 2023 r. do godziny 10:00, w 

zamkniętej kopercie opisanej nazwą zadania: „Pełnienie 

pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

modernizacja obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 



w Murowanej Goślinie” do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w 

Murowanej Goślinie przy placu Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 

Murowana Goślina.   

  

Propozycja otrzymana po terminie podanym powyżej nie będzie 

rozpatrywana. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać 

złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.  

 

Osoby do kontaktu:  

• Barbara Florys-Kuchnowska – Kierownik BI – tel. 

(61)8923610             e-mail b.florys@murowana-goslina.pl  
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