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Wyjasnienia nr 2
Do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
W przetargu nieograniczonym pn.:
»Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn”, w tym:
Zadanie Nr 1 pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Kopaszyn”
Zadanie Nr 2 pn.: ,,Przebudowa zjazdéw”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 1 2 Ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy
informuje, ze w zwiazku z prowadzonym postepowaniem, wplynelo pytanie dotyczace
w/w zamdwienia:

PYTANIE NR 6

Rozdzial 111 SIWZ: Opis przedmiotu zamowienia pkt 5 ppkt Ge).
Prosimy o informacje jakie dokumenty Zamawiajqgcy ma tu na mysli?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 6

Zasadniczo Zamawiajacy sam przygotowuje wymagane dokumenty. Istnieje jednak czasami
potrzeba wlaczenia sie Wykonawcy w rozliczenia inwestycji. Trudno dzisiaj okresli¢ jakich
dokumentow bedzie zadal dysponent srodkow zewnetrznych. Z do$wiadczenia mozna sadzic,
ze sg to np. uzasadnienia rob6t dodatkowych itp. Rzetelne prowadzenie dokumentacji
budowy, uczestnictwo kierownika budowy w radach budowy zapewne zado$éuczyni tym
wymaganiom.

PYTANIE NR 7

Dotyczy par. 7 pkt 1.1. wzoru umowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy piszgc w tym ustepie o podwykonawcy, ma na
mysili podwykonawce robot budowlanych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 7

Zgodnie z §7 ust. 1.1 Projektu Umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego zawrze¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w
zlozonej ofercie nie wskazatl, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie zamdowienia
publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym zakresie. Przedmiotem
zamoOwienia sa roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi gminnej Bartodzieje-
Kopaszyn. Jednakze, jezeli Wykonawca robot budowlanych zamierza zawrze¢ umowe o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. zobowigzany jest w zlozonej
ofercie wykaza¢ podwykonawstwo rowniez na uslugi lub dostawy. Wprowadzenie nowego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy oraz zlecenie
podwykonawstwa w sytuacji gdy Wykonawca w zlozonej ofercie oswiadczyl, ze wykona
zamOwienie osobiscie, wymaga formy pisemne;j.

PYTANIE NR 8

Z wwagi na relatywnie nieduzq wartosé przedmiotu zamowienia oraz w zwigzku z zapisami
Art. 143 b ust. 8 Ustawy Prawo zamowien publicznych, prosimy o okreslenie (w par. 7 ust. 4
wzoru umowy) kwoty np. 20.000 zi, od ktorej bedzie zachodzil obowigzek przedkladania do
Zamawiajgcego kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy i
ustugi.

Obecne zapisy w umowie spowodujq, ze Wykonawca bedzie mial obowigzek zawierania umow
podwykonawezych (i przedkladania kopii ich wszystkich do Zamawiajgcego) nawet za
dostawy i uslugi o niskiej wartosci, co moze spowodowaé koniecznosé przedlozenia do
Zamawiajgcego kopii nawet do kilku wmow. Zmiana taka bylaby zgodna z Ustawg Prawo
zamowien publicznych i znacznie ulatwilaby wspdiprace przy realizaci inwestycyi.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 8

Zamawiajacy podtrzymuje zapis § 7 ust. 4 tj. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt brutto.

Ponadto Zamawiajacy zmienia zapis w § 7 ust. 4 dotyczacy terminu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawey w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ dluzszy niz 20 dni.
(Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajqgcemu poswiadczong za zgodnosSé z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgezeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgcezenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci  wiekszej niz 50 000 zi  brutto. Jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 20 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcvch wykonanie czesci zamowienia
zleconej podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce iwezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej).
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PYTANIE NR 9

Ad. par. 7 ust. 8 pkt 1) i 3) wzoru umowy.

Naliczanie wartos$ci ewentualnyvch kar przyjmujge jako podstawe wartoSci wynagrodzenia
okreslonego w umowie miedzy Zamawiajgcym i Wykonaweg moze spowodowad, ze kara ta
bedzie niewspolmierna (mp. kara za jedniodniowe opdinienie w zaplacie Podwykonawcy
bedzie nawet kilkanascie razy wigksza niz warto$¢é wynagrodzenia nalezna  danemu
podwykonawcy).

Z uwagi na powyzsze wnosimy o modyfikacie sposobu naliczania kar, o ktérveh mowa
powyzej, tak by uzaleznione one byly od wynagrodzenia umownego zawartego w umowie
zawartej miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg.

W chwili obecnej kary te sq razgco wygdrowane. Zgdanie zbyt wygdrowanych kar umownych
stanowi naruszenie podstawy zasad jakie powinny obowigzywaé w umowach, tj. réwnosci
stron, co ostatecznie prowadzi do sprzecznosci z zasadami wspolzycia spolecznego. Nalezy
wskazaé, ze kara umowna tracqc charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 kec.)
prowadzilaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r.,
syen. akt IV CR 58/88).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 9

Zamawiajacy podtrzymuje zapis w §7 ust. 8 pkt. 1) 1 3). Platno$é¢ podwykonawcy jest
obowigzkiem Wykonawey i nie powinien on z gory zaklada¢, ze nie dokona platnosci w
terminie. Ustalony na 20 dni termin zaplaty podwykonawcy nie jest terminem krotkim.
Wykonawca ma wige czas, zeby zaplacié podwykonawcy w terminie. Zamawiajgcy nie
przewidzial kar umownych celem wzbogacenia sie, ale celem ochrony podwykonawcow,
ktorzy w przypadku nie otrzymania zaptaty od Wykonawcy, zglaszaja roszczenie zaplaty do
Zamawiajacego. Majac na uwadze obowigzujace przepisy oraz ewentualne roszczenia
podwykonawcow, przediozenie Zamawiajacemu umowy z podwykonawcg jest bardzo wazne,
dlatego tez nie widzimy podstaw do zmniejszenia wysokosci kar umownych.

Zastepca Wojta
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