

Wągrowiec, dnia 12.01.2021 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu pn.:

„Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych”, w tym:

Część I „Budowa ośrodka edukacji ekologicznej w miejscowości Kobylec”

Część II „Budowa ośrodka edukacji ekologicznej w miejscowości Michorzewo”

Część III „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Kobylec”

Część IV „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Michorzewo”

Część V „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Żelice”

Część VI „Rozbudowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Bracholin”

W związku z otrzymaniem od Wykonawców pytań, które Zamawiający uznał za istotne w prowadzonym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust 4 i 4a Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie UZP 767820-N-2020 z dnia 17.12.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP nr 540400614-N-2021

z dnia 12.01.2021 r.

ZMIANY W SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 80 800,

fax. 67 26 80 803.

PUNKT V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

W SIWZ JEST:

Część I „Budowa ośrodka edukacji ekologicznej w miejscowości Kobylec”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: **10.12.2021 r.**

Część II „Budowa ośrodka edukacji ekologicznej w miejscowości Michorzewo”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: **10.12.2021 r.**

Część III „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Kobylec”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: **14.06.2021 r.**

Część IV „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Michorzewo”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: **14.06.2021 r.**

Część V „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Żelice”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: **14.06.2021 r.**

Część VI „Rozbudowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Bracholin”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: **14.06.2021 r.**

W SIWZ ZMIENIA SIĘ NA:

Część I „Budowa ośrodka edukacji ekologicznej w miejscowości Kobylec”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: **14.03.2022 r.**

Część II „Budowa ośrodka edukacji ekologicznej w miejscowości Micharzewo”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: **14.03.2022 r.**

Część III „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Kobylec”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: **14.06.2021 r.**

Część IV „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Micharzewo”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: **14.06.2021 r.**

Część V „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Żelice”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: **14.06.2021 r.**

Część VI „Rozbudowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Bracholin”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: **14.06.2021 r.**

PUNKT IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W SIWZ JEST:

1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości:

- dla Części I: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) w terminie do 19.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰.
- dla Części II: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w terminie do 19.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰.
- dla Części III: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie do 19.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰.
- Dla Części IV: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w terminie do 19.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰.
- Dla Części V: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie do 19.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰.
- Dla Części VI: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) w terminie do 19.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰.

W SIWZ ZMIENIA SIĘ NA:

1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości:

- dla Części I: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) w terminie do 28.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰.
- dla Części II: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w terminie do 28.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰.
- dla Części III: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie do 28.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰.
- Dla Części IV: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w terminie do 28.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰.
- Dla Części V: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie do 28.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰.

- Dla Części VI: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) w terminie do 28.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰.

PUNKT XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

W SIZW JEST:

6. Wykonawca dostarczy ofertę w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego i oznaczonym:

Oferta

„Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych”

Część

„Nie otwierać przed 19.01.2021 r. godz. 9¹⁵”

Wykonawca umieści na opakowaniu również swoją nazwę oraz adres.

Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

W SIZW ZMIENIA SIĘ NA:

6. Wykonawca dostarczy ofertę w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego i oznaczonym:

Oferta

„Budowa ośrodków edukacji ekologicznej wraz z budową i rozbudową ścieżek edukacyjnych”

Część

„Nie otwierać przed 28.01.2021 r. godz. 9¹⁵”

Wykonawca umieści na opakowaniu również swoją nazwę oraz adres.

Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

PUNKT XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W SIZW JEST:

1. Ofertę należy złożyć do dnia **19.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec – **biuro podawcze**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.01.2021 r. o godz. 9¹⁵**, w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec – **pokój nr 305**.

W SIZW ZMIENIA SIĘ NA:

1. Ofertę należy złożyć do dnia **28.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec – **biuro podawcze**.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.01.2021 r. o godz. 9¹⁵**, w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec – **pokój nr 305**.

PUNKT XV. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – DLA KAŻDEJ CZĘŚCI.

W SIWZ JEST:

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. XVI SIWZ.
2. Wykonawca ustali wspólnie z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia. Pozycje harmonogramu wynikać będą z Załącznika nr 1 do Programu funkcjonalno-użytkowego dla danej Części i obejmować będą tylko rok 2021.

W SIWZ ZMIENIA SIĘ NA:

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. XVI SIWZ.
2. Wykonawca ustali wspólnie z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia. Pozycje harmonogramu wynikać będą z Załącznika nr 1 do Programu funkcjonalno-użytkowego dla danej Części, muszą być zgodne z zasadami fakturowania opisanymi w projekcie umowy.

WÓJT

inż. Przemysław Majchrzak