CZESC 11 SIWZ
Wzor umowy

dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Roguszyn — Stare Przybojewo -
Goworowo”
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UMOWA NR UG.11.272.....AK.2017

zawarta w dniu ................ w Czerwinsku nad Wistg pomiedzy:

Gming Czerwinsk nad Wisla, z siedziba w Urzgdzie Gminy w Czerwinsku nad Wista, ul. Wtadystawa Jagietty
16, 09-150 Czerwinsk nad Wistg, NIP 567-185-17-91, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Czerwinsk nad Wista — Marcina Gortata

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Zofii Pietrzak

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.) zostata zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa
drogi gminnej Roguszyn — Stare Przybojewo - Goworowo”, realizowane w systemie ,,zaprojektuj
i wybudu;j”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zamowienia zgodnie z warunkami okre$lonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) Programie Funkcjonalno Uzytkowym (PFU),

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

3) zlozonej ofercie w szczegolnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu gwarancyjnego,

4) harmonogramie rzeczowo-finansowym,

5) wzorem karty gwarancyjnej.

Szczegbtowo przedmiot zamowienia opisany jest w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumenty stanowiace zalaczniki do umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajace si¢

i uzupetiajgce. Ewentualne rozbieznos$ci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie beda
stanowily podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich
wykonania. Naglowki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie maja
wplywu na interpretacje niniejszej umowy.

Inwestycja jest wspotfinansowana ze $rodkow UE, w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020, z dziatania 7.2. ,,Budowa lub modernizacja drég lokalnych” w ramach poddziatania
»Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii” w ramach obszaru
tematycznego M07 ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany bedzie do stosowania wytycznych PROW w zakresie
realizacji inwestycji zgodnie z programowymi, w szczegélnosci w zgodzie z postanowieniami umowy
o0 dofinansowanie projektu.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja przetargowa, w tym PFU, opisem przedmiotu
zamOwienia i przyjmuje je do realizacji bez zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie
ustugi | roboty zwigzane z wykonaniem zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt uzupeliajgcych w  stosunku do przewidzianych w opracowanej programie
funkcjonalno-uzytkowym i przysztym projekcie w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne
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do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot

przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zaméwienie w terminie okreSlonym w § 2 ust. 2

z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jako$ci, wlasciwej organizacji pracy,

zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych przepisow prawa, w szczegolnosci zgodnie z Ustawa z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290) zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i na

warunkach ustalonych niniejsza umows.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialow wilasnych, zapewni kompetentne kierownictwo,

pracownikow oraz sprzgt w zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakoSciowym

i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust. 11 powinny spetlnia¢ wszelkie wymogi co do jakosci

przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290), ustawg z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 542) oraz wymagania jakos$ciowe

okreslone w PFU.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych

materiatow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie
0s0b za pomoca, ktorych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i materiaty
Wykonawcy znajdujace si¢ i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody
spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

Wykonawca, przedtozy w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo — finansowy
przebiegu inwestycji do akceptacji przez Zamawiajacego. Szczegdtowa forma harmonogramu zostanie
uzgodniona pomi¢dzy Wykonawca, a Zamawiajagcym niezwlocznie po podpisaniu umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorami nadzoru inwestorskiego. Harmonogram
powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie
poszczegblnych etapow postepu w realizacji zamoéwienia.

Poszczegélne rodzaje robot powinny by¢ naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo -—
finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich
wykonania oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscig do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych rodzajow robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych
dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢
wykonania Umowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zalozenie
prowadzenia w okresie zimowym stalych dostaw materialdow na teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania cigglosci robot budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym, oraz koszty obejmujace petng
kwote wynagrodzenia Wykonawcy i roztozone na caty czas trwania Umowy.
Ewentualne zmiany harmonogramu wymagaja jedynie pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§2
Terminy
Roboty beda prowadzone zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust
14 umowy.
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i pozwolen nastapi
najpozniej do dnia 29 grudnia 2017 r.
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Zakonczenie robot budowlanych objetych umowa nastapi najpozniej do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
Za termin zakonczenia robdt strony uznajg wykonanie catosci robot potwierdzonych gotowos$cig do
odbioru koncowego inwestycji wpisang do dziennika budowy. Do pisemnego zgloszenia Wykonawca
zalacza kopi¢ wpisow w dzienniku budowy o zakonczeniu robot budowlanych wraz z potwierdzeniem
tego faktu przez inspektora nadzoru najp6zniej na dzien zawiadomienia Zamawiajgcego.
Okres gwarancji na wykonane na wszystkie roboty budowlane wynosi ...................... miesiecy,
zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawce w formularzu ofertowym w pkt Il. Okres
gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym, po dniu w ktérym nastgpit
odbidr koncowy robot.
§3
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkow Wykonawcy na etapie projektowania nalezy w szczegélnosci:

1.

arwn

© N o

11.

12.

Wykonanie zamdwienia w zakresie Prac Projektowych zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami
Polskimi przenoszgcymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz rysunkami
Pozyskanie mapy do celow projektowych.
Sporzadzenie projektu budowlanego we wszystkich wymaganych branzach.
Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.
Sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej i pozostatych branzach z kompletem
wymaganych uzgodnien.
Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla wszystkich wymaganych branz.
Sporzadzenie przedmiaroéw robdt i kosztoryséw inwestorskich dla wszystkich wymaganych branz.
Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu z kompletem
wymaganych uzgodnien.
Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem decyzji srodowiskowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezgcego uzgadniania i wspolpracy z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajacym podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie
uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych w siedzibie Zamawiajacego,
nie rzadziej niz raz w miesigcu, W tym jezeli bedzie to konieczne przy udziale projektantéw branzowych
reprezentujagcych Wykonawce. Sklad osobowy oraz omoéwione zagadnienia beda ujmowane w
kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach
Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentdéw potwierdzajacych stopien zaawansowania prac
projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp.)
Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje si¢ przekaza¢ dokumentacje Zamawiajacemu w
liczbie i formie opisanych ponizej:
1) Projekty budowlane:
a) 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze oraz zagospodarowanie terenu), z
czego 1 egz z oryginatami uzgodnien i decyzji administracyjnych;
b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. — do
obrébki z mozliwos$cig kopiowania),
c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukow z mozliwo$cig kopiowania),
2) Projekty wykonawcze:
a) 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze i budynki oraz zagospodarowanie
terenu) z czego 1 egz z oryginatami uzgodnien i decyzji jesli takowe zostang pozyskane;
b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. — do
obréobki z mozliwos$cig kopiowania),
c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukow z mozliwos$cig kopiowania).
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Wykonawca w catoSci odpowiada za prawidtowo$¢ i poprawno$¢ catosci prac projektowych

i opracowanej Dokumentacji Projektowej (Projektow Budowlanych, Projektéw Wykonawczych).

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji, oraz niezaleznie od tego, czy Inspektor

Nadzoru lub Zamawiajacy zglasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez

caly okres realizacji Inwestycji czuwa¢ nad poprawnoscia Dokumentacji Projektowej (Projektow

Budowlanych, Projektow Wykonawczych) oraz mozliwoscig prawidlowej realizacji Robot na podstawie

opracowanej dokumentacji projektowej, ajezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni si¢ jakakolwiek

wada lub nieprawidlowos¢, w ktorymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej (Projektow

Budowlanych, Projektow Wykonawczych), Wykonawca obowiazany jest niezwlocznie zapewnié

opracowanie prawidtowej dokumentacji niezbednej do prowadzenia/kontynuowania Robot. Niezaleznie

od powyzszego Inspektor Nadzoru lub Zamawiajagcy w kazdym czasie ma prawo zglaszaé na piSmie
zastrzezenia w zakresie dostrzezonych wad. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ dostrzezone wady
najpozniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia, chyba Ze usunigcie wady
wymaga¢ bedzie dluzszego terminu lub beda one pozostawaty w sprzecznosci z bezwzglednie
obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy usuniecie wady nie
bedzie mozliwe w terminie, o ktérym mowa powyzej Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru uzgodni
termin usuniecia tej wady nie dtuzszy jednak niz 21 dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia wad.

W przypadku, gdy niemozno$¢ usunigcia wady bedzie wynika¢ ze sprzeczno$ci z obowigzujacymi

przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pi§mie

Zamawiajacemu stosownych wyjasnien dotyczacych zaproponowanych w projekcie rozwigzan, a takze,

W razie zgloszenia takiego zadania, zapewni osobiste stawiennictwo w budynku, objetych zamoéwieniem,

projektantow branzowych w celu wyjasnienia watpliwosci.

Nieusunigcie wad w terminie przez Wykonawce stanowi podstawe po stronie Zamawiajgcego do:

1) prawa zlecenia tzw. ,,wykonawstwa zastgpczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej cze$ci dokumentacji technicznej, ktorej dotycza wady, na
co Wykonawca wyraza zgode i w zwigzku z tym wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu o koszty wykonania ,,Wykonawstwa zastepczego”,

2) do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czeSci dokumentacji,
ktorej dotyczg wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnos¢ pozostatej czesci dokumentacii.

3) naliczenia kar umownych na zasadach okreslonych w § 11

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,

producent, dostawca) materiatdéw lub normy, nalezy doda¢ zapis, ze dopuszcza si¢ oferowanie materiatow

lub rozwigzan réwnowaznych. W kazdym z takich przypadkow Wykonawca zobowigzany jest opisac
zakres dopuszczalnej rownowaznosci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia opisanego w § 6 Wykonawca, tacznie z przekazang

Dokumentacja Projektowa w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych o§wiadczen stron w tym

zakresie 1 ograniczen terytorialnych na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do

wykorzystania Dokumentacji Projektowej/technicznej do realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia,

w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostgpniania, rozpowszechniania przedmiotu
umowy w sposéb trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek
srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez: -
zapis na materialnych no$nikach trwatych w szczegolnosci technika drukarska, reprograficzna, jak i -
zapis w postaci cyfrowej, w szczego6lnosci poprzez umieszczanie opracowania jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdélnosci na USB, CDR, DVD czy poprzez
wprowadzanie do pamigci komputera) jak réwniez poprzez udost¢pnianie opracowania jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlno$ci poprzez umieszczenie opracowania
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM poszczegdlnych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaré6wno w formie materialnych nosnikéw jak i w postaci
cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udost¢pnianie czy
elektroniczne komunikowanie dzieta publiczno$ci w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
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dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych
oraz ogolnodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardow,
a takze wykorzystywania jego fragmentow do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez
Zamawiajacego

c) prawa do obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takze uzytkowanie
na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym zaréwno w formie materialnych
no$nikow pracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegolnosci dokonywane czynnos$ci
wyzej wskazanych stosunku do catosci lub czes$ci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:
— innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych projektow

i opracowan,

— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot budowlanych,
— innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca, dziatajgc w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej stanowiacej przedmiot niniejszej
umowy, w szczegolnosci do:

a) decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy Dokumentacji Projektowej;

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowe;.

Do obowigzkow Wykonawcy na etapie wykonywania robot budowlanych nalezy w szczego6lnosci:

1.

Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa, umowa, SIWZ,
PFU, oferta wykonawcy, a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana, wlasciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami.

Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza umowa przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Zamawiajacy, dla Robdt prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na Wykonawcg obowigzek

przygotowania wnioskow o zajecie terenu jezeli okaze si¢ to konieczne, wnioskow o umieszczeniu

urzadzenia w pasie drogowym, uzyskania warunkow zajecia terenu, wykonania projektow organizacji
ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji
ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztow i wszelkich optat z tego tytutu. Koszty
zwigzane z zapewnieniem prawidlowej organizacji ruchu w czasie trwania Robdt ujete sa

w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6.

W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowiazuja nastepujace wytyczne :

1) oddzielenie ciggdw pieszych od tras ruchu pojazdéw tam gdzie jest to mozliwe.

2) montaz na wlasny koszt Wykonawcy niezbgdnych licznikoéw i pokrycie kosztow zuzytej energii oraz
wody, odprowadzenia wod deszczowych, optat administracyjnych i przytaczeniowych wynikajacych z
dziatalnos$ci Wykonawcy.

3) Utwardzenie terenu budowy, drog transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz utrzymywania
ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach prowadzenia prac i roku — zabezpieczenie
przed powstawaniem btota i $lisko$ci na ciggach komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymywania chodnikéw i czgéci ulic przylegajacych do placu budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujace na terenie gminy przepisy.

4) Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne roszczenia policji w zwiazku z
konsekwencjami wykonywania robot budowlanych.

Opracowanie planu BIOZ i przekazanie o$wiadczen o przejeciu obowigzkow kierownika budowy

I kierownikéw poszczegdlnych robot Zamawiajacemu, W terminie czterech dni od przekazania placu

budowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi,
ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, ze staranno$cia uwzgledniajagcg zawodowy
charakter dziatalnosci.

Zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych.

Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy, zapewniajac specjalistyczny sprzet, wlasciwy
do wykonania niniejszej umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie, a w szczegélnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz
zasadami 1 przepisami BHP i przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadre z odpowiednimi
uprawnieniami i nalezytg starannoscia.

Zastosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, dopuszczonych do stosowania
W budownictwie. Zastosowane przy realizacji robot materiaty i wyroby budowlane powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentow powinny by¢ dotaczone do dokumentacji
powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatow zastosowanych do wykonania przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i 0S0b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé rozbiorke, a nastgpnie
przywrdcic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji
dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy (nie pdzniej niz
w terminie 7 dni), usuna¢ wszelkie materialy pochodzace z demontazu oraz pozostawi¢ obiekt czysty
i nadajacy si¢ do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce kosztami wszelkich robét porzadkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy od mogacych wystapi¢ szkod, zdarzen nagtych
i losowych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej. Ubezpieczenie winno objgé roboty, urzadzenia oraz
sprzet budowy.

Przez caly okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiadaé ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem zamowienia za szkody wyrzadzone na osobie mieniu 0sob trzecich na kwot¢ nie mniejsza
111 /2T zh (stownie: ... ).

Jezeli okres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 17 wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu nowe ubezpieczenie w terminie nie pozniej niz na 7 dni przed
wygasnigciem dotychczasowego ubezpieczenia.

W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem, Zamawiajacy
moze wstrzymaé prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia, bez mozliwo$ci przedtuzenia terminu
wykonania prac, lub odstagpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
W niniejszym ustgpie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu dokumentacji
powykonawczej. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu W
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23.

24,

25.

26.

217.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

1.

wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci
statych i1 ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezag wykonane przez siebie roboty
i materiatly przeznaczone do wykonania robodt, do dnia odbioru koncowego robot, z wylaczeniem
wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania wilascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu do
wykonania robdt i dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie
i przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badZz zarzadcow, koszty zwigzane
z nadzorami branzowymi ponosi wykonawca, Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace CO najmniej 2 oséb

wykonujacych nast¢pujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia: roboty ziemne.
Wykonawca sktada wykaz 0sob, o ktorych mowa w ust. 28 wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni od podpisania umowy, ale przed przystgpieniem do
wykonywania robot.
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktorym mowa
w art. 29. Wynikle z tego op6znienie w realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie traktowane, jako
op6znienie z winy Wykonawcy.
Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktorym mowa w ust. 29 nie wymaga aneksu do umowy
(Wykonawca przedstawia korekte tego wykazu do wiadomosci Zamawiajacego).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia s3 osobami
wskazanymi przez Wykonawcg w wykazie o ktorym mowa w ust. 29.
Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace os6b wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w ust.
29 — jezeli Zamawiajacy o to wystgpi. Wykonawca powinien uzyskaé¢ od zatrudnionych pracownikow,
0 ktérych mowa w ust. 28 zgode na dostep do danych osobowych przez Zamawiajacego w celu
prawidlowej realizacji umowy.
Wykonawca do kazdej faktury musi ztozy¢ o$wiadczenie o zatrudnianiu wszystkich oséb wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa W ust. 29 na podstawie umowy o pracg.
Wykonawca na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) powierza Zamawiajagcemu przetwarzanie danych osobowych w celu
prawidtowego wykonania umowy w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska i uprawnien.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub Podwykonawce
prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okre§lonego w ust. 28, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy w tym zakresie.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
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Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji, w tym PFU oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania Umowy,
5) udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
6) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

7) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

8) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre$lonych umowa do odbiorow:

1) roboét ulegajacych zakryciu,

2) robot zanikajacych,

3) czeSciowych,

4)  koncowego calosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.
Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych oraz czeSciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbioréw robot i dokonywac¢ odbioréw robot
W terminach wynikajacych z Umowy.

§5
Osoby do kontaktéw

Z upowaznienia Zamawiajacego osoba do kontaktow z Wykonawca bedzie.................cooiiiiiint. ,
tel. 11 S , stanowisko stuzbowe.................... ,
email............ooo
7 upowaznienia Wykonawcy Kkierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia drogowe bedzie

uprawnienia 1) USSP tel.
................................ semail.....ooooi
Wykonawca wyznacza na stanowisko kierownika robdt sanitarnych osobe .................... uprawnienia
01 TP 1 -] semail.. ...

Na stanowisko koordynatora zespotu inspektora nadzoru w zakresie realizacji obowiazkéw umownych ze

Strony Zamawiajacego WYZNACZA SI€  .eeevrivririenienrenoniienieniessessesnneesneenenneenneennes. . posiadajacego
uprawnienia 1) SO tel.
email..........ooiiiii

Jezeli Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje,
7e osoba ta w ciagu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu i zwigzku
Z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy. Wykonawca ma obowigzek w ciaggu 7 dni
przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajacego kompetentne zastgpstwo.

Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o usunigcie okreslonych osob, gdy:

a) osoby przebywajace na terenie budowy nie przestrzegaja przepisow BHP,

b) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, w przypadku gdy kierownik
budowy, kierownicy robot branzowych nie sa obecni na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot
branzowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.
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10.

11.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta wynosi:
brutto .......covviiiiiiiin. ZE STOWNIE: oo
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$§¢ zamowienia w celu
osiggni¢cia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomigdzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilo§ciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w catosci.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czedci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystawienia przez Wykonawce maksymalnie jednej faktury czeSciowej w
odstepach miesiecznych.
Podstawa do wystawienia faktur czeSciowych 1 zlozenia ich do Zamawiajacego bedzie,
protokot odbioru czgsciowego podpisany przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Protokot ten bedzie
stanowil zalacznik do faktury. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sa
zakonczone i zgodne z harmonogramem. Do protokotu ponadto Wykonawca przedstawi uzupetnione
zestawienie zrealizowanych robdt z podaniem ich warto$ci wynikajacej z harmonogramu, o ktorym
mowa w § 1 ust 14-17 umowy.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego zaakceptowany
Zamawiajacego.
W przypadku odstapienia od umowy Iub powierzenia poprawienia robot i ich dokonczenia osobie trzeciej
podstawa do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych robdt odpowiednio do momentu
odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich dokonczenia osobie
trzeciej, pomniejszona roéwniez o wynagrodzenie osoby trzecie;.
Do czasu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia istnienia wad lub
niezgodnosci w zaptaconym na podstawie protokotu odbioru czgSciowego elemencie robot
Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo do pomniejszenia z biezacej faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty za wadliwy element, w wysokosci okre§lonej w harmonogramie. W tej sytuacji
Zamawiajacy ma prawo do sporzadzenia skorygowanego protokotu odbioru czgsciowego, a Wykonawca
ma obowigzek wystawienia na jego podstawie faktury korygujacej. Wynagrodzenie za ten element
przystugiwa¢ bedzie po usunigeciu wad lub niezgodno$ci robdt budowlanych i odbiorze tych robdt,
potwierdzonym protokotem odbioru.
Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktur czgsciowych i faktury koncowej platne beda przez
Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy w ......... nr........ , w terminie 30 dni liczac od dnia
doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9. Faktura
rozliczeniowa powinna by¢ opisana i podpisana przez inspektora nadzoru. Na fakturze tej dodatkowo
inspektor nadzoru winien potwierdzi¢, iz roboty wykonane zostaly zgodnie z umowa. W przypadku
faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub postanowieniami umowy, jej zaptata
zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury korygujace;j
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosc
zZ oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu),
2) o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane

roboty, ushugi badz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture, sporzadzonego wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 6 do umowy.
Za datg¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
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12.

13.

14.

15.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8 jest on
obowiazany do powiadomienia o tym Zamawiajgcego na piSmie.

Wykonawca bedzie ponosit odptatno$¢ za zuzyta energie i wodg do realizacji przedmiotu umowy na
podstawie uméw zawartych z dostawcami tych mediow.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna, woda)
niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opo6znienia w zaplacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopdlng zgoda
mogg odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane, dostawy badz ustugi stanowiace
PrZedmiot UMOWY: ....uiuririittiee ettt enteetenteereerennennenens , a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych, dostaw badz ustug stanowiacych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych dostaw
badz ustug stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: dokumentacji
projektowej, robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja cze$ci zamoOwienia
okreslonego umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
ustugi, dostawy lub roboty budowlane bg¢dace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w
czgsciach, na podstawie odbioréw czesciowych ustug, dostaw badz robdt, wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy, kwalifikacji i
doswiadczenia, personelu i sprzgtu, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czgsci
umowy proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
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7.

10.

11.

zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosciowym i
wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czgscia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z
projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy W terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgltosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okre§lonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnoSci w nastgpujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust.
4, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikow do umowy o podwykonawstwo, 0
ktoérych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywal sie¢ w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu,

d)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowg dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

jednakze nie poOzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umoweg w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ushugi stanowiagce czg$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigeia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa 0 podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o0 podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okres§lonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych tg umowa.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowag, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego
projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo —
thumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

§8

Wynagrodzenie Podwykonawcy
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1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
z ktorymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub z ktorymi zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

2.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu  Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢  zoryginalem  kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia =zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
0 terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7.  Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy czeSci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, ustugi badz dostawy jest przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych
dowodow zaptlaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosc¢
Z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

2) o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 0 otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ushugi bagdz dostawy, za ktore Wykonawca wystawia fakture.

8. Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny oraz stosuje si¢ art. 143a — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.)

8. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu niniejszej umowy nie moze by¢ bez pisemnej zgody
Zamawiajacego przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

9. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

10. Wynagrodzenie begdzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub
zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujace;j.

§9
Odbiory i przeglady gwarancyjne

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbior robdt Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czgséci robdt poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,
zgodnie z § 6 ust 5.

Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot wykonanych czgsciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

Wykaz rob6t, o ktorym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgltoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoly odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, $Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcoéw lub
specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Wyznaczenie odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgltoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy lub stosownym pisemnym zgloszeniem do
Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

termin do wykonania robét, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokoét odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego robot jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bgda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi, w celu oceny robdt zwiazanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzagdzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub
gwarancji jakoséci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i1 potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o ktorych mowa
w ust. 27, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktoérego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajagcy przerywa odbior ostateczny za$ Wykonawca jest
zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy Wwyznacza termin odbioru
ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§10
Zabezpieczenie wykonania umowy
W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, przed
jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie ............................ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 tj.:
.......... zh(stownie: ... )
Zamawiajacy zwroci  70%  wniesionego  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione
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zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 usterki zostanie zwrdcone nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ na zastepcze
wykonanie tych obowigzkow, takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktorym
zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.

§11
Kary umowne

Strony ustalaja kary umowne, ktére Zamawiajacy moze nalicza¢ Wykonawcy w nastepujacych

wypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu zwloki w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 1 ust. 14 do akceptacji - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
zwloki,

2) za zwloke w przekroczeniu terminu, o ktobrym mowa § 2 ust. 2 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za
opracowanie dokumentacji projektowej, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke z tytutu zwloki w wykonaniu poszczegdlnych robot budowlanych i ustug sktadajacych sie
na przedmiot umowy, okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu ich zakonczenia okreslonych w
tym harmonogramie i w § 2 ust. 3.

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji - w
wysokosci  0,5% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego do usunigcia wad, za kazdy dzien zwloki.

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, za
kazdy taki przypadek,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy taki przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
taki przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w =zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia wykazu osob o ktorym mowa § 3 ust. 29 - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto,

11) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych

na zasadach ogélnych.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca nie odpowiada za opOznienie powstale z winy Zamawiajagcego lub powstale

w wyniku dziatania sity wyzszej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary

umowne na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 20 % brutto

wynagrodzenia umownego;
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2) za opdznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdznienia.
7.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawey w wysokosci 20 % brutto wynagrodzenia umownego.

§12
QOdstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze
stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac
budowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy W interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz jeden
tydzien;

5) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystgpit
do odbioru koncowego, odmawia dokonania odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

4. Odstgpienic od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz nastgpic¢ nie pozniej niz 28 lutego 2018 r.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,

ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie p6zniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robot wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okolicznos$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 1 4 umowy Zamawiajagcy ma
prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdt bez udziatu Wykonawcy jezeli
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynno$ci zinwentaryzowania wykonanych
robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych robot, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne
Zamawiajagcemu kary umowne.

§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy w sytuacjach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
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3.

2) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych

do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych lub ustug, ktore wstrzymuja
lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) wystapig opOznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe

organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych

5)

wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w programie funkcjonalno-uzytkowym
zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane,
wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Programie funkcjonalno-uzytkowym , rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w
swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,
wystapienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych 1lub btegdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizjii z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
wystagpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Zmiany prawa w zakresie wysoko$ci podatku VAT.
Wystgpienia zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych rob6t budowlanych lub ustug,
0 ktorych mowa w § 1 ust. 8

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okre$lonych w ust 3. W przypadku wystgpienia zamowien
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych lub ustug, podstawa do ich obliczenia beda
ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych przedmiaréw roboét, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy,
pomnozone przez ilo$¢ koniecznych do wykonania elementéw dodatkowych.

W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢c wartoSci zaméwien polegajacych na powtdrzeniu

podobnych robot budowlanych lub ustug, w sposéb o ktérym mowa powyzej w ust. 4, warto$¢ bedzie

ustalana w nastepujacy sposob:

str. 19



10.

11.

1) w przypadku wystgpienia zamdwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych lub
ushug, mozliwa bgdzie zmiana Wynagrodzenia na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego
inspektorowi nadzoru przez Wykonawcg, ktory dokona jego weryfikacji.

2) W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegotowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegétowego,

C. nalezy wyliczy¢ r6znice migdzy cenami pkt. aib.

3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujagce zalozenia:

a. ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny s$rednie dla wojewodztwa
mazowieckiego z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie
polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR); w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

4) Kosztorys ,,roznicowy” po weryfikacji przez Inspektora Nadzoru nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu
do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie,
a Wykonawca w ciagu 5 dni poprawi kosztorys.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 4) i 5), Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wlasnych wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt. 4) i 5)
Wykonawca zobowiazany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego UMOWY O
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy na
podstawie ust. 3, zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 lub
zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa W ust.6,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie
zmiany.
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12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej
kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zgdania zmiany
umowy i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem,
zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o akceptacji zadania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwiazanych z obstugga administracyjno-organizacyjnag Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
5) Aktualizacja harmonogramu oraz kont Wykonawcy, Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow.
§14

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.
2164 z po6zn. zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
W razie ewentualnych sporow rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw 1 obowigzkéw wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig :
1) PFU
2) Oferta wykonawcy,
3) SIwz,
4) Harmonogram finansowo — rzeczowy,
5) Karta Gwarancyjna,

. Dane zawarte w niniejszej umowie w zakresie imienia i nazwiska (nazwy) Wykonawcy przedmiotu

umowy, okresu jej realizacji i kwoty wynagrodzenia stanowig informacje publiczng i podlegaja
udostepnieniu w trybie okreslonym w ustawie o dostepie do informacji publicznej w Biuletynie Informacji
Publicznej

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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pieczg¢ firmowa Wykonawcy

KARTA GWARANCYJNA

Przedmiot gwarancji: roboty budowlane oraz wszystkie zamontowane urzadzenia i elementy bedace
przedmiotem umowy pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Roguszyn — Stare Przybojewo - Goworowo”.

Data odbioru koncowego robot —..........ccoevuneen..
Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 2 ust. 5 umowy nr................... z dnia ... roku, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu .......... miesigcznej gwarancji jakosci na wszystkie wykonane roboty bedace przedmiotem
niniejszej umowy, liczac od dnia nastgpnego pod dacie podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci, jezeli wykonane
roboty oraz bedace przedmiotem niniejszej umowy majg wady zmniejszajace ich funkcjonalnosé, wartos¢
lub uzyteczno$¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z Umowa.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunig¢cia wad i usterek
powstatych w okresie eksploatacji wykonanego zamowienia.

4. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytulu gwarancji, moze on zgda¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody na zasadach ogdlnych z powodu istnienia wady przedmiotu Umowy, chyba, ze
szkoda jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad jezeli Wykonawca nie
przystapi do ich usunigcia w terminie okreSlonym w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, badz usunie je
nieskutecznie, zachowujgc jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i
odszkodowan uzupetniajacych, jak rowniez uprawnienia wynikajace z gwarancji lub rekojmi.

6. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okres usuwania zgloszonej wady
lub usterki, liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki, do dnia zgloszenia przez

Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.

7. Okres gwarancyjny dla wszystkich elementow i urzadzen zastgpionych lub naprawionych biegnie na
nowo od daty, kiedy nastgpita wymiana lub naprawa.

8. Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na skutek
dzialania sity wyzszej.

9. Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy. Zgloszenie takie
kierowane bedg do siedziby Wykonawcy.

10. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajac
rodzaj stwierdzonej wady i jednocze$nie podajac miejsce 1 termin ogledzin przedmiotu Umowy w celu

protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

11. Obowigzek usunigcia wad i usterek wykonanego dziela powstaje z chwilg pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego 0 stwierdzonej usterce.

12. Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy w formie pisemnej.
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Zobowigzania gwarancyjne:

1.

10.

11.

12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie w jakiejkolwiek czgs$ci robot kazdej usterki lub wady,
jakie mogg pojawi¢ si¢ lub powstac¢ podczas okresu gwarancji, i ktore powstaty w wyniku:

1) Uzycia wadliwych urzadzen lub materiatlow, lub nieprawidtowego wykonawstwa.

2) Jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy w tym okresie wykonywania robot.

3) Ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu Zamawiajacego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek powstalych w trakcie
eksploatacji przedmiotu Umowy, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwe pod wzgledem technicznym lub w innym terminie
uzgodnionym przez Strony.

W przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych Wykonawca przystapi do ich usuwania w terminie 2 dni
roboczych od daty powiadomienia.

Uzgodniony termin usuni¢cia wady lub usterki moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia
niezaleznych od Wykonawcy przyczyn okresowo uniemozliwiajacych wykonanie prac okreslonego typu
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Stwierdzenie usuni¢cia wady lub tez odmowa takiego stwierdzenia powinna nastapi¢ nie pozniej niz w
terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce 0 dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usunigcia wad przez Zamawiajacego bedzie
roéwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usunigcia.

Jezeli Wykonawca zaniecha naprawienia usterki lub usuni¢cia wady w terminie podanym w
powiadomieniu, Zamawiajagcy moze samodzielnie wykona¢ roboty lub zleci¢ ich wykonanie innemu
Wykonawcy na ryzyko i koszt Wykonawcy, a w takim przypadku koszty poniesione przez
Zamawiajacego moga zosta¢ potrgcone z kwot zabezpieczenia przeznaczonego na roszczenia z tytutu
gwarancji nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawce.

Jezeli usterka lub wada jest taka, ze Zamawiajacy w istotny sposob jest pozbawiony mozliwosci
korzystania z catosci lub czesci obiektu wraz z wyposazeniem, to Zamawiajacy, bez naruszenia prawa
Zamawiajacego do innego zado$¢uczynienia (kary umowne i odszkodowanie uzupelniajgce), jest
uprawniony do zadania ponownego wykonania przez Wykonawce odpowiedniej czesci obiektu lub
wymiany wadliwych urzadzen i wyposazenia, celem doprowadzenia do stanu umozliwiajacego
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

W naglych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawca jest niemozliwy lub zostal on
nawigzany, ale Wykonawca nie moze przedsiewziag¢ wymaganych dziatan, Zamawiajagcy moze zlecié
usuniecie usterki lub wady na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy winien, tak szybko jak jest to mozliwe,
poinformowa¢ Wykonawce o podjetych dziataniach.

Niezaleznie od powyzszych dzialan Strony ustalaja, ze przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda
W odstepach do 12 miesigcy od daty odbioru koncowego przez caty okres gwarancji.

O dacie przegladow gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na 7 dni roboczych przed
planowanym terminem przegladu. Kazdy przeglad gwarancyjny polega¢ bedzie na ogledzinach
przedmiotu Umowy. Z przeprowadzonych ogledzin spisane begda protokoly z wyszczegdlnieniem
stwierdzonych wad i usterek oraz daty ich usuniecia uzgodnione z Wykonawca.

Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych odbywac si¢ bedzie na
zasadach okres§lonych wyze;.

Ostateczny zakres rzeczowy przedmiotu gwarancji, bedzie znany w dniu podpisania bezusterkowego
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
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13. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej w formie papierowe;j
za pomoca faksu lub poczty elektronicznej wedlug danych adresowych podanych przez Wykonawce
w ofercie. O zmianach w danych teleadresowych strony obowigzane sa informowac niezwlocznie, nie
pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zamian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

Wykonawca Zamawiajacy
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