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Furopejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszardw Wigjskich: Europa inwestujgca w obszary wigjskie
UMOWA NR 1ZR.272.6.2018 /projekt/

zawarta w dniu ............. 2018 r. pomigdzy:

Gming Winsko, majaca siedzibe w Winsku, Plac Wolnosei 2, 56-160 Winsko,
NIP 988 01 77 504 zwana w dalszej czedei umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowany preez:

Wajta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnice
przy kontrasygnacic

Skarbnika Gminy Winsko - Anny Kupezyk

a

rCprezentowang przez:

[EEE R

zwanym w dalszej czesel WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (1j. Dz. U. 2 2017 1. poz. 1579
ze zm.) zostata zawarla UmMowa o nastgpujacej tresci:

&1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykona¢ roboty budowlane dotyczace
budowy i przebudowy ogolnodostgpnej i niekomercyjnej infrastrukiury turystyczno-
rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie Winsko poprzez utworzenie Centrum Turystycznego
Krainy Fegdéw Qdrzanskich, budowe malej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej we ws
Budkow wraz z powstaniem dwdch nowych szlakow rowerowych Szlaku Odry.

b

Zamdwienie bedzie wspdifinansowane z udzialem drodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wigjskich
2014-2020 w ramach poddziatania ., Wsparcic na wdrazanie operacjii w ramach strategii
rorwoju lokalnego kierowanego przez spolecznos¢”™ w ramach dzialania ,,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER™ objetego Programem w zakresie: Budowa
lub przebudowa ogdlnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00239-6935-
UMO1110595/17 z dnia 20.02.2018 roku.

. Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane wykonane w pelnym zakresie ze wzgledu na
cel, jakiemu majg shuzyé.

Lad

4. Koncepcja zagospodarowania terenu zaklada stworzenie kompleksu rekreacyjnego
umozliwiajacego wypoczynek czynny jak rowniez biemny dla 0séb uprawiajacych turystyke
rowerowa, konna i piesza. Zalozenia projektowe przewiduja stworzenie czytelnego ukladu w
postaci powiazan szlakéw rowerowych z sasiednimi gminami (Wolow, Scinawa, Gora) w
powiazaniu z turystyka na szlaku Odry. Przewiduje sie wykorzystanie istniejacej sieci drog
polnych do wytyczenia szlakéw rowerowych, konnych i pieszych, a teren objgty
opracowaniem stanowitby baze wypoczynkowa dla turystow.
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5. Przedmiotem umowy jest wykonanie tablic zlokalizowanych na obrzezach terenu opisanego

W opracowanit.
6. Teren inwestycji podzielono na nastepujace strefy funkcjonalne:

0 Strela A - strefa biwakowa - dziatka nr 170,
o Strefa B - strefa biwakowa 1 sportowo-rckreacyina - dziatka nr 173.

o Strefa C - strefa parkingowa dla #motoryzowanych i sanitama - zlokalizowana na

drialce nr 173.

7. Przedmiot umowy obejmuje roboty budowlano-instalacyine polegajace m.in. na ociepleniu
budynku i wykonaniu elewacji, wykonaniu instalacji ppoz, sanitamej, elektrycznej, schodow

z pochwylami, robét wykonezeniowych, Zaplanowane toboty stuza wprowadzeniu nowej
funkeji dla budynku i jego otoczenia — turystyezno-rekreacyingj.

8. Zakres robdt budowlanych:

a) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Budkowic obejmujace wykonanie miejse
parkingowych, miejsc postoju dla koni, uporzadkowanie terenu, dostawa i montaz
malej architektury,

b) Wykonanie szlakdéw rowerowych Budkéw- Rajezyn pn. ..Cudne Manowce na Szlaku
Odry™  obejmujgce  swym  zakresem  zaggszezenie  istniejgcej nawierzchni
brukowcowej | gruntowe) oraz oznakowanic szlaku,

¢) Wykonanie Centrum Turyslycznego Krainy Legdw Odrzanskich w Budkowic
obgJmujace swym zakresem roboty budowlane, wykonanie instalacji p.poz., instalacji
sanitarnych, instalaci elektrycznych, remont elewacji i zagospodarowanie terenu.

9. Szczegdlowy opis przedmiolu zamowienia — zakres rzeczowy zamdwienia okreslaja nizej
podane dokumenty stanowiace integralna czgs¢ ninicjszej umowy:

1) specyfikacja istotnych warunkdw zaméwienia wraz 7 zatacznikami,
2) oferta Wykonawcy.

10.  Wykonawea odwiadcza, e przed sporzadzeniem oferty i podpisaniem umowy dokonal
wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyl na whasna odpowiedzialnoéé i
ryzyko, wszclkie dodatkowe informacije, ktore byly koniecsne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy 1 wykonania zamowicnia.

1I.  Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialow whasnych.

12, Matenaly z rozbiorki (przvdatne) stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektows. Materialy przydatne wg wskazan
Zamawiajgcego, po oczyszezeniu Wykonawcea zobowizzuje sie preeniedé w miejsce
wskazane przez Zamawiajgeego.

13. Matenaly niewykorzystane i powstale w trakcic wykonywania prac budowlanych. w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowia whasnosé¢ Wykonawcey 1 winny byé usunigte poza teren

budowy z zachowaniem przepisdow ustawy 7 14 grudnia 2012 r. o odpadach (1j. Dz, L. 7
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obciazaja wszclkic obowiazki i koszly wynikajace z

przepisow ustawy o adpadach.
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Termin wykonania umowy rozpoczyna sig w dniu podpisania umowy, a konezy 30.09.2018
roku.

. Za termin zakohczenia wykonania przedmiotu umowy urnaje si¢ dzien pisemncgo

zoloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robdt okreslonych w §1. Zoloszenie to preed
slozeniem w Biurze Obslugi Klienta musi byé dodatkowo potwierdzone przez inspeklora
nadzoru inwestorskiego.

Stosownic do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgey wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawcg lub podwykonaweg osob
wykonujacvch w trakcie realizacji zamowienia: prace budowlane i montazowe.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawey i podwykonawey odnosnie speiniania przez
wykonawee lub podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wvkonujacych wskazane w ust. 12 czynnodcl. Zamawiajacy uprawniony jest w
szezegolnoser do:

1) zadania o$wiadczenn i dokumentow w zakresie potwicrdzania spelniania Ww,
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. WYTOZOW,

3) przeprowadzania kontroli na micjscu wykonywania swiadczenia.

W trakcic realizacji zamowienia na kazde wezwanic zamawiajgeego W WyzZnaczonym
lerminie wykonaweca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwicrdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawlie umowy o pracg przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujaeych wskazane w ust. 12 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oéwiadczenic Wykonawey lub podwykonawey o zatrudnicniu na podstawie
umowy o prace osdb wykonujacych czynnosei, kiérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szezegdlnodci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oéwiadezenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanic, Zzc objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zalrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawniongj do zlozenia oswiadczenia w
imicniu wykonawcey lub podwykonawey:

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawee lub
podwykonawee kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakele
realizacji zaméwienia czynnodei, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcey
lub podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposéb  zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mazliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadezenie wladciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie prrez
wykonawce lub podwykonawee skludek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostaini okres rozliczeniowy:

4) poswiadczong za zgodnos¢ oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwicrdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnic z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 1. 0 ochronie danvch osobowych.

Z tytulu niespelnienia przesz Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace ostb wykonujgeych wskazane w ust, 12 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcjc w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawic zamdwienia
publicznego. Nicztozenie przez wykonawee w wyznaczonym przcz zamawiajacego lerminie
zadanych przez zamawiajacego dowoddw w o celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzic jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 12
CZY¥Nnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwodei co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawee Iub podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrocié sic o przeprowadzenie
kontroli przes Panstwowa Inspekeje Pracy.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren budowy w terminic uzgodnionym z Wykonawea.

Materialy potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wyposazonych w odpowicdni
spr#gl 1 narzedzia jak rownicz do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowcgo,
usuwania na biezgco awarii zwiazanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpicczen
w rejonie prowadzonych robét.

Przy realizacji zaméwicria Wykonawcea zobowigzuje sie stosowad wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okreélonyeh w ustawie 7 dnia 16.04,.2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiazany okazaé atesty,
certyfikaty zgodnodei z Polska Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiahu lub
urzadzenia.

Zamawiajgey zaslreega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w dokumentacjii lub SIWZ, kitdre nie beda realizowane lub beda
wykonywane w cresci ich wartosci, obniza wartos¢é umowy w oparciu o skiadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawee w swojej ofercie.
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Istnicje mozliwo$é wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kicrownika budowy i zaakceptowanych na pismie przez inspeklora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §13.

Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowiazany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajgcego odbywajacych sig przynajmniej raz na trzy
tvgodnic.

Wykonawea przekaze Zamawizjacemu w o dniu odbioru  koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktore] mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3
7a wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
rvezaltowe,
Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o kiorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota netto:
.............. (sfownie zlotych: .............) plus nalezny podatek VAT ...........% w wysokoéci
zt (stownie Aotych: .......... ... ), brutto: ....ceene zl (slownie ztotych: ........... ).

W przypadku zaisinienia konieczno$ei wykonania prac nic objgtych specyfikacja
Wykonawey nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zaméwicnia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamoéwienia Wykonawca
informuje  niezwlocznic = Zamawiajacego za  posrednictwem  inspekiora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajgcy powoluje inspektora nadzoru w osobie: ...........
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...........
Przedstawiciele z ramienia Zamawigjacego odpowiedzialni za realizacjg umowy: ..........
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy dorgezen wskazane
nizej:
1) Zamawiajacy — Urzad Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,
2) Wykonawca—........couune
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresdw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w [ormie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zploszenia o zmianic adresu korespondencyjncgo uznaje sig, 7ze wszelka
korespondencja wysviana na adres wskazany w umowic bgdzie uwazana za skutecznie
dorgezona.

§5

Wvkonawca zobowiazuje sie zabezpieczyé teren budowy, a takze zapewnic warunki
bezpieczenstwa, ladu i porzadku na terenic budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, ar do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowicdzialnosé na zasadach ogolnych za wszelkic szkody wynikle na tym terenie.
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Zamawiajacy zada, aby przed przystapicniem do wykonania zaméwicnia Wykonawcea, o ile
s juz znanc, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robét budowlanych. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedmim, w trakeic realizacji zamdéwicnia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcedw, ktérym w pd/niejszym okresic zamierza powierzy¢ realizacjc
robat budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robdt budowlanyeh ubezpieczyé
budowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapié w zwiazku z
realizowaniem przedmiotu umowy,

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podezas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. 7a
menalezyte  wykonanie  tych  obowiazkéw  bedzie ponosit  odpowiedrialnosé
odszkodowawcza.

Wykonawea zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowcego nadzoru budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe i dokumentacje projcktowa i
prowadzi¢ na biczaco nastepujace dokumenty w [ormie zgodnej z art. 3 pkt 13 1 arl. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1} dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robét,

3) dokumentacje powvkonawcza.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowad teren budowy i
przekazac go Zamawiajacemu.

W przypadku przesunigeia terminu realizacji zamowicnia z powoddw okreslonych w §13
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcic realizacji niniejsze] umowy szkod powstalvch na
skutck dzatama lub zaniechania Wykonawey, Wykonawea zobowiazany jest do ich
naprawy na wlasny koszt. W przypadku nic naprawienia ich Wykonawca wyrara zgode na
potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia 7 wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3.
W przypadku jesli szkody, o kidrych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnia
sig w olkresie gwarancji lub rckojmi po odbiorze robdt Wykonawca zobowiazany jest do ich
naprawy na wiasny koszt. W preypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w
WYyZnaczonym terminie wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkod w innemu podmiotowi, a Wykonawee

obciazyt kosztami,
2} mna skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszezen z tvtubu rekojmi za wady.

§7
Wykonawca oswiadcza, ze zabezpieczenie nalezytepo wykonania umowy wnidst w formie:
............... w wysokosei ......... zk
Czesl zabezpieczenia w wysokosct 70% (kwotar ... ... zh) stuzy pokryciu roszczen z

Lytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowiazuje od dnia podpisania
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umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostala kwota w
wysokodei 30% (kwota: ........ z) stuzyé bedzie pokryciu roszezen z tyluiu rckojmi za wady
zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 135 dniu po uplywie rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione W pieniadzu, Zamawiajgcy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym 1 zwrécl je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowyvwane,
pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew plt‘l‘il{;dZ‘»
na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezyiego wykonania umowy zwrdcone zostanic na zasadach 1 w terminach
okreslonyeh w ustawic z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych.

W przypadku, gdy termin waznosel gwarancji (nie liczac 30 dni waznosdci  polisy
prrewidzianej na jej zwolnienie) uplywa przed terminem zakonczenia robot objetych
nini¢jszym postepowaniem, wowezas Wykonawea zobowigzany jest do przedstawicnia
Zamawiajacemu przediuzonej gwarancji, przed uptywem wainosci, o ktore) mowa, na
wydiuzony okres realizacji zamdwienia.

Przedlozenie przediuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesuniecia terminu realizacji zamowienia.
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Strony dopuszezaja naliczenie kar umownych w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robdt w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w §3 ninicjszej umowy, za kazdy
drien opdznienia,

b) za opéznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokodei 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdZnicnia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

¢) za odstapienic od umowy przez strong przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnosé Wykonawea, w wysokosei 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak zapfaty wvnagmdzenia naleznego  Podwykonawey lub  dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosel 3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
&3 ninigjszej umowy,

¢) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey - w wysokosei 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 niniejszej umowy, 7a kazdy dzien nieterminowej zapfaty,

f) za nic przedfozenie Zamawiajacemu:

_ projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jgj zmiany,

- potwierdzonej za zgodnoéé z oryginatem kr:rpu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokodel 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w §3 ninigjsze]

LUTIOWY,
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2) za nievzlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu polwierdzenia spelnienia przez
wykonawcg lub podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

w wysokosei 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszcj
umowy, za kaxdy dzien zwloki:

h) 7a brak wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwvkonawstwo w
zakresie terminu zaplaly — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okresloncgo w §3 niniejszej wmowy za kazda nieprzediozong zmiane umowy o
podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
) za nieuzasadnione opdznienic w przekazaniu terenu robdt w wysokosel 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdzZnienia,
b) z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakofczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4,

Strony  zastrzegajg sobic prawo dochodzenia odszkodowania  uzupetiajacego
przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Niewykonanie przez Wykonawee czynnodci okreslonych umowa jak i nicusuniecie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzecicj na koszt i ryzyke Wykonawcy, na co
Wykonawea wyraza zgode | zobowiazuje sie zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwole
stanowlgea tOwnowartosé wykonamia preedmiotu umowy w terminic 7 dni od dnia
doreczenia wezwania do zaplaty.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych 2 preystuguyjacego mu
wynagrodzenia.

. Jezeli na skutek driatania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz
obnizenia dofinansowania otrzymanego ve $rodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz. Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich
2014-2020 w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno-sciekowa™ w ramach poddzialania
.. Wsparcie inwestycji z lworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw male;
infrastruktury, w lym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanic energii”™ na
podstawic umowy o preyznanie pomocy nr 00004-65150-UM100073/16 z dnia 08.08.2017
roku, Wykonawea zobowiazany jest do zaplaty kary umownej w wysokosci utraconych
kwot dofinansowania.

Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

. Nahcrone kwoty 7z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na wskazane konto w
terminie 7 dm od daty doreczenia zadania zaplaty tych kar.

§9

Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow  w
okresie trwania rgkojmi.
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W przypadku stwicrdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nicusunigela w
wyznaczonym lerminic, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszl Wykonawcey
usunic wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

3. Po protokolamym stwierdzeniu usunigeia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, jak
rowniez po uplywic okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terriny na  zwrot
sabezpicczenia nalezylego wykonania umowy.

4, Wrykonawca udziela Zamawiajacemu 60 micsigcznej rekojmi | gwarancji na wykonane
roboly budowlane oraz whudowane materiaty 1 urzadzenia,

5. W przypadku zlozenia przez Wykonawcg oswiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej)
warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie
Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

1. Rozliczenie za wykonane roboly nastapi dwoma fakturami czesciowymi i fakturg koncowa
#godnic z opracowanym przez Wykonawcg, na podstawie wzoru stanowiacego zatacznik do
SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgeznik do umowy. Faktury
czeéciowe wyslawione bedg po zakoriczeniu iodbiorze robét objetych  zakresami
poszezegdlnych etapéw, a faktura koficowa po zakonczeniu iodbiorze catego przedmiotu
LIMIOWY.

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzic stanowié: protokdl odbioru czgsciowego

zrealizowanego Etapu [ oraz 11, podpisany przez inspektora nadzoru 1 kicrownika budowy.

Pierwsza faktura czedciowa moze byé wystawiona przy zaawansowaniu robdt w wysokoéci co

najmniej 30%, a kwota brutto, na jaka fakiura bedzie wystawiona nie moze przekroczyc 40%

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

4. Druga faktura czesciowa moze byé¢ wystawiona przy zaawansowaniu robét w wysokosel co
najmnicj 80%, a kwota brutlo, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przckroczye 80%
wynagrodzenia brutto okresloncgo w §3 umowy.

5. Podstawa do rozliczenia za etap | oraz IT robdt stanowic bgdzie protokd! stanu zaawansowania
rob6l podpisany przez inspeklora nadzoru, kierownika budowy i przedstawicicla
Zamawiajacego.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o [aktur¢ koficows wyslawiong
na podstawic bezusterkowego protokolu odbioru korcowego faktycznie wykonanego
prredmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

ad

7. Taktura VAT plamna jest w terminie do 30 dni od dorgezenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadezeniem o uregulowaniu platnosci
wobee podwykonaweow (dalszych Podwykonawedw) ktérych wynagrodzenic jest czgscia
sktadowa wystawionej przez Wykonawee faktury. Oswiadczenie powinno zawierac
zeslawienic robdt wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawedw),
sestawicnie kwot, ktdre sa nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i date wystawicnia faktury i o$wiadczenia, ze wszelkie naleznodci zostaly
zaptacone przez Wykonawce 1 Podwykonawce.

1

Podstawa wystawienia koncowej faktury VAT jest protokét odbioru robdt podpisany przez
przedstawiciela Urzgdu Gminy Winsko.
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. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbioreg fakiury VAT jest Gmina Wirisko z siedziba w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

4. Za nicterminowe platnodci w stosunku do terminéw platnosci okreslonych umows
Wykonawey przystuguja odsetki ustawowe za opdznicnie.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawey, a
Podwykonawea dalszemu Podwykonawey w terminach platnodei okredlonyeh w umowach o
podwyKkonawstwo.

6. W przypadku uchylenia si¢ od obowiavku zaplaty przez Wykonawce, Podwykonawee lub
dalszego Podwykonaweg, Zamawiajacy dokona bezpodredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey bez odsetek,
na podstawie zawartych umoéw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez 7. amauhjal:f‘ﬂm
w przypadku umow o roboty budowlane lub przediozonych Zamawiajacemu w terminie 7 dni
od ich zawarcia umdéw o dostawy lub ustugi na zasadach okre$lonyeh w art. 143 ¢ ustawy
Prawo zamowien publicznych z zastrzezeniem ust. 8.

. Wykonawea ma prawo wnies¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaplaly wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dhuzszym. niz 10 dni od dnia
dorgczenia Wykonawey informacji Zamawiajacego o mozliwosci wniesienia uwag. W
przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzZe] lerminie, stosuje sie
przepisy arl. 143 ¢ ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

8. Podstawy bezposrednicj zaplaty, o kidre] mowa powvze]. bedzie;

1) prawidiowo wystawiona faktura Wykonawcey z zalaczonymi potwierdzonymi va zgodnogé
z oryginatem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcdw,
sporzadzonymi przez Wykonaweg I Podwykonawee »a ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajgcymi zakres rzeczowy robdt, wynikajacy z umdéw o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcey o zaplate wraz 7 zalaczona kopia
wystawionej przez niego fakiury (rachunku) potwierdzonej za zgodnosé » oryginalem i
protokotem odbioru robédt/dostaw/ustug objetych faktura (rachunkiem), podpisanym przez
slrony umowy o podwykonawstwo,

9. Bezposdrednia zaplata wynagrodzenia Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy nastapi
pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7 terminie.
Berposrednigj zaplaty Zamawiajacy dokona w lerminie do 30 dni od dnia uplywu terminu
okreslonego w ust. 8.

10.Kwoty wyplacone przez Zamawiajaccgo Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostana potracone z wynagrodzenia Wykonawey, prey ceym lacyna warlodé wynagrodzen
wyplaconych Wykonawey i Podwykonawcom nie more przekraczaé kwoty okresloneg) w §3
niniejszej umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega mozliwodd udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Prawo zamdéwicn publicznych polegajacyeh na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych, w okresie 3 lat od udziclenia zamdwicnia podstawowego.

§11

1. Wykonawea zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru na pismie.
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Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciagu 7 dni  od

daty zawiadomicnia go o osiagnieciu gotowesci do odbioru, zawiadamiajac o tym

Wykonawee, Czynnosci odbiorowe winny nastapi¢ w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca

na rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedklada 2 szt operatu powykonawczego

(dokumentacja winna byé przygotowana w  sposdb  estetycrmy, umozliwiajacy

bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czesci skladowe powinny by¢ spicte na

trwalc w jednej teczee) »awierajacego co naymnig):

17 dziennik budowy;

2)  os$wiadezenie kierownika budowy o zakonczeniu robot;

3) protokoly odbiordw technicznych;

4) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materialéw uzytych do inwestycji:

5)  wszystkie inne potrzcbne dokumenty /np. dla zastosowanych materialéw: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, deklaracje zmakowania,
instrukcje montazu i obshugi, odwiadezenia uzytkownikow  innych  mediow
wystepujaeych w obrebie wykonywanych robdt o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

7 czynnosci odbioru bedzic spisany protokdl zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad.

4, Jezeli w toku czynnosei odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja

q

1.

naslepujgee uprawnienia:
1} jezeli wady nie nadaja sie do usunigeia:
a) i nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 7 przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapic od umowy:
2) jezeli wady nie maja charakteru trwalego Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad.
Wykonawea zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigeiu wad oraz do
wyslapienia o wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12
Oprocz  przypadkéw  wymienionych w tredci Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia sig 0

przyczynie uzasadniajace] odstapicnie w nastgpujacych sytuacjach:

1} w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosei powodujacej, ze wykonanic umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
LTI WY S

2} gdy zostanie powzieta wiadomoéé o grozacej upadtosei lub likwidacji Wykonawey;

3) gdv zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcey;

4) pdy Wykonawca nie rozpoczal robot w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy i opdZnienie wynosi co najmniej 14 dni;

gdy z przyczyn lezacych po stroniec Wykonawey nastapila przerwa w realizacji

przedmiotu umowy trwajaca diuzej niz 14 dni;

Ly
e
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6) jezelli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnic z umowa i projektem budowlanym lub
nicnalezycie wykonuje swoje zobowiazania umowne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawee oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujgee obowiazki szezegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpicnia od umowy Wrykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szezegdlowy protokdl inwentaryzacji robot w tloku wg stanu na
dzien odslapienia,

2) Wykonawca =zabezpicczy preerwane roboty wo terminic i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciaza strone z przyvezyn, kiorej odstapiono od
Umowy,

. Strony zgodnie postanawiajg, i7 zaliczeniom podlegaja jedynic materialy whudowane, chyba

ze Wykonawca odstapil od umowy z przyczyny dotyczace] Zamawiajacego, wowezas
Zamawiajacy odkupi materiaty, ktére nie moga byé przez Wykonawce wykorzystane do
realizacy innych robot. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow w terminie 14 dni od
odstapicua od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy

przejmie teren robdt pod swij nadzdr. 7. czynnodel tej strony sporzadza protokot.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwoéé zmiany ustalen zawarte]

umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcey, o ktorveh mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1

ustawy Prawo zamdwicn publicznych, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawey w przypadku zaistnienia jedne] nastepujacych
okolicznosei:

a) potrzeby wykonania prac zamicnnych lub odstapicnia od realizac)l czgsci robat,

b) zmiany opisu przedmiolu zamdwienia, w szczegdlnodel z powodu braku rozwiazan
projektowyeh, konecznodel  usunmigcia  bledow  lub  wprowadzenia zmian w
dokumentac)i projektowe], na podstawie ktorg) realizowany jest przedmiot umowy.,

o) w przypadku koniecenosel wykonania zamowien dodalkowych, o Ktdryveh mowa w
ust, 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane] zmiana przepisOw  prawa
podatkowego majaca wplyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego #a prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktorych mowa w lit. a — ¢ beda stosowanc ceny i skladniki

cenotworcze wynikajgee z oferty. W preypadku braku w/wym. cen i sktadnikow

zastosowane zostana pozycje Kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-ow i

niskic ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materialow 1 sprzgtu).
2) Zmiany terminu realizacji zamOwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznoser:
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a) braku rozwiazan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentach
projektowe], na podstawie ktorej realizowany jest przedmiol umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rtobdt budowlanych stanowiacych
przedmiot zamdwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe]
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wladciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

k) odmowa udostepnienia przez wiadcicieli nieruchomodci do celéw realizacji
inwestvcji,

¢) koniecznoscia wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwiazanyveh z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystapienia  niekorzysinych  warunkow  atmosferycznych, przy  Ktorych
nicdopuszezalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlana, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznodcel te miaty bezposredni wplyw na niemozliwosé
realizacii zadania,

¢) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czegscei prac,

f) zmiany bedace nastepstwern okolicznosel lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaly niezawinione 1 mniemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnodet:

- wstrzymania robil przez Zamawiajacego,
- wystapienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamowienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystapienia’koniecznodei wykonania zamowien dodatkowych, o
ktorveh mowa w ust. 2, ktore beda niezbedne do prawidiowego wykonania i
zakonezenia robol objetveh umowa,

h) inne preyceyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcey
skutkujace brakiem mozliwosci prowadezenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynnodel przewidzianych umowa, ktore spowodowaly niezawinione 1
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie terminu zwigzania oferta,
na skutck przyezyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szezegdlnosci gdy oferta
zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwodel finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
$rodkéw  finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonaweg), co
wplyneto na skrécenic czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub termindéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mina! od uptywu pierwotnego terminu zwiazania olerty do
dnia zawarcia umowy.

W przypadku wyslapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej wyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz
okres trwania tych okolicznosei.

Zmiany technologiczne spowodowane w szezegolnosel nastepujacymi okolicznodeiami:

a) Zmiany technologii wykonania robdt, w szezegdlnosci poprzez zastosowanie innych
rozwiazan technicznych lub materialowych powodujacych: osiagniecie wymaganego
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b)

c)

efektu przy mizszych kosztach wykonania zamodwienia, zwickszenie jakosci,
parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robét, skrocenic
terminu realizac)i zamowienia, unikniceic niewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy,

Koniecznost zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
Zmiany w zakresie dostarczanvch urzadzen, materialow w preypadku, gdv
Wykonawca nie jest w stanie nabyé na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia,
materialu np.: w zwiazku » wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzemia,
materialu z produkeji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementow, materialéw; zaoferowane przez Wykonawcee urzadzenie, material
musi charakteryzowaé sic wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly
w SIWZ 1 Zamawiajgcy wyrazi na nie zgodg,

4) TPozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a)

b)

c)

1)

zmiany dotyczace] zatrudnienia podwykonawcodw w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadezyt, i7 wykona umowe osobisci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawarta
umowa oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

zmiany albo rezyvgnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okredlonych wart. 22 ust. 112, w
celu wykazanmia spelnienia warunkow udzatu w postepowaniu, o kidrych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy taka zmiane, po wykazamu
przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonaweca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejsxym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia,

smiany podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w o przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, po spelnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

zmiany personelu Wykonawcy | Zamawiajacego za uprzednia zgoda Zamawiajgecgo
(np. osoby odpowicdzialne za realizacje zamowienia itp.).

przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiuna adresu,

zmiany warunkow platnoscl z zastrzezeniem, ze vmiana la bedzie korzystna i
niezbcdna dla Zamawiajacego,

zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizagje preedmioty umowy lub swiadezenia stron umowy.
w przvpadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bgdzie
wprowadzenic odbiordw i rozliczen czesciowych,

innych niczbednyeh zmian pod warunkiem, ze sa korzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy poza mozliwoscia zmian, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.,

144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamoéwich publicznych, przewiduje réwnicz mozliwosc

dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tredcei oferty, na podstawie ktore)

dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastepujacych okolicznodciach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychezasowego
wykonawcy, nie objetych zamodwienicm podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne 1
zostaly spetnione tacsnie nastepujace warunki:
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a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosei dotyczacych zamiennosei lub interoperacyjnosci
sprzetu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawey spowodowataby istoing nicdogodnosé lub znacsne zwigkszeme
kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslong
plerwolnie W umaowie;

2} zostaly spelnione lacznie nastepujace warunki:

4) koniceznoéé  zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktéryeh
samawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mdgh przewidzied,

b) warto§é zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslone] pierwotnie w
WIMOwWic;

3) wykonawee, kiéremu Zamawiajgey udzielil zamowienia, ma Fastgpi¢ nowy

Wykonawea:

4) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamowienl publicznych,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztafcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychezasowego wykonawey lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

¢) w wyniku przcigeia przez Zamawiajacego zobowiazan wykonawey wzglgdem jego
podwykonawcow,

4) zmiany, niczaleznie od ich wartosci, nie s3 istotne w rozumicniu ust. 3 (4. w art. 144 usl
le ustawy Prawo zaméwien publicznych;

$) laczna wartod¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. § ustawy Prawo zaméwich publicznych i jest mniejsza od 15%
wartosci zamowicnia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiane postanowici zawartych w umowie uznaje si¢ za istotng, jezeli:

1) zmienia ogolny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w picrwotnym

Lad

hremieniu,
2) nie zmicnia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznoscei:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogli wzia¢ udzial inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresei,

b} zmiana narusza rownowage ekonomiczna umowy na korzysé wykonawey w sposob
nicprzewidziany pierwotnie w umowie,

¢) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowiazan wynikajacy
Z UMOoWwY,

d) polega na zastapieniu wykonawcy, kloremu zamawigjgey udzielit zamowienia,
nowym wvkonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3 (tj. w art.
144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych).

4. TPodstawa uzasadnionego przedhuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania prac
przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie koniccznosci
wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyisze okolicznosci potwierdzone
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kazdorazowo przez Zamawiajacego w [ormie pisemnej. Przedhuzenie terminu nastapi w
oparciu o ancks do umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosei, o kiérych mowa w ninigjszym paragralie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawarte] umowy w zakresie, ktary
uzna «a uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

Wykonawea moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czedei osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie » Wykonawea za zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawey z tytulu wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktéry szezegdlowy
przedmiot (w lym zakres robot, ktore podwykonawca bedzie wykonywat 1 warunki
platnosci) zostat zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawee lub podwykonaweg przed
przystgpicniem do wykonania tych robét, chyba 7ze w ciagu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajagcemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawcy oraz czescia
dokumentacji dotyczacej robdt, ktdre bedzie wykonywal podwykonawea) Zamawiajacy
zlozyl podwykonawcy lub Wykonawey sprzeciw wobec wykonania tych robdt przez
podwykonawce.

Wykonawcea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcea zamicrzajacy zawrzed umowe o
podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowlane o kidrych mowa w ust. 1,
sobowiazany jest do prrediozenia Zamawiagjacemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pozZniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawea lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé zgode Wykonawey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej 7z projektem umowy. Ponadto do projekiu umowy nalezy
dofgczyc czesé dokumentacji dotyczacej wykonania robét okreslonyeh w projekcie umowy
oraz dokumenty poswiadezajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcey, Podwykonawey
lub dalszego Podwykonawcy.

. Jezeh Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedloZenia mu projektu umowy o

podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na piémie zastrzezen, uwaza sie. e
zaakceptowal ten projekt umowy., Pisemne rastrzesenia moga byé  zplaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznyeh.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa roboty
budowlane lub jej zmiany Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedlozy podwiadezong za zgodno$é 2z  oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku. o ktorym mowa w usl. 5 Zamawiajacemu przystuguje prawo zghoszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust.
4.

Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca bedrie prrzedkladat kazdorazowo
Zamawidjgeemu kopie podwiadczone] za zgodnosé z oryginalem, zawarte] umowy, Kidrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem werytikacji
terminu zaplaty wynagrodzenia. Ww. obowiazek nie dotyezy umow o wartosei nizszej niz
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0,5% wartoéci umowy z Wykonawca robot budowlanych, chyba ze wartos¢ takiej umowy
przekracza 30 000 zl.

W przvpadku, gdy terminy zaplaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o klore) mowa
w ust. 7 beda diuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawee do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;.

Wymagania dotvczace umow o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawca oraz z dalszym Podwykonawca powinna stanowic w
szczegdlnosel, iz termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia dorgezenia Wykonawey, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey faktury lub
rachunku, porwicrdzajacych wykonanie zlecone] Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

7) umowa o Podwvkonawsiwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych

uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od czaplaty przez Zamawiajacego

Wykonawey wynagrodzenia obejmujacego  zakres robot  wykonanych  przez

Podwvkonawcee;

umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w Sprzecznosci 7 ogdlnymi

zasadami wynikajacymi z STW7 oraz ninigjszej umowy w szczegolnodei w zakresie

przedmiotu zamdéwienia, lerminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu 1 zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdeenia

Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow.

Led
e

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgee zastosowanie
przy zawieraniu umow o podwyvkonawstwo.

Zlecenie wykonania robat Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawey wobee
Zamawiajacego za wykonanie tej czgéci robot, Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw, ich przedstawicieli i pracownikow jak
za whasne i swoich pracownikéw dzialania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowicdzialnosci okreslonej wobec TPodwykonawecow

i dalszyvch Podwykonawedw w szezegdlnodel w nastgpujgcych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawey z Podwykonawca, badz
Podwykonawey z dalszym Podwykonawca,

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkow umowy
7. Podwvkonawca bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie  sprzeciwu  lub  zastrzezen do  umowy zgloszonych  przez
Zamawilajacego;

4) nieprzedlozenia Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, dostawy lub uslugi.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawey wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robdt.

14.Na prace wykonane przez podwykonaweow gwarancji udziela Wykonawca.

1.

§ 15

Wykonawca na swéj koszt zobowigzuje sig:
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1} zorganizowac 1 7agospodarowaé plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowsa
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
scickow,

2) zapewnic energi¢ elekiryczng i ogrzewanic dla potrzeb budowy:

3) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznic porzadkowac
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad micniem budowy;

5) skladowaé, wywozié i utylizowaé odpady;

6) wykonywaé mniezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzorow i odbiorow z
uzytkownikami infrastruktury;

7)  wykonac obsluge geotechniczng i geodezyjna w tym inwentaryzacje powvkonaweza,

8) opracowac dokumentacje powvkonawcza (2egz);

9) opracowac plan BIOZ przed rozpoczeciem robdt budowlanych;

10) przywrécic do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaly teren w obrebie
budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwaé¢ merwlocznie w sposob docelowy wszelkic szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacii robol;

12) urcgulowac roszezenia wobec osdb prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych 1 wszelkich szkod powstatych podezas tych robét na dzialkach bedacyeh
ich wilasnosdcia

13) zmieni¢ organizacje ruchu na odeinku wykonywanych prac w oparciu o opracowany
przez Wykonawce projekt,

14) zapewni¢ obstuge geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawezej (do zdania Zamawiajacemu) i zghoszenia
je] w osrodku geodezyjnym.

Wykonawca zobowiazuje sig do umozliwicnia wstepu na teren robdt przedstawiciclom
Zamawiajacego, pracownikom organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do kioryceh
nalezy wykonywanic zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustaws.

Po zakonczeniu robot Wykonawea zobowigzany jest uporzadkowaé na swoj koszt teren
robot 1 przekazad go Zamawiajgcemu w terminic ustalonym na odbidr robot.

Wykonawca zobowiazuje sig¢ do zawarcia odpowiednich umodw z tytubu szkod, kiore moga
zaisinie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilngj.

Ubezpieczeniu podlegaja w szezegdlnoden:

1) roboty, urzadzenia oraz wseelkie mienie rtuchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody  wywolane nastgpstwami  nieszezesliwweh  wypadkéw  dotyczacveh
pracownikow 1 osob trrecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazddw mechanicznych;

3) roboty — od wartodcl szacunkowej okreslone] przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia 1 elementy zainstalowane na terenie robol przez
Wykonawee, niczbedny do wykonywania robdt do wartodel niezbedne) do ich ew.
zastapienia.
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Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemne] akceptacji Zamawiajacezo w dniu
rozpoczgcia tobot, a w przypadku nicokazania przez Wykonawee Zamawiajgcemu
zawarlych umow ubezpicczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubczpiecsenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszly zwiazane z zawarcicm umoéw ubezpieczenia potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sig wykonaé przedmiot umowy z materialdow wiasnych.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 7 powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszezonveh do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym W
ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specvfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz projektowi budowlanemu.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materialéw cerlyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszezenia wyrobdow do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowiazek informowania Zamawiajacego o:

1) koniecznoscl wykonania robét dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrveia robdtl ulegajacych zakryveiu oraz o terminie

odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach

Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do

zbadania robdt, a nastepnie przywraocié roboty do stanu poprzedniego, na swéj koszt.

§16

sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego 1 ustawy Prawo zaméwier publicznych.

§17

Wiasciwym do rozpoznmawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
migjscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Strony os$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejszg umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§19

L'mowsg ninicjsza oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, 7 czego dwa
(2) egzemplarze otrzymujc Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawea Zamawiajacy

19
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