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Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie

UMOWA (projekt)

NR 1ZR.272.14.2018

zawartaw dniu ............ 2018 r. pomigdzy:

Gming Winsko, majaca siedzibe w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,
NIP 988 01 77 504zwana w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnice
przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Winsko - Anny Kupczyk

a

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.) zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane dotyczace
uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej w gminie Winsko — etap |.

2. Zamowienie jest wspotfinansowane z udziatem srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich
2014-2020 w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania
»Wsparcie inwestycji z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow mate;j
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng 1 w oszcze¢dzanie energii” na
podstawie umowy 0 przyznanie pomocy nr 00004-65150-UM100073/16 z dnia 08.08.2017
roku.

3. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane wykonane w pelnym zakresie ze wzgledu na
cel, jakiemu maja stuzy¢, polegajace na:
1) budowie przyobiektowej oczyszczalni S$ciekow wytwarzanych w  szkole w
Orzeszkowie,

2) budowie przyobiektowej oczyszczalni §ciekow wytwarzanych w szatni na boisku w
Orzeszkowie,

3) budowie przydomowej oczyszczalni Sciekow przy budynku gminnym w
Smogorzéwku.

4. Zamawiajacy wymaga, aby odtworzenie 1 utwardzenie nawierzchni droég naruszonych w
wyniku realizacji przedmiotu zamoéwienia odbywalo si¢ na calej szerokosci istniejacej drogi.

5. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia — zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej
podane dokumenty stanowigce integralng cze¢$¢ niniejszej umowy:



1) specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,
2) oferta Wykonawcy,

3) projekt budowlany oczyszczalni $ciekow w Orzeszkowie — budynek szatni przy boisku,
4) projekt budowlany oczyszczalni $ciekow w Orzeszkowie — budynek szkoty,
5) projekt budowlany oczyszczalni §ciekow w Smogorzoéwku — budynek wielorodzinny.

Wykonawca oswiadcza, ze przed sporzadzeniem oferty i podpisaniem umowy dokonat wizji
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyt na wlasng odpowiedzialno$¢ i1
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore bylty konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy i wykonania zamowienia.

Zamawiajacy wymaga, aby kazda z wykonanych przyobiektowych i1 przydomowych
oczyszczalni Sciekow zapewniata wygodny i funkcjonalny dostep do miejsca poboru probek
sciekow surowych i $ciekdw oczyszczonych.

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

9. Materialy z rozbidrki (przydatne) stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
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zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacjg projektowa. Materialy przydatne wg wskazan
Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

Materiaty niewykorzystane i powstale w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzaja wszelkie obowigzki 1 koszty wynikajace z
przepiséw ustawy o odpadach.

Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy 31.10.2018
roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot okreslonych w §1. Zgloszenie to przed
ztozeniem w Biurze Obshlugi Klienta musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia: prace budowlane i montazowe.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odno$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 13 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) Zadania os$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzania speiniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym

terminie wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez



16.

17.

Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikoéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ oryginalem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiagzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia
publicznego. NieztoZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w ust. 13
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcag.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
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sprzet 1 narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w dokumentacji lub SIWZ, ktére nie bedg realizowane lub beda
wykonywane w czesci ich wartosci, obnizg wartos¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §13.

Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych si¢ przynajmniej raz na trzy

tygodnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktorej mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota netto:
........ zt (stownie ztotych: .........) plus nalezny podatek VAT ..... w wysokosci .....zt
(stownie ztotych:........ ), brutto: .......... zk (stownie ztotych: ........ ).

W  przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamoéwienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajacego za  posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...............
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bgdzie kierowana na adresy dorgczen wskazane
nizej:
1) Zamawiajacy — Urzad Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca - .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.



W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze wszelka
korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie
doreczong.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpieczy¢
budowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢c w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte =~ wykonanie tych  obowigzkéw  bedzie ponosit  odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe 1 dokumentacje projektowa i
prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) dokumentacje powykonawczg.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajacemu.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamdéwienia z powodéw okreslonych w §13
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na
skutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wtasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgod¢ na
potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3.
W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnia
si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robdt Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkéd w innemu podmiotowi, a Wykonawce

obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7
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Wykonawca oswiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w formie:
................ w wysokos$ci ............... zk.

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota ........ zb) stuzy pokryciu roszcezen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania
umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostata kwota w
wysokosci 30% (kwota: ..... zt) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady
zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy
na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrocone zostanie na zasadach i w terminach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji (nie liczac 30 dni waznosci polisy
przewidzianej na jej zwolnienie) uplywa przed terminem zakonczenia robdt objetych
niniejszym postegpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedluzonej gwarancji, przed uplywem waznosci, o ktoérej mowa, na
wydluzony okres realizacji zamowienia.

Przedlozenie przedluzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zamowienia.

§8

Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastepujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opoOznienie w wykonaniu okres§lonych w umowie robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i regkojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad,

C) za odstapienie od umowy przez stron¢ przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 niniejszej umowy,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

f) za nie przedtozenie Zamawiajgcemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,



g) za nieztozenic przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki;

h) za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo W
zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedtozong zmiane umowy o
podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadnione opdznienie W przekazaniu terenu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dziefn opoznienia,
b) z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
przekraczajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Niewykonanie przez Wykonawce czynno$ci okres§lonych umowa jak i nieusunigcie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgod¢ 1 zobowiazuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigcg rownowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminiec 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania do zaplaty.

. Wykonawca wyraza zgod¢e na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

. Jezeli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz
obnizenia dofinansowania otrzymanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2014-2020 w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania
»Wsparcie inwestycji z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng 1 w oszczedzanie energii” na
podstawie umowy 0 przyznanie pomocy nr 00004-65150-UM100073/16 z dnia 08.08.2017
roku, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci utraconych
kwot dofinansowania.

. Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

. Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty dorgczenia Zadania zaptaty tych kar.

§9

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow w
okresie trwania rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji 1 rekojmi 1 ich nieusunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy
usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.



Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
réowniez po uptywie okresu re¢kojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesi¢cznej rekojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypefnione zgodnie z
ofertq Wykonawcy).

. W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej)
warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie
Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi dwoma fakturami cze¢sciowymi i fakturg koncowa
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik do
SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy. Faktury
czgsciowe wystawione beda po zakonczeniu i odbiorze robot objetych — zakresami
poszczegolnych etapow, a faktura koncowa po zakonczeniu i odbiorze catego przedmiotu
umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury czgsciowej bedzie stanowié: protokot odbioru czgsciowego
zrealizowanego Etapu | oraz Il, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

. Pierwsza faktura czgsciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokos$ci co
najmniej 30%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Druga faktura cz¢sciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 80%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Podstawg do rozliczenia za etap I oraz Il rob6t stanowi¢ bedzie protokot stanu zaawansowania
robot podpisany przez inspektora nadzoru, Kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajacego.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowg wystawiong
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie wykonanego
przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Faktura VAT platna jest w terminie do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu platnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) ktorych wynagrodzenie jest cze$ciag
sktadowg wystawione] przez Wykonawce faktury. OsSwiadczenie powinno zawiera¢
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i dat¢ wystawienia faktury i o§wiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaty
zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawce.

. Podstawa wystawienia koncowej faktury VAT jest protokot odbioru robdt podpisany przez
przedstawiciela Urzedu Gminy Winsko.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

. Za nieterminowe platnosci w stosunku do termindow ptatnosci okreslonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo.



6. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w przypadku uméw o roboty budowlane lub przedtozonych Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od ich zawarcia umow o dostawy lub ustugi na zasadach okreslonych w art. 143 ¢ ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi co do zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dluzszym, niz 10 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwosci wniesienia uwag. W
przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje si¢
przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatagczonymi potwierdzonymi za zgodnos¢
z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajacymi zakres rzeczowy robot, wynikajacy z umow o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zataczong kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem i
protokotem odbioru robot/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez
strony umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi
pod warunkiem nie zgtoszenia przez Wykonawcg uwag w okreslonym w ust. 7 terminie.
Bezposredniej zaplaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu
okreslonego w ust. 8.

10.Kwoty wyplacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom

1.
2.

zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym taczna wartos¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy 1 Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w §3
niniejszej umowy.

§11

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru na pismie.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni  od

daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym

Wykonawcg. Czynnos$ci odbiorowe winny nastapi¢ w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca

na rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedklada 2 szt. operatu powykonawczego

(dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposob estetyczny, umozliwiajacy

bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czgéci sktadowe powinny by¢ spigte na

trwate w jednej teczce) zawierajacego co najmnie;j:

1) dziennik budowy;

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot;

3) protokoty odbioréw technicznych;

4) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiatow uzytych do inwestycji;

5) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnosci, $swiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obstugi, o$wiadczenia uzytkownikow innych mediow
wystepujacych w obrebie wykonywanych robdt o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.



3. Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

4, Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia:
a) 1 nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie majg charakteru trwalego Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
wystgpienia 0 wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ 0
przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nast¢pujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) gdy zostanie powzigta wiadomo$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy 1 opdZnienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa i1 projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza strone z przyczyn, ktérej odstgpiono od
umowy.

4. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materialty wbudowane, chyba
ze Wykonawca odstagpit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego, woOwczas
Zamawiajacy odkupi materialty, ktére nie moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane do
realizacji innych robot. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw w terminie 14 dni od
odstapienia od umowy.

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji Zamawiajacy
przejmie teren robot pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadza protokot.

§13
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1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w nast¢pujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej nastgpujacych
okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czgéci robot,

b) zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

¢) w przypadku konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, o ktorych mowa w
ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow prawa
podatkowego majacg wptyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktorych mowa w lit. a — ¢ beda stosowane ceny i sktadniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujagcego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatow i sprzgtu).
2) Zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wilascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestyciji,

c) konieczno$cig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezb¢dny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystapienia niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, przy  ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztukag budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznos$ci te mialy bezposredni wptyw na niemozliwo$¢
realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czgsci prac,

f) zmiany bedace nastgpstwem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opOznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
- wystapienia zdarzen wymuszajacych przerwg¢ w realizacji zamowienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystapienia/koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, o
ktorych mowa w ust. 2, ktore bedg niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robodt objetych umowa,

h) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujagce brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
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3)

4)

innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wptynegto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindow wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do
dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej wyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz
okres trwania tych okolicznosci.

Zmiany technologiczne spowodowane w szczego6lnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

Zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych powodujacych: osiggnigcie wymaganego
efektu przy nizszych kosztach wykonania zamoéwienia, zwickszenie jakosci,
parametréw technicznych Iub eksploatacyjnych wykonanych robot, skrdcenie
terminu realizacji zamowienia, uniknigcie niewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy,

Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatbw w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia,
materialu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia,
materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementow, materialow; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat
musi charakteryzowac si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly
w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgodeg,

Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

d)

e)
f)

zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadczyl, iz wykona umowe osobisci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawarta
umowa3 oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy taka zmiang, po wykazaniu
przez Wykonawce, 1z proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe¢ przy pomocy podwykonawcodw, po spelnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego za uprzednig zgoda Zamawiajacego
(np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia itp.),

przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

zmiany warunkow platno$ci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbedna dla Zamawiajacego,
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2.

3.

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbioréw i rozliczen czesciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy poza mozliwo$cig zmian, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych, przewiduje roéwniez mozliwosé
dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastepujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego

wykonawcy, nie objetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i1

zostaty spelnione lacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre§lonej
pierwotnie w umowie;

zostaty spelnione lacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielil zamodwienia, ma zastgpi¢ nowy

Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

€) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust.

le ustawy Prawo zamowien publicznych;

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych 1 jest mniejsza od 15%

warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang¢ postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1)

2)

zmienia ogblny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okoliczno$ci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, to w tym postepowaniu wzigliby lub mogli wzia¢ udzial inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z umowy,
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5.

6.

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajgcy udzielit zamowienia,

nowym wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3 (tj. w art.
144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych).

Podstawg uzasadnionego przedtuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania prac

przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie koniecznosci

wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okoliczno$ci potwierdzone

kazdorazowo przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Przedtuzenie terminu nastapi w

oparciu o aneks do umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w calosci lub w czgsci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcag za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktory szczegdlowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktore podwykonawca bedzie wykonywal i warunki
ptatnos$ci) zostal zgloszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robdt, chyba ze w ciggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz czeScig
dokumentacji dotyczacej robodt, ktoére bedzie wykonywat podwykonawca) Zamawiajacy
ztozyl podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robot przez
podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdzniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy nalezy
dotaczy¢ czgs¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy
oraz dokumenty poswiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o

podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze
zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust.
4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedktadat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, zawarte] umowy, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie dotyczy umoéw o wartosci nizszej niz
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

0,5% warto$ci umowy z Wykonawcg robot budowlanych, chyba ze warto$¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zt.

W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktérej mowa
w ust. 7 beda dtuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wymagania dotyczace uméw o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegblnos$ci, iz termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawcg;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawal w sprzeczno$ci z ogoélnymi
zasadami wynikajagcymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczegdlnosci w zakresie
przedmiotu zamodwienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzanh Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikow jak
za wlasne i swoich pracownikoéw dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkow umowy
z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego;

3) niecuwzglednienie sprzeciwu lub  zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Zlecenie wykonania czg$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

14.Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

§15

Wykonawca na swdj koszt zobowiazuje si¢:

1) zorganizowac i zagospodarowa¢ plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewni¢ energi¢ elektryczng i ogrzewanie dla potrzeb budowy;
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3) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzgdkowac
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) sktadowaé, wywozié i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywa¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obstuge geotechniczng i geodezyjng w tym inwentaryzacje powykonawcza,

8) opracowa¢ dokumentacje powykonawcza (2egz);

9) opracowa¢ plan BIOZ przed rozpoczeciem robot budowlanych;

10) przywrdécic do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaty teren w obrebie
budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwac¢ niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowac¢ roszczenia wobec o0so6b prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkéd powstatlych podczas tych rob6t na dziatkach bedacych
ich wlasno$cig

13) zmieni¢ organizacj¢ ruchu na odcinku wykonywanych prac w oparciu o opracowany
przez Wykonawce projekt,

14) zapewni¢ obsluge geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (do zdania Zamawiajacemu) i zgloszenia
jej w o$rodku geodezyjnym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organoéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawg.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ na swoj koszt teren
robot 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umow z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i1 innych zdarzen losowych;

2) szkody wywotane nastgpstwami nieszczesliwych  wypadkow — dotyczacych
pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzgdzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot do wartosci niezbednej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w dniu
rozpoczecia robdt, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce¢ Zamawiajagcemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robdt w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wlasnych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym W
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ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
oraz projektowi budowlanemu.

9. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o:
1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;
2) niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§19

Umowe niniejszg oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa
(2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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