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Europejski Fundusz Rolny na rzecz na lata 2014-2020
Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie

UMOWA (projekt)

NR 1ZR.272.1.2019

zawartaw dniu ............ 2019 r. pomigdzy:

Gming Winsko, majaca siedzibe w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,

NIP 988 01 77 504 zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnice

przy kontrasygnacie

Glownego Specjalisty ds. ksiegowosci budzetowej dziatajacej na podstawie pelnomocnictwa z
dnia 10.12.2018 roku - Joanny Mikelajczyk

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane dotyczace

remontu muru ogradzajagcego cmentarz oraz prace konserwatorskie 1 restauratorskie
nagrobkow kamiennych na cmentarzu zydowskim w Winsku.

2. Zamowienie bedzie wspotfinansowane z udzialem $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich 2014-2020 w ramach operacji typu ,,Inwestycje w obiekty petnigce funkcje
kulturalne” na operacje typu ,,Ksztaltowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu
,»Ochrona zabytkéw i budownictwa tradycyjnego” w ramach poddziatania ,,Podstawowe
ustugi 1 odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

3. Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane wykonane w pelnym zakresie ze wzgledu na
cel, jakiemu maja stuzy¢, polegajace na:

1) remoncie zabytkowego muru ogradzajacego cmentarz zydowski potozonego na dz. nr
254, obreb Winsko,

2) pracach konserwatorskich i restauratorskich nagrobkéw kamiennych na cmentarzu
zydowskich w Winsku.

4. Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu prawidtowej wyceny robot
budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich.

5. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamoéwienia — zakres rzeczowy zamdwienia okreslaja nizej
podane dokumenty stanowigce integralng cz¢s¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,
2) oferta Wykonawcy,



3) projekt budowlany remontu muru ogradzajgcego cmentarz wraz z decyzjg pozwolenia na
budowe nr 433/16 z dnia 14.10.2016 roku,

4) program prac konserwatorskich nagrobkéw kamiennych na cmentarzu zydowskim w
Winsku.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed sporzadzeniem oferty i podpisaniem umowy dokonat wizji
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyl na wlasng odpowiedzialnos¢ i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore byty konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy i wykonania zamowienia.

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

8. Materialy z rozbidrki (przydatne) stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektowa. Materialy przydatne wg wskazan
Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

9. Materiaty niewykorzystane i powstale w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wlasno§¢ Wykonawcy 1 winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i1 koszty wynikajace z
przepiséw ustawy o odpadach.

10. Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy 15.07.2019
roku.

11. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot okreslonych w §1.

12. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia: prace budowlane wykonywane przy
remoncie muru ogradzajacego cmentarz.

13. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odno$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 12 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania speiniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

14. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 12 czynnos$ci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg o0sOb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
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wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$§wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ oryginalem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 13 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okre$lonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 12
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

Materialy potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet i narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezgco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robot.
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Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w dokumentacji lub SIWZ, ktére nie begdg realizowane lub beda
wykonywane w czeSci ich warto$ci, obnizg warto$¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwos¢ wykonania robot lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy i zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktérych mowa w §13.

Ustanowiony przez Wykonawceg kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych si¢ przynajmniej raz na trzy

tygodnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktorej mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota
netto: ........ zt (stownie ztotych: ......... ) plus nalezny podatek VAT ..... w wysokosci .....zt
(stownie ztotych:........ ), brutto: .......... zt (stownie ztotych: ........ ).

W  przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamoéwienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...............
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy dorgczen wskazane
nizej:
1) Zamawiajacy — Urzad Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca - .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze wszelka
korespondencja wysylana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie
doreczong.

§5



Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpieczy¢
budowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapic w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte  wykonanie tych  obowigzkéw  bedzie ponosit  odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego.

Wykonawca zobowiagzany jest przechowywa¢ umowe 1 dokumentacj¢ projektowa i
prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) dokumentacje powykonawczg.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowacé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamdéwienia z powodéw okreslonych w §13
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na
skutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode¢ na
potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3.
W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnia
si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robot Wykonawca zobowiazany jest do ich
naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie wyraza on zgodg:

1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkéd w innemu podmiotowi, a Wykonawce

obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7
Wykonawca o$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w
formie: ................ w wysoko$cl ............... zt.
Cze¢s¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota ........ zt) stuzy pokryciu roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania
umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1
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uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostata kwota w
wysokosci 30% (kwota: ..... zl) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwroci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrocone zostanie na zasadach i w terminach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji (nie liczagc 30 dni waznosci polisy
przewidziane] na jej zwolnienie) uptywa przed terminem zakonczenia robot objetych
niniejszym postepowaniem, woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu przedluzonej gwarancji, przed uptywem waznosci, o ktérej mowa, na
wydtuzony okres realizacji zamowienia.

Przedlozenie przedluzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zaméwienia.

§8

Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastepujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opd6znienie w wykonaniu okre§lonych w umowie robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) za odstapienie od umowy przez stron¢ przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 niniejszej umowy,

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zapflaty,

f) za nie przedtozenie Zamawiajacemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,

g) za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtloki;



h) za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedtozong zmiane umowy o
podwykonawstwo;

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadnione opéznienie w przekazaniu terenu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opo6znienia,
b) z tytulu odstapienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajgcego, w  wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego
przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Niewykonanie przez Wykonawce czynnosci okreslonych umowga jak i nieusunigcie wad

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje si¢ zaptaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigcg roOwnowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania do zaplaty.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanic kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

. Jezeli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkod¢ w postaci utraty badz
obnizenia dofinansowania otrzymanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2014-2020 w ramach operacji typu ,,Inwestycje w obiekty petnigce funkcje kulturalne” na
operacje typu ,,Ksztaltowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu ,,Ochrona
zabytkow 1 budownictwa tradycyjnego” w ramach poddziatania ,,Podstawowe ustugi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary
umownej w wysokosci utraconych kwot dofinansowania.

. Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty dorgczenia Zadania zaptaty tych kar.

§9

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow w
okresie trwania rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nieusunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy
usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
rowniez po uplywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... miesiecznej rekojmi i gwarancji na wykonane

roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z
ofertq Wykonawcy).



5. W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej)
warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie
Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi dwoma fakturami cze¢$ciowymi i fakturg koncowa
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowigcego zalacznik do
SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy. Faktury
czgsciowe wystawione beda po zakonczeniu i odbiorze robot objetych — zakresami
poszczegbdlnych etapow, a faktura koncowa po zakonczeniu i odbiorze catego przedmiotu
umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie stanowic: protokot odbioru czesciowego
zrealizowanego Etapu | oraz |1, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

3. Pierwsza faktura czgSciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 30%, a kwota brutto, na jaka faktura bgdzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

4. Druga faktura czgsciowa moze by¢é wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 80%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

5. Podstawg do rozliczenia za etap I oraz II robot stanowi¢ bedzie protokét stanu zaawansowania
robot podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy 1 przedstawiciela
Zamawiajacego.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie wykonanego
przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

7. Faktura VAT ptatna jest w terminie do 30 dni od doreczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu platnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcdéw) ktorych wynagrodzenie jest czgsécia
sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury. Os$wiadczenie powinno zawierac
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i1 dat¢ wystawienia faktury i o$wiadczenia, ze wszelkie nalezno$ci zostaty
zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawce.

8. Podstawa wystawienia koncowej faktury VAT jest protokoét odbioru robot podpisany przez
przedstawiciela Urzedu Gminy Winsko.

9. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

10. Za nieterminowe ptatnosci w stosunku do termindw platnosci okre§lonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

11.  Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w przypadku umow o roboty budowlane lub przedtozonych Zamawiajacemu w terminie 7 dni
od ich zawarcia uméw o dostawy lub ustugi na zasadach okreslonych w art. 143 ¢ ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.



13. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi co do =zasadnoSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym, niz
10 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwosci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje
si¢ przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

14.  Podstawa bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatagczonymi potwierdzonymi za zgodnos¢
z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkow) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce i1 Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajacymi zakres rzeczowy robot, wynikajacy z umow o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zalgczong kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem i
protokotem odbioru robot/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez
strony umowy 0 podwykonawstwo.

15.  Bezposrednia zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastgpi pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7
terminie. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu
terminu okreslonego w ust. 8.

16. Kwoty wyplacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym taczna wartos¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy 1 Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okre§lonej w §3
niniejszej umowy.

§11

1. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru na pismie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni  od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca
na rozpoczgcie czynnosci odbiorowych przedktada 2 szt. operatu powykonawczego
(dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposOb estetyczny, umozliwiajacy
bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czg$ci sktadowe powinny by¢ spicte na
trwale w jednej teczce) zawierajacego co najmniej:

1) dziennik budowy;

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot;

3) protokoty odbiorow technicznych;

4) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materialow uzytych do inwestycji;

5) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obstugi, o$wiadczenia uzytkownikoéw innych mediow
wystepujacych w obrebie wykonywanych robdt o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

3. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przyshuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:
a) i nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,



b) i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie majg charakteru trwalego Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
wystapienia 0 wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

1. Oprocz przypadkdw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ 0
przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) gdy zostanie powzigta wiadomo$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i1 projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegolowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza strong¢ z przyczyn, ktdrej odstapiono od
umowy.

4. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materiaty wbudowane, chyba
ze Wykonawca odstagpit od umowy z przyczyny dotyczace] Zamawiajacego, wowczas
Zamawiajacy odkupi materiaty, ktoére nie moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane do
realizacji innych rob6t. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow w terminie 14 dni od
odstgpienia od umowy.

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji Zamawiajacy
przejmie teren robot pod swdj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadza protokot.

§13

1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej nastgpujacych
okolicznosci:
a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czesci robot,
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b) zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

c) w przypadku konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, o ktérych mowa w
ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majacg wptyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktorych mowa w lit. a — ¢ beda stosowane ceny i skladniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i skladnikow

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatdow i sprzgtu).
2) Zmiany terminu realizacji zaméwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nast¢pujgcych
okoliczno$ci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczb¢ dni niezb¢dng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wilascicieli nieruchomoséci do celow realizacji
inwestyciji,

c) konieczno$cig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbgdny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystapienia niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych, przy  ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznos$ci te mialy bezposredni wptyw na niemozliwo$¢
realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czesci prac,

f) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opOznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwge w realizacji zamoOwienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystgpienia/koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, o
ktérych mowa w ust. 2, ktore bgda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowa,

h) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujagce brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktore spowodowatly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcag po uptywie terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego 1
konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
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wptynelo na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do
dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej wyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz
okres trwania tych okoliczno$ci.
3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) Zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych powodujacych: osiggni¢cie wymaganego
efektu przy nizszych kosztach wykonania zamdwienia, zwigkszenie jakosci,
parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt, skrocenie
terminu realizacji zamowienia, unikni¢cie niewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy,

b) Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c) Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatow w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia,
materialu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia,
materialu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementow, materialow; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat
musi charakteryzowac si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty
w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg,

4) Pozostale zmiany spowodowane nast¢pujacymi okolicznosciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcoéw w przypadku, gdy Wykonawca
o$wiadczyl, iz wykona umowe osobi$ci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawarta
umowa oraz zapisami wynikajagcymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy takg zmiang, po wykazaniu
przez Wykonawceg, iz proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia,

C) zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcOéw, po spetnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego za uprzednig zgoda Zamawiajacego
(np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamowienia itp.),

e) przeksztatcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

f) zmiany warunkéw platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbg¢dna dla Zamawiajacego,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbiordéw 1 rozliczen czesciowych,

1) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktorych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przewiduje rowniez mozliwo$é
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3.

dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastgpujacych okoliczno$ciach:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego

wykonawcy, nie objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i

zostaly spelnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

zostaly spelnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktdorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cia, nie moglt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamodwienia, ma zastgpi¢ nowy

Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

€) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust.

le ustawy Prawo zamowien publicznych;

faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych i jest mniejsza od 15%

warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1)

2)

zmienia og6lny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postgpowaniu wzi¢liby lub mogli wzia¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z Umowy,

d) polega na zastapieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia,
nowym wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3 (tj. w art.
144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych).

4. Podstawa uzasadnionego przedluzenia terminu umownego jest zgltoszenie przerwania prac

przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgtoszenie koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okolicznosci potwierdzone
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5.

kazdorazowo przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Przedtuzenie terminu nastgpi w
oparciu o aneks do umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w calosci lub w czgsci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktory szczegotowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktore podwykonawca bedzie wykonywal i warunki
ptatnosci) zostat zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robot, chyba ze w ciggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawcg oraz czescia
dokumentacji dotyczacej robodt, ktoére bedzie wykonywat podwykonawca) Zamawiajacy
ztozyl podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robdt przez
podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdzniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy nalezy
dotaczy¢ czgs¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy
oraz dokumenty po$wiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy 0

podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia mogg by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust.
4,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedktadatl kazdorazowo
Zamawiajacemu kopie¢ poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginalem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie dotyczy umow o wartosci nizszej niz
0,5% warto$ci umowy z Wykonawca robot budowlanych, chyba ze warto$¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zt.

W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okre§lone w umowie, o ktdrej mowa
w ust. 7 beda dtuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wymagania dotyczace uméw o Podwykonawstwo:
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10.

11.

12.

13.

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegblnosci, iz termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawceg;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w sprzeczno$ci z og6élnymi
zasadami wynikajacymi z SIWZ oraz niniejszej] umowy w szczegolnosci w zakresie
przedmiotu zamoéwienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajagcego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikow jak
za wlasne i swoich pracownikoéw dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej wobec Podwykonawcoéw

i dalszych Podwykonawcow w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badZz zmiany warunkéw umowy
z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego;

3) nicuwzglednienie sprzeciwu lub  zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Zlecenie wykonania czg$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze¢sci robot.

14.Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

1.

§15

Wykonawca na swdj koszt zobowiazuje si¢:

1) zorganizowac i zagospodarowaé plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i1 odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewni¢ energi¢ elektryczng i ogrzewanie dla potrzeb budowy;

3) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowaé
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) skladowaé, wywozié i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywa¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obstuge geotechniczng i geodezyjng w tym inwentaryzacje powykonawcza,

8) opracowa¢ dokumentacje powykonawcza (2egz);
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9) opracowa¢ plan BIOZ przed rozpoczeciem robot budowlanych;

10) przywroéci¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaty teren w obrebie
budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwac¢ niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowac¢ roszczenia wobec o0so6b prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkéd powstatlych podczas tych rob6t na dziatkach bedacych
ich wlasnoscia

13) zmieni¢ organizacje ruchu na odcinku wykonywanych prac w oparciu o opracowany
przez Wykonawce projekt,

14) zapewni¢ obstuge geodezyjng podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (do zdania Zamawiajacemu) i zgloszenia
jej w osrodku geodezyjnym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawg.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ na swoj koszt teren
robot 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktore moga

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywotane nastgpstwami nieszczeSliwych — wypadkéw  dotyczacych
pracownikow 1 osoéb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot do wartosci niezbednej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w dniu
rozpoczecia robdt, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonym W
ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz projektowi budowlanemu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodno$ci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o:
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1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie

odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach

Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do

zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§17
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§19

Umowg niniejszg oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa
(2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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