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Europejski Fundusz Rolny na rzecz na lata 2014-2020
Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie

UMOWA (projekt)

NR 1ZR.272.2.1.2019

zawartaw dniu ............ 2019 r. pomigdzy:

Gming Winsko, majaca siedzibe w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,

NIP 988 01 77 504 zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnice

przy kontrasygnacie

Gloéwnego Specjalisty ds. ksiggowosci budzetowej dzialajacej na podstawie petnomocnictwa z
dnia 10.12.2018 roku - Joanny Mikelajczyk

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane dotyczace
budowy czterech $wietlic w miejscowosciach: Konary, Iwno, Grzeszyn, Bialawy Wielkie.

2. Zamowienie bedzie wspotfinansowane z udzialem $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich 2014-2020 w ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty petnigce funkcje
kulturalne” w ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, tytul operacji:
»Akademia Sztuk Prowincjonalnych — innowacyjna sie¢ $wietlic wiejskich w gminie
Winsko pethigcych funkcje kulturalne”.

3. Przedmiotem zamo6wienia sg roboty budowlane wykonane w pelnym zakresie ze wzgledu na
cel, jakiemu majg stuzy¢, polegajace na budowie czterech swietlic w gminie Winsko.

4. Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu prawidtowej wyceny robot
budowlanych.

5. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamoOwienia — zakres rzeczowy zamoéwienia okreslajg nizej
podane dokumenty stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
2) oferta Wykonawcy,

3) projekty budowlane poszczegdlnych Swietlic wraz z decyzjami pozwolenia na budowg,

4) dokumentacja techniczna przytacza wodociggowego w Konarach.



6. Wykonawca oswiadcza, ze przed sporzadzeniem oferty i podpisaniem umowy dokonat wizji
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyl na wilasng odpowiedzialnos¢ i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore byty konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy i wykonania zamowienia.

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

8. Materialy z rozbidrki (przydatne) stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektowa. Materialy przydatne wg wskazan
Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

9. Materiaty niewykorzystane i powstale w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wiasnos¢ Wykonawcy 1 winny by¢ usuni¢te poza teren
budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki 1 koszty wynikajace z
przepiséw ustawy o odpadach.

10. Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy 30.06.2019
roku.

11. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot okreslonych w §1.

12. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia: prace ziemne, prace wykonczeniowe.

13. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoséci kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odno$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 12 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzania speiniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

14. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 12 czynnos$ci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
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15.

16.

realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ oryginalem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetlienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 13 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okre$lonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 12
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

Materialy potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet 1 narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w dokumentacji lub SIWZ, ktére nie bedg realizowane lub beda
wykonywane w czesci ich wartosci, obnizg wartos¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwos¢ wykonania robot lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktérych mowa w §13.

Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych si¢ przynajmniej raz na trzy

tygodnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktoérej mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota
netto: ........ zt (stownie ztotych: ......... ) plus nalezny podatek VAT ..... w wysokosci .....zt
(stownie ztotych:........ ), brutto: .......... zt (stownie ztotych: ........ ).

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

O konieczno$ci wykonania prac nie objetych przedmiotem zaméwienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...............
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy dorgczen wskazane
nizej:
1) Zamawiajacy — Urzad Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca - .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze wszelka
korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie
doreczong.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu 1 porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1
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0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie rob6t budowlanych. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpieczy¢
budowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte = wykonanie tych  obowigzkow  bedzie ponosit  odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego.

Wykonawca zobowiagzany jest przechowywa¢ umowe 1 dokumentacje projektowa i
prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) dokumentacje powykonawczg.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamdéwienia z powodéw okreslonych w §13
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode¢ na
potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3.
W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig
si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robot Wykonawca zobowiazany jest do ich
naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie wyraza on zgodg:

1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkdd w innemu podmiotowi, a Wykonawce

obciazyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7
Wykonawca o$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniost w
formie: ................ W WYSOKOSCI ....unnee.n. zt.
Zabezpieczenie w wysokosci 100% (kwota ........ zb) shuzy pokryciu roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania
umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostata kwota w
wysokosci 30% (kwota: ..... zt) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady
zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym 1 zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy
na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdcone zostanie na zasadach 1 w terminach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji (nie liczac 30 dni waznos$ci polisy
przewidziane] na jej zwolnienie) uptywa przed terminem zakonczenia robot objetych
niniejszym postgpowaniem, woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji, przed uplywem waznosci, o ktérej mowa, na
wydtuzony okres realizacji zamowienia.

Przedtozenie przedtuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesuni¢cia terminu realizacji zamowienia.

§8

Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastepujacych wypadkach 1 wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opd6znienie w wykonaniu okre§lonych w umowie robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) za odstapienie od umowy przez stron¢ przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 niniejszej umowy,

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zaplaty,

f) za nie przedtozenie Zamawiajgcemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,

g) za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki,

h) za brak wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedtozong zmiang umowy o
podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadnione opdznienie W przekazaniu terenu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien op6znienia,



b) z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przekraczajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Niewykonanie przez Wykonawce czynno$ci okres§lonych umowa jak i nieusunigcie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kwotg
stanowigcg rownowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania do zaptaty.

. Wykonawca wyraza zgod¢e na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

. Jezeli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz
obnizenia dofinansowania otrzymanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich
2014-2020 w ramach operacji typu ,,Inwestycje w obiekty petnigce funkcje kulturalne” na
operacje typu ,,Ksztaltowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu ,,Ochrona
zabytkdw 1 budownictwa tradycyjnego” w ramach poddziatania ,,Podstawowe ustugi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary
umownej w wysokosci utraconych kwot dofinansowania.

. Natozone kary podlegaja sumowaniu.

. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty dor¢czenia zadania zaptaty tych kar.

§9

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladéw w
okresie trwania rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi i ich nieusunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy
usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
rowniez po uplywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesi¢cznej rekojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypefnione zgodnie z
ofertq Wykonawcy).

. W przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej)
warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie
Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

. Rozliczenie za wykonane roboty nastagpi dwoma fakturami czesciowymi 1 faktura koncowa
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik do
SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do umowy. Faktury
czeSciowe wystawione beda po zakonczeniu 1 odbiorze robot objetych — zakresami
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poszczegodlnych etapow, a faktura koncowa po zakonczeniu i odbiorze catego przedmiotu
umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowié: protokot odbioru czgsciowego
zrealizowanego Etapu | oraz |1, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

3. Pierwsza faktura czgSciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 30%, a kwota brutto, na jaka faktura bgdzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

4. Druga faktura czgsciowa moze by¢é wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 80%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

5. Podstawg do rozliczenia za etap I oraz II robot stanowi¢ bedzie protokédt stanu zaawansowania
robot podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajacego.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowg wystawiong
na podstawie bezusterkowego protokétu odbioru koncowego faktycznie wykonanego
przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

7. Faktura VAT ptatna jest w terminie do 30 dni od doreczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu platnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) ktorych wynagrodzenie jest czeScia
sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury. Os$wiadczenie powinno zawieraé
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcdow),
zestawienie kwot, ktore sa nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i date wystawienia faktury i o$wiadczenia, ze wszelkie nalezno$ci zostaty
zaplacone przez Wykonawce i Podwykonawce.

8. Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT jest protokot odbioru robdt podpisany przez
przedstawiciela Urzgdu Gminy Winsko.

9. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

10. Za nieterminowe ptatnosci w stosunku do termindéw platnosci okre§lonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
w przypadku uméw o roboty budowlane lub przedtozonych Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
od ich zawarcia umoéw o dostawy lub ustugi na zasadach okre§lonych w art. 143 c ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

13. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym, niz
10 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwosci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje
si¢ przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

14.  Podstawa bezpos$redniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:
1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatagczonymi potwierdzonymi za zgodno$¢
z oryginalem kopiami prawidtowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
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sporzadzonymi przez Wykonawce 1 Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajacymi zakres rzeczowy robot, wynikajacy z umow o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zalgczong kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem i
protokotem odbioru robot/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez
strony umowy 0 podwykonawstwo.

15.  Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastgpi pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7
terminie. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu
terminu okre§lonego w ust. 8.

16. Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym taczna warto§¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w §3
niniejszej umowy.

§11

1. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru na pi$mie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni  od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca
na rozpoczgcie czynnosci odbiorowych przedktada 2 szt. operatu powykonawczego
(dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposob estetyczny, umozliwiajacy
bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czg¢éci sktadowe powinny by¢ spigte na
trwate w jednej teczce) zawierajgcego co najmnie;j:

1) dziennik budowy;

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot;

3) protokoty odbiorow technicznych;

4) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materialdow uzytych do inwestycji;

5) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodno$ci, $wiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obstugi, o$wiadczenia uzytkownikow innych mediow
wystepujacych w obrebie wykonywanych robot o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

3. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

4. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia:
a) 1 nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) 1 uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie majg charakteru trwatego Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz do
wystapienia o wyznaczenie terminu na odbior ostateczny.

§12



1.

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ 0
przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) gdy zostanie powzigta wiadomo$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci 1

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiagzki szczegdlowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza stron¢ z przyczyn, ktérej odstgpiono od
umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materialy wbudowane, chyba

ze Wykonawca odstgpit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego, wowczas
Zamawiajacy odkupi materiaty, ktoére nie moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane do
realizacji innych robot. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw w terminie 14 dni od
odstgpienia od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych roboét, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy

przejmie teren robot pod swdj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadza protokot.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej

umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1

ustawy Prawo zamowien publicznych, w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej nast¢pujacych
okoliczno$ci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czg¢séci robot,

b) zmiany opisu przedmiotu zaméwienia, w szczegolnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, konieczno$ci usuni¢cia bledéow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

c) w przypadku konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, o ktérych mowa w
ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majacag wptyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.
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Do rozliczenia prac, o ktéorych mowa w lit. a — ¢ bedg stosowane ceny 1 sktadniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w 1

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatdow i sprzgtu).
2) Zmiany terminu realizacji zaméwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczb¢ dni niezb¢dna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji,

c) koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystgpienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, przy  ktoérych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw na niemozliwos¢
realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cz¢sci prac,

f) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoOznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
- wystapienia zdarzen wymuszajacych przerwe¢ w realizacji zamowienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystapienia/koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, o
ktorych mowa w ust. 2, ktore beda niezbgdne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowa,

h) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujagce brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktore spowodowatly niezawinione 1
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcag po uptywie terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego 1
konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do
dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej wyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz
okres trwania tych okoliczno$ci.
3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznos$ciami:
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2.

b)

Zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlnosSci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych powodujacych: osiggnigcie wymaganego
efektu przy nizszych kosztach wykonania zamodwienia, zwigkszenie jakosci,
parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt, skrocenie
terminu realizacji zamo6wienia, unikni¢cie niewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy,

Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatbw w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia,
materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia,
materialu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementow, materialdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat
musi charakteryzowac si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly
w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg,

4) Pozostale zmiany spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

9)
h)

i)

zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadczyt, iz wykona umowe osobisci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawarta
umowa oraz zapisami wynikajagcymi z ustawy,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy taka zmiane, po wykazaniu
przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia,

zmiany podwykonawcoOw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, po spelnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

zmiany personelu Wykonawcy 1 Zamawiajgcego za uprzednig zgoda Zamawiajacego
(np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamowienia itp.),

przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

zmiany warunkow platno$ci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbg¢dna dla Zamawiajacego,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy,
w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbiordw 1 rozliczen czesciowych,

innych niezb¢dnych zmian pod warunkiem, Ze s korzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy poza mozliwo$cig zmian, o ktorych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.

144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przewiduje rowniez mozliwo$é

dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nie objetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne 1
zostaty spelnione lacznie nastepujace warunki:

a)

b)

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,
zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,
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c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaly spelnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktdrych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastagpi¢ nowy
Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

€) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust.
le ustawy Prawo zamowien publicznych;

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych i jest mniejsza od 15%
warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postgpowaniu wzi¢liby lub mogli wzia¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z umowy,

d) polega na zastapieniu wykonawcy, ktéoremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia,
nowym wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3 (). w art.
144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych).

Podstawa uzasadnionego przedtuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania prac

przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie koniecznosci

wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okoliczno$ci potwierdzone

kazdorazowo przez Zamawiajagcego w formie pisemnej. Przedtuzenie terminu nastagpi w

oparciu o aneks do umowy.

W przypadku wystagpienia okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego rob6t budowlanych, ktory szczegdtowy
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5.

przedmiot (w tym zakres robdt, ktore podwykonawca bedzie wykonywal i warunki
ptatnosci) zostal zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystagpieniem do wykonania tych robodt, chyba ze w ciggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajagcemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz czescia
dokumentacji dotyczacej robot, ktoére bedzie wykonywat podwykonawca) Zamawiajgcy
ztozyt podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robdt przez
podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane o ktorych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pozniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy nalezy
dotaczy¢ czgsé¢ dokumentaciji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy
oraz dokumenty po$wiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sig, ze
zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust.
4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedkiadat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopi¢ poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, zawarte] umowy, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowiazek nie dotyczy uméw o warto$ci nizszej niz
0,5% wartosci umowy z Wykonawcg robdt budowlanych, chyba ze warto$¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zt.

W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktdrej mowa
w ust. 7 beda dtuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wymagania dotyczace uméw o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w sprzecznosci z ogélnymi
zasadami wynikajacymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczego6lnosci w zakresie
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10.

11.

12.

13.

przedmiotu zamoOwienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robdt
budowlanych, terminu 1 zasad odbioru, =zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikoéw jak
za wlasne 1 swoich pracownikoéw dzialania i zaniechania.

Zamawiajagcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow w szczegdlno$ci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajagcego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkow umowy
z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego;

3) niecuwzglednienie sprzeciwu lub  zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Zlecenie wykonania czes$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.

14.Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

§ 15

1. Wykonawca na swoj koszt zobowiazuje si¢:

1) zorganizowa¢ i zagospodarowaé plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowag
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewni¢ energie elektryczng i ogrzewanie dla potrzeb budowy;

3) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowac
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) sktadowac, wywozié i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywa¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obstuge geotechniczng i geodezyjng w tym inwentaryzacje powykonawcza,

8) opracowa¢ dokumentacje powykonawcza (2egz);

9) opracowa¢ plan BIOZ przed rozpoczeciem robot budowlanych;

10) przywroéci¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaty teren w obrebie
budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwac¢ niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowa¢ roszczenia wobec o0sOb prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkod powstatych podczas tych robdt na dziatkach bedacych
ich wlasnoscia

13) zmieni¢ organizacj¢ ruchu na odcinku wykonywanych prac w oparciu o opracowany
przez Wykonawce projekt,
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10.

14) zapewni¢ obstuge geodezyjng podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (do zdania Zamawiajacemu) i zgtoszenia
jej w osrodku geodezyjnym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i1 informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ na swoj koszt teren
robot 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktore moga

zaistnie¢ w zwiagzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywotane nastgpstwami nieszczeSliwych  wypadkéw  dotyczacych
pracownikow 1 osoéb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot do wartosci niezbednej do ich ew.
zastapienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w dniu
rozpoczgcia robot, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajagcemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonym W
ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia
oraz projektowi budowlanemu.

Na kazde Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobdw do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o:

1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie

odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach

Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do

zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§ 16
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W  sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§17
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§19

Umowg niniejszg oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa
(2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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