Gmina Winsko
Plac WolnoSci 2
56-160 Winsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

UMOWA (projekt)

NR 1ZR.272.23.2.2019

zawartaw dniu ............ 2019 r. pomigdzy:

Gming Winsko, majaca siedzibe w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,

NIP 988 01 77 504 zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnice

przy kontrasygnacie

Glownego Specjalisty ds. ksiggowosci budzetowej dzialajacej na podstawie petnomocnictwa z
dnia 10.12.2018 roku - Joanny Mikelajczyk

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane dotyczace
remontu dwoch $wietlic w miejscowosciach: Przyborow 1 Wegrzce.

2. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane wykonane w pelnym zakresie ze wzgledu na
cel, jakiemu maja stuzy¢, polegajace na przebudowie dwoch $wietlic w gminie Winsko.

3. Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu prawidlowej wyceny robot
budowlanych.

4. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia — zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej
podane dokumenty stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
2) oferta Wykonawcy,

3) opis robot budowlanych $wietlic.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed sporzadzeniem oferty i podpisaniem umowy dokonat wizji
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyl na wtasng odpowiedzialnos¢ i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore byty konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy 1 wykonania zamowienia.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdéw wtasnych.

7. Materialy z rozbidrki (przydatne) stanowig wilasno$s¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacjg projektowa. Materialy przydatne wg wskazan
Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenieSC w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.



8. Materiaty niewykorzystane 1 powstale w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wlasno$¢ Wykonawcy i winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzaja wszelkie obowigzki 1 koszty wynikajace z
przepisOw ustawy o odpadach.

9. Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy 31.08.2019

roku.

10. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robot okreslonych w §1.

11.

12.

13.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia: prace wykonczeniowe.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odno$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzania spelniania ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania

WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoOlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$§wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiagzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;



14.

15.

3) zaswiadczenie wlhasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ oryginalem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej] w
wysokosci okre$lonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 11
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet 1 narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowiagzuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych
(. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robdt;
roboty wskazane w dokumentacji Iub SIWZ, ktoére nie bedg realizowane lub beda
wykonywane w czesci ich warto$ci, obnizg wartos¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania robot lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §13.



NS

Ustanowiony przez Wykonawceg kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych si¢ przynajmniej raz na trzy
tygodnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktorej mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg
netto: ........ zt (stownie ztotych: ......... ) plus nalezny podatek VAT ..... w wysokosci .....zt
(stownie ztotych:........ ), brutto: .......... zt (stownie ztotych: ........ ).

W  przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamodwienia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

O konieczno$ci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamowienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...............
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacje umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy dorgczen wskazane
nizej:
1) Zamawiajacy — Urzad Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca - .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze wszelka
korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie
doreczong.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1
0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie rob6t budowlanych. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych.



4. Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robdt budowlanych ubezpieczy¢
budowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte = wykonanie tych obowigzkow  bedzie ponosit  odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego.

7. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacj¢ projektowa i
prowadzi¢ na biezaco nast¢pujace dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1) protokoty odbioru robot,
2) dokumentacje powykonawczg.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu.

9. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia z powodoéw okreslonych w §13
Wykonawca zobowigzany jest do przedilozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6
1. W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdéd powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wtasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3.
2. W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnia
si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robdt Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie wyraza on zgodg:
1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkdd w innemu podmiotowi, a Wykonawce
obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7

1. Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastgpujacych wypadkach 1 wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opoOznienie w wykonaniu okres§lonych w umowie robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
I rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) za odstgpienie od umowy przez strong przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy,
Z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 niniejszej umowy,



e) za nicterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zapftaty,

f) zanie przedtozenie Zamawiajagcemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,

g) za nieztozenic przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtloki;

h) za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedtozong zmiane umowy o
podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadnione opdznienie w przekazaniu terenu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,
b) z tytulu odstapienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §8 ust. 4.

. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przekraczajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Niewykonanie przez Wykonawce czynnosci okreslonych umowa jak 1 nieusunigcie wad

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgod¢ 1 zobowigzuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigcg rownowarto§¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania do zapfaty.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujagcego mu
wynagrodzenia.

. Jezeli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz
obnizenia dofinansowania otrzymanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2014-2020 w ramach operacji typu ,,Inwestycje w obiekty pelniace funkcje kulturalne” na
operacje typu ,,Ksztaltowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu ,,Ochrona
zabytkow 1 budownictwa tradycyjnego” w ramach poddziatania ,,Podstawowe ustugi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary
umownej w wysokosci utraconych kwot dofinansowania.

. Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

. Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty dorgczenia zadania zaptaty tych kar.



§8

1. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow w
okresie trwania r¢kojmi.

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi i ich nieusunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy
usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

3. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
réwniez po uplywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... miesi¢cznej rekojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypefnione zgodnie z
ofertq Wykonawcy).

5. W przypadku ztozenia przez Wykonawce o§wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej)
warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie
Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§9

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi jedna fakturg koncowa.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowg wystawiong
na podstawie bezusterkowego protokétu odbioru koncowego faktycznie wykonanego
przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

7. Faktura VAT ptatna jest w terminie do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu platnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) ktorych wynagrodzenie jest czgsécia
sktadowa wystawione] przez Wykonawce faktury. Oswiadczenie powinno zawieraC
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i1 dat¢ wystawienia faktury i o$wiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaty
zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawce.

8. Podstawa wystawienia koncowej faktury VAT jest protokot odbioru robot podpisany przez
przedstawiciela Urzedu Gminy Winsko.

9. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorca faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

10. Za nieterminowe ptatnosci w stosunku do termindéw platnosci okre§lonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

11.  Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w przypadku uméw o roboty budowlane lub przedtozonych Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od ich zawarcia umoéw o dostawy lub ustugi na zasadach okre§lonych w art. 143 c ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.



13. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi co do =zasadnoSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym, niz
10 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwosci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje
si¢ przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

14.  Podstawa bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatagczonymi potwierdzonymi za zgodnos¢
z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce 1 Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajacymi zakres rzeczowy robot, wynikajacy z umow o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zatgczong kopig
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem i
protokotem odbioru robot/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez
strony umowy 0 podwykonawstwo.

15.  Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastgpi pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7
terminie. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu
terminu okreslonego w ust. 8.

16. Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym taczna wartos¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy 1 Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okre§lonej w §3
niniejszej umowy.

§11

1. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru na pi$mie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni  od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca
na rozpoczgcie czynnosci odbiorowych przedktada 2 szt. operatu powykonawczego
(dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposOb estetyczny, umozliwiajacy
bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czg$ci sktadowe powinny by¢ spigte na
trwale w jednej teczce) zawierajacego co najmniej:

1) protokoty odbiorow technicznych;

2) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materialow uzytych do inwestycji;

3) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obstugi, o$wiadczenia uzytkownikow innych mediow
wystepujacych w obrebie wykonywanych robdt o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

3. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

4. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia:
a) i nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) 1 uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;



5.

1.

2) jezeli wady nie majg charakteru trwalego Zamawiajagcy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

wystapienia 0 wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ 0
przyczynie uzasadniajacej odstgpienie w nast¢pujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) gdy zostanie powzigta wiadomo$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa 1 projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiagzki szczegolowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza stron¢ z przyczyn, ktorej odstgpiono od
umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materialy wbudowane, chyba

ze Wykonawca odstagpit od umowy z przyczyny dotyczace] Zamawiajacego, wowczas
Zamawiajacy odkupi materialy, ktére nie moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane do
realizacji innych robot. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow w terminie 14 dni od
odstgpienia od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych roboét, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy

przejmie teren robot pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadza protokot.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej

umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej nast¢pujacych
okoliczno$ci:
a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czesci robot,



b) zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

c) w przypadku konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, o ktérych mowa w
ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow prawa
podatkowego majacg wptyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktorych mowa w lit. a — ¢ beda stosowane ceny i sktadniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i skladnikow

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujagcego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatdow i sprzgtu).
2) Zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wilascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestyciji,

¢) konieczno$cig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezb¢dny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystapienia niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, przy  ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztukag budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznos$ci te mialy bezposredni wptyw na niemozliwo$¢
realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czgsci prac,

f) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opOznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamoOwienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystgpienia/koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, o
ktorych mowa w ust. 2, ktoére beda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowa,

h) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujagce brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktore spowodowatly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcag po uptywie terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
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wptynelo na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do
dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej wyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz
okres trwania tych okoliczno$ci.
3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) Zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych powodujacych: osiggni¢cie wymaganego
efektu przy nizszych kosztach wykonania zamdwienia, zwigkszenie jakosci,
parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robot, skrocenie
terminu realizacji zamowienia, unikni¢cie niewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy,

b) Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

C) Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatbw w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia,
materialu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia,
materialu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementow, materialow; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat
musi charakteryzowac si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty
w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgode,

4) Pozostale zmiany spowodowane nast¢pujagcymi okolicznosciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcoéw w przypadku, gdy Wykonawca
o$wiadczyl, iz wykona umowe osobi$ci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawarta
umowg oraz zapisami wynikajagcymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajgcy takg zmianeg, po wykazaniu
przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia,

C) zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowg¢ przy pomocy podwykonawcow, po spelnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego za uprzednig zgoda Zamawiajacego
(np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia itp.),

e) przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

f) zmiany warunkéw platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbedna dla Zamawiajacego,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbiordéw 1 rozliczen czesciowych,

1) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktorych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przewiduje rowniez mozliwo$é
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3.

dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastgpujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego

wykonawcy, nie objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i

zostaly spelnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ushug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

zostaly spelnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktdorych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamodwienia, ma zastgpi¢ nowy

Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust.

le ustawy Prawo zamowien publicznych;

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych i jest mniejsza od 15%

warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1)

2)

zmienia og6lny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

nie zmienia ogodlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postgpowaniu wzi¢liby lub mogli wzia¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z Umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia,
nowym wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3 (tj. w art.
144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych).

4. Podstawa uzasadnionego przedluzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania prac
przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgtoszenie koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okolicznosci potwierdzone
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5.

kazdorazowo przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Przedtuzenie terminu nastapi w
oparciu o aneks do umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w calosci lub w czgsci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktory szczegotowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktore podwykonawca bedzie wykonywal i warunki
ptatnosci) zostat zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robot, chyba ze w ciggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz cze$cig
dokumentacji dotyczacej robodt, ktoére bedzie wykonywat podwykonawca) Zamawiajacy
ztozyl podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robot przez
podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdzniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy nalezy
dotaczy¢ czgs¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy
oraz dokumenty po$wiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o

podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze
zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia mogg by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust.
4,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedktadat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopie¢ poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie dotyczy umow o wartosci nizszej niz
0,5% warto$ci umowy z Wykonawca robdt budowlanych, chyba Zze wartos¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zt.

W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okre§lone w umowie, o ktdrej mowa
w ust. 7 beda dtuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wymagania dotyczace uméw o Podwykonawstwo:
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10.

11.

12.

13.

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegblnos$ci, iz termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawceg;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawal w sprzeczno$ci z og6élnymi
zasadami wynikajagcymi z SIWZ oraz niniejszej] umowy w szczegolnosci w zakresie
przedmiotu zamoéwienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikow jak
za wlasne i swoich pracownikoéw dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci okre$lonej wobec Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badZz zmiany warunkéw umowy
z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub  zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Zlecenie wykonania czg$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze¢sci robot.

14.Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

1.

§15

Wykonawca na swdj koszt zobowiazuje si¢:

1) zorganizowac i zagospodarowa¢ plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
Sciekow;

2) zapewni¢ energi¢ elektryczng i ogrzewanie dla potrzeb budowy;

3) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowaé
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) skladowaé, wywozié i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywa¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obstuge geotechniczng i geodezyjng w tym inwentaryzacje powykonawcza,

8) opracowa¢ dokumentacje powykonawcza (2egz);
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9) opracowa¢ plan BIOZ przed rozpoczeciem robot budowlanych;

10) przywroéci¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaty teren w obrebie
budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwac¢ niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowac¢ roszczenia wobec o0so6b prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkéd powstatlych podczas tych rob6t na dziatkach bedacych
ich wlasnoscia

13) zmieni¢ organizacje ruchu na odcinku wykonywanych prac w oparciu o opracowany
przez Wykonawce projekt,

14) zapewni¢ obstuge geodezyjng podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (do zdania Zamawiajacemu) i zgloszenia
jej w osrodku geodezyjnym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostgpnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawg.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ na swoj koszt teren
robot 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktore moga

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywotane nastgpstwami nieszczeSliwych  wypadkéw  dotyczacych
pracownikow 1 osob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot do wartosci niezbednej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w dniu
rozpoczecia robdt, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonym A4
ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz projektowi budowlanemu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodno$ci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o:
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1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie

odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach

Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do

zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§17
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§19

Umowg niniejszg oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa
(2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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