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Gmina Winsko

Plac Wolnosci 2
56-160 Winsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

UMOWA (projekt)

NR 1ZR.272.24.2019

zawartaw dniu ............ 2019 r. pomigdzy:

Gming Winsko, majacg siedzib¢ w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,

NIP 988 01 77 504 zwana w dalszej czgsci umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Winsko - Jolante Krysowatg - Zielnice

przy kontrasygnacie

Glownego Specjalisty ds. ksiggowosci budzetowej dziatajacej na podstawie pelnomocnictwa z
dnia 10.12.2018 roku - Joanny Mikolajczyk

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.) zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane dotyczace
adaptacji pomieszczen na potrzeby utworzenia samorzadowej jednostki budzetowej — Filia
Publicznego Ztobka w Winsku.

Ponadto zakres rzeczowy zamoéwienia okre$laja nizej podane dokumenty stanowigce
integralng czg$¢ niniejszej umowy:

1) dokumentacja techniczna,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
3) oferta Wykonawcy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed sporzadzeniem oferty i podpisaniem umowy dokonat wizji
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyl na wtasng odpowiedzialno$¢ i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore byty konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy 1 wykonania zamowienia.

3. Wykonawca przed wbudowaniem lub zastosowaniem materialow i urzadzen przekaze
inspektorowi nadzoru listy materialowe do zatwierdzenia.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

5. Materialy z rozbidrki (przydatne) stanowig wilasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacjg projektowa. Materialy przydatne wg wskazan
Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenieS¢C w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

6. Materialy niewykorzystane i powstate w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wlasno$s¢ Wykonawcy 1 winny by¢ usunigte poza teren



10.

11.

budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 992 ze zm.). Wykonawce obciazaja wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z
przepisOw ustawy o odpadach.

Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy 30.11.2019

roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robot okreslonych w §1 zlozonego w Biurze
Obstugi Klienta w Urzgdzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia: prace budowlane i montazowe.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odnosnie spelniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzania spelniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1)

2)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okresleniec podmiotu skladajacego oswiadczenie, date¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikoéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ oryginalem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej] w
wysokosci okre$lonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy

Zadanie bedzie w czgsci finansowane z programu: Resortowy program rozwoju instytucji
opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet 1 narzedzia jak réwniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezgco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w kosztorysie lub SIWZ, ktoére nie bedg realizowane Ilub beda
wykonywane w czgsci ich warto$ci, obnizg warto§¢ umowy w oparciu o skladniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §13.
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Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych si¢ przynajmniej raz na trzy
tygodnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktorej mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg
netto: ........ zt (stownie ztotych: ......... ) plus nalezny podatek VAT ..... w wysokosci .....
zt (stownie ztotych: ........ ), brutto: .......... zt (stownie ztotych: ........ ).

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamodwienia w formie
odrgbnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O konieczno$ci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamoéwienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajacego za  posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze roboty te spelniaja
przestanki do uznania ich jako zaméwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego
zamowienia w formie odrgbnej umowy, przy zachowaniu cen i sktadnikow cenotworczych
nie wigkszych niz wynikajacych z aktualnego cennika stosowanego przy sporzadzaniu
kosztorysow.

§4
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy dorgczen wskazane
nizej:
1) Zamawiajacy — Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca - .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze wszelka
korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie
dorgczong.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robd6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1
0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robot budowlanych. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat



nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpieczy¢
budow¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte = wykonanie tych obowigzkow  bedzie ponosit  odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé¢ umowe i dokumentacj¢ projektowa i
prowadzi¢ na biezaco nast¢pujace dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1) protokoty odbioru robot,

2) dokumentacje powykonawczg.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamowienia z powoddéw okreslonych w §13
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdéd powstatych na
skutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wtasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3.
W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnia
si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robot Wykonawca zobowiazany jest do ich
naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie wyraza on zgodg:

1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkéd w innemu podmiotowi, a Wykonawce

obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7
Wykonawca o$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w
formie: ................ W WySOKOSCI .....unn.... 28
Zabezpieczenie w wysokosci stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy 1 obowigzuje od dnia podpisania umowy do czasu jej
zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast kwota w wysokosci 30% (kwota: ..... zh)
stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie gwarancji i rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym 1 zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrocone zostanie na zasadach 1 w terminach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych.



5. W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji (nie liczagc 30 dni waznosci polisy
przewidziane] na jej zwolnienie) uptywa przed terminem zakonczenia robot objetych
niniejszym postepowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu przedluzonej gwarancji, przed uptywem waznosci, o ktérej mowa, na
wydtuzony okres realizacji zamowienia.

§8

1. Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

f)

9)

h)

za opoznienie w wykonaniu okreslonych w umowie przedmiotu zamowienia W

wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 2

niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia,

za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

i rekojmi w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.

2 niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na

usunigcie wad,

za odstgpienie od umowy przez stron¢ przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy,

z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w

§3 ust. 2 niniejszej umowy,

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §3 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

za nie przedlozenie Zamawiajacemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 2

niniejszej umowy,

za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 2

niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki;

za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w

zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy za kazda nieprzedtozong zmiang umowy o

podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)
b)

2. Strony

za nieuzasadniong zwloke w przekazaniu terenu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajgcego, w  wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego

przekraczajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.



3. Niewykonanie przez Wykonawce czynnosci okre§lonych umowg jak i nieusuni¢cie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigcg rownowarto§¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania do zapfaty.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

5. Nalozone kary podlegajg sumowaniu.

6. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty dorgczenia zadania zaptaty tych kar.

§9

1. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow w
okresie trwania rekojmi.

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi i ich nieusunigcia W
Wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy
usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

3. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
rowniez po uplywie okresu regkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesi¢cznej rekojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypeifnione zgodnie z
ofertg Wykonawcy).

. W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej)
warunki w nim zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie
Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi dwoma fakturami cze¢$ciowymi 1 fakturg koncowa
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik do
SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowic: protokot odbioru czgsciowego
zrealizowanego Etapu | oraz 11, podpisany przez inspektora nadzoru.

. Pierwsza faktura czgsciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 30%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Druga faktura cze$ciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 80%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Podstawg do rozliczenia za etap I oraz II robot stanowi¢ bedzie protokdt stanu zaawansowania
robot podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie wykonanego



przedmiotu umowy, podpisanego co najmniej przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy.
7. Podstawg do rozliczenia za zrealizowany etap robot stanowi¢ bedzie protokdt stanu
zaawansowania robot podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.
8. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie wykonanego
przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

9. Faktura VAT pfatna jest w terminiec do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu platnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcdéw) ktorych wynagrodzenie jest czgscia
sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury. Os$wiadczenie powinno zawierad
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéow),
zestawienie kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i dat¢ wystawienia faktury i o$wiadczenia, ze wszelkie nalezno$ci zostaty
zaplacone przez Wykonawce 1 Podwykonawce.

10. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorca faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

11. Za nieterminowe platnosci w stosunku do termindw platnosci okreslonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

12. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo.

13. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w przypadku uméw o roboty budowlane lub przedtozonych
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umow o dostawy lub ustugi na zasadach
okreslonych w art. 143 ¢ ustawy Prawo zamdowien publicznych z zastrzeZeniem ust. 8.

14 Wykonawca ma prawo wnie$¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dluzszym, niz 10 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy informacji Zamawiajagcego o mozliwo$ci wniesienia uwag. W
przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje si¢
przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

15. Podstawa bezpos$redniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatagczonymi potwierdzonymi za zgodnos¢
z oryginatlem kopiami prawidtowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce 1 Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajacymi zakres rzeCzowy robot, wynikajacy z umow 0 podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zalgczong kopig
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem i
protokotem odbioru robot/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez
strony umowy o0 podwykonawstwo.

16. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi
pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawcg uwag w okreslonym w ust. 7 terminie.



Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uplywu terminu
okreslonego w ust. 8.

17.Kwoty wyplacone przez Zamawiajagcego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym taczna warto§¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w §3
niniejszej umowy.

18. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Prawo zamodwien publicznych polegajacych na powtdérzeniu podobnych robot
budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego.

§11

1. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru poszczegodlnych etapow realizacji

umowy na pismie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych
7 dni. Wykonawca na rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedklada 2 szt. operatu
powykonawczego (dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposob estetyczny,
umozliwiajacy bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czg¢éci sktadowe powinny by¢
spiete na trwate w jednej teczce) zawierajgcego CO hajmniej:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materialow uzytych do inwestycji;

3) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnos$ci, $wiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obstugi, o$wiadczenia uzytkownikéw innych mediéw
wystepujacych w obrebie wykonywanych robot o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

4. Z czynnoS$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
a) i nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) 1 uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie maja charakteru trwatego Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
wystapienia 0 wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tre§ci Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstagpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ 0
przyczynie uzasadniajgcej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;



2) gdy zostanie powzigta wiadomo$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza stron¢ z przyczyn, ktérej odstapiono od
umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materialy wbudowane, chyba
ze Wykonawca odstgpit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego, wowczas
Zamawiajacy odkupi materiaty, ktére nie moga by¢ przez Wykonawceg wykorzystane do
realizacji innych robdt. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw w terminie 14 dni od
odstgpienia od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy
przejmie teren robot pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadzg protokot.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej

umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1

ustawy Prawo zamowien publicznych, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej nastepujacych
okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czgéci robot,

b) zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, konieczno$ci usuniecia bledow Ilub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

c) w przypadku konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, o ktorych mowa w
ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majaca wpltyw na wysoko$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w lit. a — ¢ bedg stosowane ceny i sktadniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i1 skladnikéw

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-ow i

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujagcego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatow i sprzgtu).
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2) Zmiany terminu realizacji zaméwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nast¢pujacych
okolicznosci:

3)

a)

b)

d)

e)
f)

9)

h)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organdow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomo$ci do celow realizacji
inwestyciji,

konieczno$cig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezb¢dny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,
wystapienia  niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych, przy  ktérych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw na niemozliwosé
realizacji zadania,

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czeSci prac,
zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamowienia
niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia/koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, o
ktorych mowa w ust. 2, ktore beda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowa,

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wptynelo na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do
dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej wyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz
okres trwania tych okolicznosci.

Zmiany technologiczne spowodowane w szczego6lnos$ci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a)

Zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych powodujacych: osiggnigcie wymaganego
efektu przy nizszych kosztach wykonania zamoéwienia, zwigkszenie jakosci,
parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt, skrdcenie
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2.

b)

terminu realizacji zamowienia, uniknigcie niewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy,

Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatbw w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia,
materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia,
materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementow, materialdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat
musi charakteryzowac¢ si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly
w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgode,

4) Pozostale zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznos$ciami:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

9)
h)

i)

zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcéw w przypadku, gdy Wykonawca
o$wiadczyt, iz wykona umowe osobisci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartg
umowa oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktoérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy taka zmiang, po wykazaniu
przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca Iub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niZz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia,

zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe¢ przy pomocy podwykonawcodw, po spelnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego za uprzednig zgoda Zamawiajacego
(np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamowienia itp.),

przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

zmiany warunkow platno$ci z zastrzeZeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbg¢dna dla Zamawiajacego,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy,
w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbiordw 1 rozliczen czesciowych,

innych niezb¢dnych zmian pod warunkiem, ze s korzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy poza mozliwo$cig zmian, o ktorych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.

144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamoOwien publicznych, przewiduje rowniez mozliwo$é

dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy takze w nast¢pujacych okolicznosciach:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nie objetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i
zostaly spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a)

b)

c)

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,
zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdowienia okreslone;j
pierwotnie w umowie;

2) zostaly spetlnione tacznie nastgpujace warunki:
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a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okre$lonej pierwotnie w
umowie;

3) wykonawce, ktéremu Zamawiajagcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

b) w wyniku polgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

€) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust.
le ustawy Prawo zamowien publicznych;

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych i jest mniejsza od 15%
warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzi¢liby lub mogli wzia¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z Umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajagcy udzielit zamodwienia,
nowym wykonawca, w przypadkach innych nizZ wymienione w ust. 2 pkt 3 (tj. w art.
144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych).

Podstawg uzasadnionego przedtuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania prac

przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie koniecznos$ci

wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okoliczno$ci potwierdzone

kazdorazowo przez Zamawiajagcego w formie pisemnej. Przedtuzenie terminu nastapi w

oparciu o0 aneks do umowy.

W przypadku wystagpienia okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w cze$ci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego rob6t budowlanych, ktory szczegdtowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktére podwykonawca bedzie wykonywat 1 warunki
ptatnos$ci) zostal zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robot, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia
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Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawcg oraz czescia
dokumentacji dotyczacej robdt, ktoére bedzie wykonywal podwykonawca) Zamawiajacy
ztozyl podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robdt przez
podwykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktéorych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdzniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy nalezy
dolaczy¢ czgs¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy
oraz dokumenty po$wiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy 0
podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze
zaakceptowat ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust.
4,

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedktadat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopie¢ poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginalem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie dotyczy umow o wartos$ci nizszej niz
0,5% warto$ci umowy z Wykonawcg robot budowlanych, chyba ze warto$¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zt.

. W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktorej mowa
w ust. 7 beda dluzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

. Wymagania dotyczace uméw o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawca oraz z dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, 1z termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie ptatno$ci przez Podwykonawce od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

3) umowa 0 Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w sprzecznos$ci z og6élnymi
zasadami wynikajacymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczegolnosci w zakresie
przedmiotu zamowienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.

14.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli 1 pracownikow jak
za wlasne i swoich pracownikéw dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej wobec Podwykonawcow

1 dalszych Podwykonawcéw w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajgcego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkow umowy
z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie  sprzeciwu lub  zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedtozenia Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Zlecenie wykonania cz¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.

Na prace wykonane przez podwykonawcdéw gwarancji udziela Wykonawca.

§15

Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sig:

1) =zorganizowaé i zagospodarowaé plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewni¢ energi¢ elektryczng i ogrzewanie dla potrzeb budowy;

3) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowaé
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) sktadowaé, wywozié i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywaé¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbiorow z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obstuge geotechniczng i geodezyjng w tym inwentaryzacje powykonawcza,

8) opracowa¢ dokumentacje powykonawczg (2 egz);

9) opracowa¢ plan BIOZ przed rozpoczeciem robot budowlanych;

10) przywrdécic do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaty teren w obrebie
budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwac¢ niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowaé roszczenia wobec o0s6b prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkod powstatych podczas tych robdt na dziatkach bedacych
ich wlasnoscia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé na swoj koszt teren
robot 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.
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10.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkéd, ktore moga

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkiec mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywotane nastgpstwami nieszczesliwych  wypadkow — dotyczacych
pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazddéw mechanicznych,;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania rob6t do wartosci niezbgdnej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w dniu
rozpoczecia robdt, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce¢ Zamawiajagcemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wlasnych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
oraz projektowi budowlanemu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajagcego o:

1) konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie

odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach

Zamawiajacego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do

zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§17

Wilasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe¢ posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.
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§ 19

Umowg niniejszg oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa
(2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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