Gmina Winsko

Plac Wolnosci 2
56-160 Winsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

UMOWA (projekt)

NR IZR.272......2019

zawarta w dniu ............ 2019 roku pomiedzy:

Gming Winsko, majacg siedzib¢ wWinsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,

NIP 988 01 77 504zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Winsko - Jolante Krysowatg - Zielnice

przy kontrasygnacie

Gloéwnego Specjalisty ds. ksiegowosci budzetowe] dziatajacej na podstawie pelnomocnictwa
z dnia 10.12.2018 roku - Joanny Mikolajczyk

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1834
ze zm.) zostata zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane polegajace
na przebudowie drogi gminnej pomig¢dzy miejscowosciami Boraszyce Male i Wegrzce.

2. Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia — zakres rzeczowy zamowienia okreslaja nizej
podane dokumenty stanowiace integralng cz¢s¢ niniejszej umowy:

1) dokumentacja techniczna przedmiotu umowy obejmujaca trzy etapy robot
budowlanych,
2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

4. Materialy z rozbiérki (przydatne) stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacjg projektowa. Materialy przydatne wg wskazan
Zamawiajgcego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Materialy niewykorzystane i powstale w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowia wlasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ usuniete poza teren
budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obciazajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z
przepisow ustawy o odpadach.

6. Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy 30.09.2020
roku.




7. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot okreslonych w §1 w Biurze Obstugi Klienta.

8. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawee lub podwykonawcg 0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia: roboty budowlane polegajgce na wykonaniu, korytowaniu i
profilowaniu dna koryta oraz prace budowlane polegajace na wykonaniu podbudowy drogi.

9. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawey odnos$nie spelniania przez Wykonawee lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
wskazane w ust. 8 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 8) czynnosci w
trakcie realizacji zamdéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Zze objgte wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy
0 prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow (. w
szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgcego oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawceg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce¢ do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ROZPORZADZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

2



11

12

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 8) czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 9)
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Pahstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§2

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg
nie pdzniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy, a ten rozpocznie prace nie pdzniej niz w
ciggu 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet i narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezgco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie
zabezpieczef w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamdwienia Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 266).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robét;
roboty wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia, ktére nie bedg realizowane lub beda
wykonywane w czesci ich wartosci, obnizg warto$¢ umowy w oparciu o skladniki
cenotwodrcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwo$¢é wykonania robét lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy i zaakceptowanych na pi$mie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §13.

Ustanowiona przez Wykonawce osoba odpowiedzialna za realizacje przedmiotu umowy
zobowigzana jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego
odbywajacych si¢ przynajmniej raz na miesigc.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacj¢
powykonawcza, o ktérej mowa w §11 ust. 2 umowy.




10. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu na pismie
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listy materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy przed ich uzyciem i
wbudowaniem.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota
31511 s AT, zt (stlownie zlotych: ......... ) plus nalezny podatek VAT .... w
wysokosci .....zt (stownie zlotych:........ ) Brutto: «.eivane zl (stownie zlotych: ........ ).

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zam6wienia w formie
odrgbnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje
inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamoéwienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu zaméwienia w
osobie: ...l
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacje umowy: .....
Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy doreczen wskazane
nizej:
1) Zamawiajacy — Urzad Gminy w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca - .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresow, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, Ze
wszelka korespondencja wysylana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za
skutecznie doreczong.

§5

Wykonawca zobowigzuje sig¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewnié¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ oznaczy¢ teren budowy tablicami informacyjnymi, o ktérych

mowa  w  zalaczniku nr 9 i Oa dostgpnych  pod  adresem
https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/fundusz-drog-samorzadow/15823, WZORY-ZALACZNIKOW-DO-
UMOWY-DLA-ZADAN-ZATWIERDZONYCH-DO-DOFINANSOW ANIA-nabor-marz.html

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu oraz przekazania
do zatwierdzenia/opiniowania przez odpowiednie instytucje dla robot wykonywanych
podczas realizacji inwestycji.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawea, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
10s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robét budowlanych. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
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10.

nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje
robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpieczyé
budowe od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$é
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekazaé go Zamawiajacemu.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji zaméwienia z powoddw okreslonych w §13
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstalych na
skutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§3.
W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnia
siec w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robot Wykonawca zobowigzany jest do
ich naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie wyraza on zgodeg:
1) aby Zamawiajgcy zlecit naprawe tych szkéd w innemu podmiotowi, a Wykonawce

obciazyl kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7
Wykonawca o$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w
formie: uuveesap s W WYS0KoSCl ..uisiwseiiinie zt.
Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 100% (kwota ........ z}) stuzy pokryciu roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowiazuje od dnia podpisania
umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostala kwota w
wysokosci 30% (kwota: ..... z}) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie rgkojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrOcone zostanie na zasadach i w
terminach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku, gdy termin waznosci gwarancji (nie liczac 30 dni waznosci polisy
przewidzianej na jej zwolnienie) uplywa przed terminem zakonczenia robét objetych
niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
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Zamawiajgcemu przedtuzone] gwarancji, przed uplywem waznoscei, o ktorej mowa, na
wydtuzony okres realizacji zamdwienia.

Przedlozenie przedluzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie

przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia.

§8

1. Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

c)

za opdznienie w przystapieniu do wykonania robot budowlanych okreslonych w
umowie w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opdznienia,

za opoznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosei 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien op6Znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

d) za odstgpienie od umowy przez strong przed dniem zakonczenia przedmiotu

€)

g)

h)

umowy,z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego

w §3 niniejszej umowy,

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zaplaty,

za nie przedlozenie Zamawiajacemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,

za niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

—w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy, za kazdy dzien zwloki;

za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w

zakresie terminu zaptaty — w wysokosei 5% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedlozong zmiane umowy o

podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

2. Strony

za nieuzasadniong zwloke w przekazaniu terenu robét w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego

przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.



3. Niewykonanie przez Wykonawce czynnosci okreslonych umows jak i nieusuniecie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgod¢ i zobowiazuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwotg
stanowigcg réwnowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania do zaplaty.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujagcego mu
wynagrodzenia.

5. Jezeli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz
obnizenia dofinansowania ze §rodkow otrzymanych w formie dotacji celowej z budzetu
Wojewodztwa Dolnoslaskiego, Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty kary umownej w
wysokosci utraconych kwot dofinansowania.

6. Natozone kary podlegajg sumowaniu.

7. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty dor¢czenia zgdania zaptaty tych kar.

§9

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow w
okresie trwania rgkojmi.

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nieusuniecia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy
usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
jak rowniez po uplywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swéj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesigcznej rekojmi 1 gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materialy i urzgdzenia (zostanie wypeinione zgodnie z
ofertg Wykonawcy).

. W przypadku zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej)
warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie
Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi dwoma fakturami czgsciowymi i fakturg koncowa
zgodnie z opracowanym przez Wykonawcg, na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik do
SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zalgcznik do umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi¢: protokdt odbioru
cz¢sciowego zrealizowanego Etapu I oraz II, podpisany przez inspektora nadzoru.

. Pierwsza faktura czgéciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci
co najmniej 30%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczyé
40% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Druga faktura czgsciowa moze byé wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 80%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.




5. Podstawg do rozliczenia za etap I oraz II robot stanowi¢ bedzie protokdl stanu
zaawansowania robot podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi woparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokolu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego co najmniej przez inspektora nadzoru
i przedstawiciela Wykonawcy.

7. Podstawg do rozliczenia za zrealizowany etap robot stanowié¢ bedzie protokol stanu
zaawansowania robot podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

9. Faktura VAT platna jest w terminie do 30 dni od doreczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o§wiadczeniem o uregulowaniu platnosci
wobec podwykonaweow (dalszych Podwykonawcow) ktorych wynagrodzenie jest czgscig
sktadowg wystawionej przez Wykonawce faktury. O$wiadczenie powinno zawieraé
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcoéw (dalszych Podwykonawcéw),
zestawienie kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i dat¢ wystawienia faktury i o$wiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaty
zaplacone przez Wykonawce i Podwykonawce.

9. Strony zgodnie postanawiajg, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedziba w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

10.  Za nieterminowe platnosci w stosunku do terminéw platnosci okreslonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

11. Wykonawca jest zobowiagzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w umowach
o podwykonawstwo.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych umoéw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w przypadku umow o roboty budowlane lub przedtozonych Zamawiajgcemu w terminie 7
dni od ich zawarcia uméw o dostawy lub ushugi na zasadach okreslonych w art. 143 ¢ ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

13. Wykonawca ma prawo wnie$¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dhuzszym, niz
10 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwosci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje
si¢ przepisy art. 143 ¢ ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

14. Podstawa bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy z zalaczonymi potwierdzonymi za
zgodnos$¢ z oryginalem kopiami prawidtowo wystawionych faktur (rachunkéw)
Podwykonawcow, sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres
rozliczeniowy, okreslajagcymi zakres rzeczowy robét, wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaplate wraz z zalaczona kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$é z oryginatem i
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protokolem odbioru robét/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym
przez strony umowy o podwykonawstwo.

15. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi
pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7 terminie.
Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu
okreslonego w ust. 8.

16. Kwoty wyplacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym laczna warto$¢ wynagrodzen
wyplaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w §3
niniejszej umowy.

§11

1.  Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru na pismie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dniod daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca na
rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedklada 2 szt. operatu powykonawczego
(dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposOb estetyczny, umozliwiajacy
bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czgsci sktadowe powinny byé spiete na
trwate w jednej teczce) zawierajacego co najmnie;j:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot;

2) protokoty odbioréw technicznych;

3) inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna,

3) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materialéw uzytych do inwestycji;

4) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu i obshugi, os$wiadczenia uzytkownikéw innych mediow
wystepujacych w obrebie wykonywanych robdt o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

3. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia:
a) i nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie majg charakteru trwatego Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad.
5. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
wystapienia 0 wyznaczenie terminu na odbior ostateczny.

§12

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia sie 0
przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:




1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) gdy zostanie powzigta wiadomos¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawey;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie. Prawo odstapienia od umowy, o ktérym mowa w
niniejszym paragrafie moze zostac zrealizowane w terminie do dnia 30.09.2019 r.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokoél inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciaza strong z przyczyn, ktérej odstgpiono od
umowy.

. Strony zgodnie postanawiajg, iz zaliczeniom podlegajg jedynie materialy wbudowane,
chyba ze Wykonawca odstapil od umowy z przyczyny dotyczgcej Zamawiajacego,
wowczas Zamawiajacy odkupi materiaty, ktére nie mogg by¢ przez Wykonawce
wykorzystane do realizacji innych robot. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw w
terminie 14 dni od odstapienia od umowy.

. Po  zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokolu inwentaryzacji
Zamawiajacy przejmie teren robdt pod swoj nadzér. Z czynnosci tej strony sporzadza
protokot.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej

umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1

ustawy Prawo zamowien publicznych, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czesci robét,

b) zmiany opisu przedmiotu zaméwienia, w szczegdInosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, na podstawie ktdrej realizowany jest przedmiot umowy,

¢) w przypadku koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, o ktorych mowa w
ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow prawa
podatkowego majaca wplyw na wysokos$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.



Do rozliczenia prac, o ktorych mowa w lit. a — ¢ bgda stosowane ceny i skiadniki
cenotworcze wynikajagce z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i skladnikow
zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-0w oraz KNR-ow 1
niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie
rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materialow i sprzetu).

2) Zmiany terminu realizacji zamdéwienia, w przypadku zaistnienia jedne] z nastgpujacych
okolicznosci:

a)

g)

h)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych stanowiacych
przedmiot zamdwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania
opinii whasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji,

konieczno$cia wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbgdny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych, przy ktérych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wplyw na niemozliwosé
realizacji zadania,

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czgsci prac,
zmiany bedgce nastepstwem okolicznosei lezacych po stronie Zamawiajacego,
ktére spowodowatly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia
niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku wystapienia/koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, o
ktorych mowa w ust. 2, ktére beda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowa,

inne przyczyny zewne¢trzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawey
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci gdy oferta
zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwoscei finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawea), co
wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta
do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej wyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz
okres trwania tych okolicznosci.




3) Zmiany technologiczne  spowodowane w  szczegdlnosci  nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) Zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie
innych rozwiagzan technicznych lub materiatowych powodujacych: osiggniecie
wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania zaméwienia, zwigkszenie
jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robot,
skrocenie terminu realizacji zamowienia, uniknigcie niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy,

b) Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

¢) Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materialdéw w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia,
materialu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia,
materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementéw, materiatow; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat
musi charakteryzowa¢ si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty
w SIWZ 1 Zamawiajacy wyrazi na nie zgode,

4) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcéw w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadczyl, iz wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawarta
umowa oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajgcy takg zmiane, po wykazaniu
przez Wykonawcg, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia,

¢) zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcdw, po speieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy 1 Zamawiajacego za uprzednia zgoda
Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia itp.),

e¢) przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

f) zmiany warunkéw platnosci z zastrzezeniem, Zze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbedna dla Zamawiajacego,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub swiadczenia stron umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbiorow i rozliczen czesciowych,

i) innych niezb¢dnych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy poza mozliwoscia zmian, o ktorych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje rowniez mozliwosé
dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego

wykonawcy, nie objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i

zostaty spetnione lacznie nastepujace warunki:



a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogl przewidziec,

b) warto$é zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144
ust. le ustawy Prawo zaméwien publicznych;

4) lgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych i jest mniejsza od 15%
wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu, :

2) nie zmienia og6lnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia, to w tym postepowaniu wzigliby lub mogli wzia¢ udziat
inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

¢) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z umowy,

Podstawg uzasadnionego przediuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania prac

przez Wykonawcg ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie koniecznosci

wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okolicznosci potwierdzone

kazdorazowo przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Przedhuzenie terminu nastapi w

oparciu o aneks do umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catoscei lub w czgsci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robét budowlanych, ktdry szczegotowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktore podwykonawca bedzie wykonywal i warunki
platnodci) zostal zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robot, chyba ze w ciggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz czescia
dokumentacji dotyczacej robot, ktore bedzie wykonywal podwykonawca) Zamawiajacy
ztozyt podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robot przez
podwykonawceg.
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane o ktorych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdzniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy
nalezy dolaczy¢ czg$¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie
umowy oraz dokumenty poswiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy 0
podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sie,
ze zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga byé zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedlozy pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajacemu przyshiguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust.
4,

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedktadat kazdorazowo
Zamawiajgcemu kopie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaplaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie dotyczy uméw o wartosci nizszej niz
0,5% wartosci umowy z Wykonawca robot budowlanych, chyba ze warto$é takiej umowy
przekracza 50 000 zt.

8. W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktérej mowa
w ust. 7 bedg diuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

9. Wymagania dotyczace uméw o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegOlnosci, iz termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w sprzeczno$ci z ogdlnymi
zasadami wynikajgcymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczeg6lnosci w zakresie
przedmiotu zamowienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania roboét
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

10. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.

11. Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw, ich przedstawicieli i pracownikéw
jak za whasne 1 swoich pracownikéw dzialania i zaniechania.

12. Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw w szczegolnosci w nastgpujacych przypadkach:
1) zawarcia bez zgody Zamawiajgcego umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;
2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkéw umowy
z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego;
3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajgcego;
4) nieprzedlozenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
§ 15

1. Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje si¢:

1) zorganizowaé i zagospodarowaé plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowag
dojazdu, doprowadzeniem mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewni¢ energi¢ elektryczng i wode dla potrzeb budowy;

3) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowaé
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) skladowac¢, wywozi¢ i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywa¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbiorow z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obstuge geotechniczng i geodezyjna w tym inwentaryzacj¢ powykonawcza,

8) opracowac¢ dokumentacje powykonawcza (1 egz.);

10) przywrécic do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaly teren w
obrgbie budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwaé niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowaé roszczenia wobec o0sob prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkéd powstatych podczas tych robdt na dziatkach
bedacych ich wlasnoscia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot przedstawicielom
Zamawiajgcego, pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostgpnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

3. Po zakoficzeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac na swoj koszt teren
robét i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

4.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej.

5. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robét od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;
2) szkody wywolane nastgpstwami nieszczgéliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

15




3) roboty — od wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie rob6t przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot do wartosci niezbednej do ich ew.
zastgpienia.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg pisemnej akceptacji Zamawiajacego w dniu
rozpoczgeia robot, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajacemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwiagzane z zawarciem umow ubezpieczenia
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

7.  Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych.

8. Materialy, o ktorych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
oraz projektowi budowlanemu.

9. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do
wskazanych materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o:
1) koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;
2) niezwlocznie o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Strony oswiadczajg, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadajg uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§19

Umowe niniejsza oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego
dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.



Wykonawca

Zamawiajacy
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