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UMOWA (projekt)

NR IZR.272...... 2019

zawartawdniu ............ 2019 roku pomiedzy:

Gming Winsko, majacg siedzibe wWinsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,

NIP 988 01 77 504zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Winsko - Jolante Krysowatq - Zielnice

przy kontrasygnacie

Glownego Specjalisty ds. ksiggowosci budzetowej dzialajacej na podstawie petnomocnictwa
z dnia 10.12.2018 roku - Joanny Mikolajczyk

zwanym w dalszej czescit WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z2019r. poz. 1834
ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane polegajace
na przebudowie drogi gminnej pomi¢dzy miejscowosciami Boraszyce Mate 1 Wegrzce.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — zakres rzeczowy zaméwienia okreslaja nizej
podane dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) dokumentacja techniczna przedmiotu umowy obejmujgca trzy ectapy robot
budowlanych,
2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wilasnych.

4. Materiaty z rozbiorki (przydatne) stanowia wilasno§¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektowa. Materialy przydatne wg wskazan
Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Materiaty niewykorzystane i powstale w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wiasnos¢ Wykonawcy 1 winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z
przepisow ustawy o odpadach.

6. Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy 30.09.2020
roku.



7.

10.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robot okreslonych w §1 w Biurze Obstugi Klienta.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawyz dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:roboty budowlane polegajagce na wykonaniu korytowaniu i
profilowaniu dna koryta oraz prace budowlane polegajace na wykonaniu podbudowy drogi.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetlniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 8) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 8) czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce Kkopie¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowys;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawceg lub
podwykonawce¢ kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych.
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Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 8) czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w Wwyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeilnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 9)
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca
nie pdzniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy, a ten rozpocznie prace nie pdzniej niz w
ciggu 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet 1 narzedzia jak rdwniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezgco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazac atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia, ktore nie bedg realizowane lub beda
wykonywane w czgéci ich warto$ci, obnizag warto$¢ umowy w oparciu o skladniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §13.

Ustanowiona przez Wykonawce osoba odpowiedzialna za realizacj¢ przedmiotu umowy
zobowigzana jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiajacego
odbywajacych si¢ przynajmniej raz na miesiac.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktérej mowa w §11 ust. 2 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu na pismie
listy materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy przed ich uzyciem i
wbudowaniem.
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§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota
netto: ........ zt (stownie zlotych: ......... ) plus nalezny podatek VAT ... w
wysokosci .....zt (stownie zlotych:........ ), brutto: .......... zk (stownie zlotych: ........ ).

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia w formie
odrgbnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje
inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O koniecznos$ci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamowienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajagcego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia osob¢ odpowiedzialng za realizacje przedmiotu zamoéwienia W
osobie: ...............
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacje umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy doreczen wskazane
nizej:
1) Zamawiajacy — Urzad Gminy w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca - .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresow, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze
wszelka korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za
skutecznie doreczong.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, fadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robdét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ oznaczy¢ teren budowy tablicami informacyjnymi
wskazanymi w zalgczniku nr 9 1 9a do dokumentu znajdujacym si¢ pod adresem
https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/fundusz-drog-samorzadow/15823 WZORY-ZALACZNIKOW-DO-
UMOWY-DLA-ZADAN-ZATWIERDZONY CH-DO-DOFINANSOWANIA-nabor-marz.html
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu oraz przekazania
do zatwierdzenia/opiniowania przez odpowiednie instytucje dla robot wykonywanych
podczas realizacji inwestycji.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robot budowlanych. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych.
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Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpieczy¢
budowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajacemu.

W przypadku przesuniecia terminu realizacji zaméwienia z powodow okreslonych w §13
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkéd powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode na
potracenie nalezno$ci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§3.
W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnia
si¢ w okresie gwarancji lub rgkojmi po odbiorze robot Wykonawca zobowigzany jest do
ich naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie wyraza on zgode:
1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkéd w innemu podmiotowi, a Wykonawce

obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytulu rekojmi za wady.

§7
Wykonawca os$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w
formie: ................ W WysoKoSCl ............... 7k
Czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 100% (kwota. ........ zh) shuzy pokryciu roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania
umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostala kwota w
wysokosci 30% (kwota: ..... zt) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu regkojmi za wady
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwroci je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdcone zostanie na zasadach 1 w
terminach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji (nie liczac 30 dni waznos$ci polisy
przewidzianej na jej zwolnienie) uplywa przed terminem zakonczenia robdt objetych
niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji, przed uptywem waznos$ci, o ktéorej mowa, na
wydhuizony okres realizacji zamowienia.



6. Przedlozenie przedtuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zamowienia.

§8

1. Strony dopuszczajg naliczenie kar umownych w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zapltaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

za opdznienie w przystgpieniu do wykonania robdt budowlanych okreslonych w

umowie w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien

opdznienia,

za op6znienie w wykonaniu okreslonych w umowie robét w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy

dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za odstgpienie od umowy przez strong przed dniem zakonczenia przedmiotu

umowy, z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego

w §3 niniejszej umowy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

za nie przedlozenie Zamawiajgcemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,

za niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

—w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy, za kazdy dzien zwleki opdznienia;

za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w

zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §3 niniejszej] umowy za kazda nieprzedlozong zmiang¢ umowy o

podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)
b)

2. Strony

za nieuzasadniong zwloke w przekazaniu terenu robdt w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwleki- opoznienia,

z tytutu odstapienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego

przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Niewykonanie przez Wykonawce czynnos$ci okreslonych umowa jak i nieusunigcie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
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zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgod¢ 1 zobowigzuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigcg réwnowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania do zaplaty.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

. Jezeli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz
obnizenia dofinansowania ze $rodkéw otrzymanych w formie dotacji celowej z budzetu
Wojewo6dztwa Dolnoslaskiego, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w
wysokosci utraconych kwot dofinansowania.

. Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

. Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty doreczenia zadania zaptaty tych kar.

§9

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow w
okresie trwania rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi i ich nieusunigcia W
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy
usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
jak rowniez po uptywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej r¢kojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypeinione zgodnie z
ofertqg Wykonawcy).

. W przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej)
warunki w nim zawarte nic mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie
Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

. Rozliczenie za wykonane roboty nastagpi dwoma fakturami czg$ciowymi i fakturg koncowa
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowiacego zatgcznik do
SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury czg¢sciowej bedzie stanowi¢: protokot odbioru
czgsciowego zrealizowanego Etapu I oraz I1, podpisany przez inspektora nadzoru.

. Pierwsza faktura czg§ciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci
co najmniej 30%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢
40% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Druga faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 80%, a kwota brutto, na jakg faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Podstawa do rozliczenia za etap I oraz II robdt stanowi¢ bedzie protokot stanu
zaawansowania robot podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.
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6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowsa
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokolu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego co najmniej przez inspektora nadzoru
I przedstawiciela Wykonawcy.

7. Podstawag do rozliczenia za zrealizowany etap robot stanowi¢ bedzie protokédt stanu
zaawansowania robot podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowsa
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokolu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajacego.

9. Faktura VAT platna jest w terminie do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu platnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) ktorych wynagrodzenie jest czgscig
sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury. Oswiadczenie powinno zawierac
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer 1 date¢ wystawienia faktury i o§wiadczenia, ze wszelkie nalezno$ci zostaty
zaptacone przez Wykonawce 1 Podwykonawce.

9. Strony zgodnie postanawiajg, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

10.  Za nieterminowe pfatno$ci w stosunku do termindéw platnosci okreslonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w umowach
0 podwykonawstwo.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w przypadku umow o roboty budowlane lub przedlozonych Zamawiajgcemu w terminie 7
dni od ich zawarcia uméw o dostawy lub ustugi na zasadach okreslonych w art. 143 c ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

13.  Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi co do zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dluzszym, niz
10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwo$ci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje
si¢ przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

14.  Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zalaczonymi potwierdzonymi za
zgodno$¢ z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkéw)
Podwykonawcow, sporzadzonymi przez Wykonawceg i Podwykonawce za ten sam okres
rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy robot, wynikajacy z umow o
podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zalaczong kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem i
protokofem odbioru robot/dostaw/ustug objetych faktura (rachunkiem), podpisanym
przez strony umowy o podwykonawstwo.



15. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi
pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7 terminie.
Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu
okreslonego w ust. 8.

16. Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym laczna wartos¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w §3
niniejszej umowy.

§11

1. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru na pi§mie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciaggu 7 dniod daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca na
rozpoczecie czynno$ci odbiorowych przedktada 2 szt. operatu powykonawczego
(dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposOb estetyczny, umozliwiajacy
bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czgéci sktadowe powinny by¢ spiete na
trwale w jednej teczce) zawierajgcego CO najmniej:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot;

2) protokoty odbiorow technicznych;

3) inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna,

3) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiatow uzytych do inwestycji;

4) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obstugi, oswiadczenia uzytkownikow innych mediow
wystepujacych w obrebie wykonywanych robot o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

3. Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:
a) i nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) 1 uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie maja charakteru trwatego Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuni¢cia wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
wystgpienia o wyznaczenie terminu na odbiodr ostateczny.

§12

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w treSci Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ 0
przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy;
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2) gdy zostanie powzigta wiadomo$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umow3 i projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie. Prawo odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w
niniejszym paragrafie moze zosta¢ zrealizowane w terminie do dnia 30.09.2019 r.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegolowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza stron¢ z przyczyn, ktorej odstgpiono od
umowy.

. Strony zgodnie postanawiajg, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materialy wbudowane,
chyba ze Wykonawca odstapit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego,
wowczas Zamawiajacy odkupi materialy, ktére nie mogg by¢ przez Wykonawce
wykorzystane do realizacji innych robot. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow w
terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotlu inwentaryzacji
Zamawiajacy przejmie teren robot pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadza
protokot.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawarte;j

umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1

ustawy Prawo zamowien publicznych, w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z nast¢pujacych
okolicznoSci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czgsci robot,

b) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, konieczno$ci usuniecia bledow Ilub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

c) w przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, o ktorych mowa w
ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow prawa
podatkowego majaca wptyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w lit. a — C¢ beda stosowane ceny i skladniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikow

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-ow i
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2)

3)

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materialow i sprzetu).

Zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych

okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot zamdéwienia, przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczb¢ dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

b) odmowa udostgpnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

c) koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystgpienia niekorzystnych warunkow  atmosferycznych, przy ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te mialy bezposredni wplyw na niemozliwo$¢
realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cz¢sci prac,

f) zmiany begdace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce
opoOznienie, w szczegolnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamowienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystgpienia/koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, o
ktorych mowa w ust. 2, ktére beda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowa,

h) inne przyczyny zewnetrzne niczalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych czynno$ci przewidzianych umowag, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opoznienie,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta
zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub termindéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta
do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej wyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbgdny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz
okres trwania tych okoliczno$ci.

Zmiany technologiczne  spowodowane w  szczegdlno$ci  nastgpujacymi

okolicznos$ciami:

a) Zmiany technologii wykonania robot, w szczegélnosci poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materialowych powodujacych: osiagnigcie
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2.

b)

wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania zaméwienia, zwigkszenie
jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt,
skrocenie terminu realizacji zamowienia, uniknigcie niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy,

Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materialow w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia,
materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia,
materialu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementdéw, materiatdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat
musi charakteryzowac si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty
w SIWZ 1 Zamawiajacy wyrazi na nie zgode,

4) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznos$ciami:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

9)
h)

i)

zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadczyl, iz wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartg
umowg oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy takg zmiane, po wykazaniu
przez Wykonawce, 1z proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia,

zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, po spehieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

zmiany personelu Wykonawcy 1 Zamawiajgcego za uprzednig zgoda
Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamowienia itp.),
przeksztatcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

zmiany warunkoéw platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbedna dla Zamawiajacego,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOow prawa w zakresie majagcym
bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy,
w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbiordw i rozliczen czgsciowych,

innych niezb¢dnych zmian pod warunkiem, Ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy poza mozliwo$cig zmian, o ktorych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.

144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje rowniez mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych rob6t budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nie objetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i
zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a)

b)

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
sprz¢tu, ushug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,
zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,
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c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spelnione tgcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidzieé,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144
ust. le ustawy Prawo zaméwien publicznych;

4) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych 1 jest mniejsza od 15%
warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postgpowaniu wzigliby lub mogli wzig¢ udziat
inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z umowy,

Podstawg uzasadnionego przedhuzenia terminu umownego jest zgltoszenie przerwania prac

przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie koniecznosci

wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okoliczno$ci potwierdzone

kazdorazowo przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Przedluzenie terminu nastgpi w

oparciu o aneks do umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w cz¢$ci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktéry szczegotowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktore podwykonawca bedzie wykonywal i warunki
platnos$ci) zostal zgloszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robdt, chyba Zze w ciggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz czgscia
dokumentacji dotyczacej robot, ktoére bedzie wykonywal podwykonawca) Zamawiajacy
ztozyl podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robdt przez
podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktorych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdzniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
13



o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy
nalezy dolaczy¢ cze$¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie
umowy oraz dokumenty pos$wiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy 0
podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sig,
ze zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne =zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamdowien publicznych.

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust.
4.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedkiadat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie dotyczy umow o wartosci nizszej niz
0,5% wartos$ci umowy z Wykonawcg robot budowlanych, chyba ze warto$¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zt.

8. W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okre§lone w umowie, o ktorej mowa
w ust. 7 bedg dluzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

9. Wymagania dotyczace uméw o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegbdlnosci, iz termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w sprzecznosci z ogdélnymi
zasadami wynikajacymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczego6lnosci w zakresie
przedmiotu zamdwienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

10. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.

11. Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikow
jak za wiasne i swoich pracownikow dziatania i zaniechania.

12. Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcow
1 dalszych Podwykonawcow w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
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1) zawarcia bez zgody Zamawiajagcego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkow umowy
z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

§ 15

Wykonawca na swdj koszt zobowigzuje si¢:

1) zorganizowaé i zagospodarowac plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowsg
dojazdu, doprowadzeniem mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewni¢ energi¢ elektryczng i wode dla potrzeb budowy;

3) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowaé
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) sktadowa¢, wywozi¢ i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywaé¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbiorow z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obshuge geotechniczng i geodezyjng w tym inwentaryzacje powykonawcza,

8) opracowac¢ dokumentacje powykonawcza (1 egz.);

10) przywrdci¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaty teren w
obregbie budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwac niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowaé roszczenia wobec o0sOb prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkod powstatych podczas tych robot na dziatkach
bedacych ich wtasnoscia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udost¢pnienia
im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowa¢ na swoj koszt teren
robot 1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umow z tytutu szkéod, ktére moga

zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem rob6t od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywolane nastepstwami nieszcze$liwych wypadkow  dotyczacych
pracownikow i 0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robdt do warto$ci niezbednej do ich ew.
zastapienia.
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6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w dniu
rozpoczecia robot, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajagcemu
zawartych uméw ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umoOw ubezpieczenia
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych.

8. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym A4
ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz projektowi budowlanemu.

9. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobdw do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o:
1) koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznos$ci ich wykonania;
2) niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do
zbadania robot, a nast¢pnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoéj koszt.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§17

Wiasciwym do rozpoznawania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Strony o$wiadczaja, Ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§19

Umowe niniejszg oraz zalgczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego
dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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