Gmina Winsko

Plac Wolnosci 2
56-160 Winsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

UMOWA (projekt)

NRIZR.272.....2019

zawarta wdniu ............ 2019 roku pomigdzy:

Gming Winsko, majaca siedzibe wWinsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,

NIP 988 01 77 504zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang przez:

Wajta Gminy Winsko - Jolantg Krysowatg - Zielnice

przy kontrasygnacie

Glownego Specjalisty ds. ksiggowosci budzetowej dzialajacej na podstawie pelnomocnictwa
z dnia 10.12.2018 roku - Joanny Mikolajezyk

a

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
7 ustawg z dma 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wrykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty budowlane
polegajace na Przebudowa drogi gminnej z miejscowosci Winsko przez miejscowosé
Rogowek do drogi krajowej nr 36 / Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Stryjno / Przebudowa drogi gminnej z miejscowosei Shup do miejscowosci Boraszyce

Male / Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzézka / Przebudowa drogi gminnej
Brzozka — Glgbowice. ®

*w zaleznosci od czescei, ktorej dotyezy

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia — zakres rzeczowy zamowienia okreélaja nizej
podane dokumenty stanowigce integralng czesé ninigjszej] umowy:

1) dokumentacja techniczna przedmiotu umowy obejmujaca roboty budowlane,
2) oferta Wykonawcey.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialow wihasnych.

4. Materialy z rozbidrki (przvdatne) stanowig wlasno$é Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektows. Materialy przydatne wg
wskazan Zamawiajacego, po oczyszezeniu Wykonawca zobowiazuje sie przeniesé w
migjsce wskazane przez Zamawiajaccgo.

5. Materialy niewykorzystane i powstate w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowia wlasnos¢ Wykonawey i winny byé usuniete poza teren
budowy z zachowaniem przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obciazaja wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z
przepiséw ustawy o odpadach.




6. Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy
30.09.2020 roku.

7. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot okreslonych w §1 w Biurze Obslugi
Klienta.

8. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dn. 29 styeznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosei w
trakcie realizacji zamodwienia: roboly budowlane polegajace na wykonaniu korytowaniu i
profilowaniu dna koryta oraz prace budowlane polegajgce na wykonaniu podbudowy
drogi.

9. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawey odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawe¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
wskazane w ust. 8) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szezegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosdci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. WYMOZow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

10. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnicnia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonaweg osob wykonujacyeh wskazane w ust. 8) czynnofci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawey lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotvezy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szcezegdlnosei: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenic, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, Zze obje¢te wezwaniem czynnosci wyvkonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych 0s6b, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia ofwiadczenia
w imieniu wykonawey lub podwykonawey;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujaeych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. odwiadczenie wykonawey
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 1. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;



11.

12.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez
wykonawee lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow. zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenic o ochronie danych).

Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawecge wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 8) czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcjg¢ w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslone] w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzema
spelnienia przez wykonawce lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzic jako niespelnienie przez wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 8) czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§2

Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren budowy w  terminie uzgodnionym =z
Wykonawca nie péZniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy, a ten rozpocznie prace nie
pézniej niz w ciagu 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

Materialy potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawea jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sdb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet i narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy, zapewnicnia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwiazanych z prowadzeniem budowy. wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robat.

Przy realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde Zzadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazac atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materialu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia, Ktére nie bgda realizowane lub beda
wykonywane w cze$ei ich wartosci, obnizg wartos¢ umowy w oparciu o skladniki
cenotworcze wykazane przez Wykonaweg w swojej ofercie.
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Istnieje mozliwos¢ wykonania robot lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 zaakceptowanych na pismie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktérych mowa w §13.

Ustanowiona przez Wykonawcg osoba odpowiedzialna za realizacje przedmiotu umowy
zobowigzana jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiajacego
odbywajacych sig przynajmniej raz na miesiac.

Wykonawea przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktorej mowa w §11 ust. 2 umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu na pismie
listy materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy przed ich uzyciem i
whudowaniem.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
rvczaltowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe. o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg
netto: ........ zi (slownie zlotych: .........) plus nalezny podatek VAT ... w
wysokosei ...zt (stownie zlotych:........). brutto: ..........zl (stownic zlotveh: .......).

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zaméwienia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje
inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

(O koniecznosci wykonania prac nie objgtych przedmiotem zamdéwienia Wykonawca
informuje  niezwlocznie Zamawiajacego za poérednictwem inspekiora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu zamowienia w
ORODICS i avsis
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacje umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy doreczen
wskazane nizej:
1} Zamawiajacy — Urzad Gminy w Winsku, Plac Wolnosci 2. 56-160 Winsko
2) Wykonawca- .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresow, kazda ze stron jest zobowiazana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze
wszelka korespondencja wysylana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za
skutecznie dorgczona.

§5

Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewnié¢ warunki
bezpieczenstwa. fadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ oznaczy¢ teren budowy tablicami informacyjnymi
wskazanymi w zalaczniku nr 9 i 9a do dokumentu znajdujacym sie pod adresem

4
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Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu organizacji ruchu oraz
przekazania do zatwierdzenia/opiniowania przez odpowiednie instytucje dla robot
wykonywanych podczas realizacji inwestycji.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o
ile s3 juz znane. podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robot
budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedmim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozZnigjszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Wrykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpieczyc
budowe od odpowiedzialnosci cywilne] za szkody mogace wystapic w zwiazku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawea ma obowigzek zapewnicnia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenic budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte  wykonanie tych obowiazkow bedzie ponosit  odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdow panstwowego nadzoru budowlanego.

Po zakoniczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekazaé go Zamawiajacemu.

W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamdwienia z powodow okreslonych w §13
Wykonawea zobowigzany jest do przedloZzenia zabezpieczenia nalerytego wykonania
umowy na przediuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejsze] umowy szkod powstatych na
skutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest do ich
naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wyvkonawca wyraza zgodg
na potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktérym mowa
W §3.
W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy
ujawnia si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robot Wykonawca zobowiazany
jest do ich naprawy na whasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawcg
W wyznaczonym terminie wyraza on zgode:
1) aby Zamawiajacy zlecil naprawg tych szkéd w innemu podmiotowi, a Wykonawceg

obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7
Wykonawca oswiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w
formie: ................ w wysoko$ci ............... zb.
Czgsé zabezpieczenia w wysokosci 100% (kwota ........z1) sluzy pokryciu roszczen z

tytulu niewykonania lub nicnalezylego wykonania umowy i obowigzuje od dnia
podpisania umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminic 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostala
kwota w wysokodci 30% (kwota: ..... zI) shuzy¢ bedzie pokryciu roszezen z tytulu
rekojmi za wady zostanie zwrécona nie pdiniej niz w 15 dniu po uplywie rekojmi za
wady.




Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwroci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawey.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrocone zostanie na zasadach i w
terminach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku, gdy termin waznosci gwarancji (nie liczac 30 dni waznosci polisy
przewidzianej na jej zwolnienie) uplywa przed terminem zakonczenia robét objetych
niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji, przed uplywem waznodei, o ktérej mowa, na
wydluzony okres realizacji zamowienia.

Przedlozenie przedluzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesuniecia terminu realizacji zamowienia.
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Strony dopuszczajg naliczenie kar umownych w nastgpujgcych wypadkach i
wysokosciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoZnienie w przystapieniu do wykonania robot budowlanych okreslonych w
umowie w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opoZnicnia,

b) za opéznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 0.2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdZnienia,

¢) za opoiZmenie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi w wysokesci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za odstapienie od umowy przez stron¢ przed dniem zakonczenia przedmiotu
umowy, z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

¢) za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey — w wysokosei 5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 niniejszej umowy,

f) za nieterminowa zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey - w wysokosci 0.2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zaplaty,

g) za nie przedlorenie Zamawiajacemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,

h) za niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zgdanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia;



i) za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedlozona zmiane umowy o
podwykonawstwo;

2) Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcey Kary umowne:
a) za nieuzasadniona zwloke w przekazaniu terenu robdt w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,
b) z tytulu odstapienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przekraczajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

3. Niewykonanie przez Wykonawce czynnoscei okreslonych umowa jak i nieusuniecie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawey, na co
Wykonawca wyraza zgode i zobowiazuje sie zaplacié na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowiaca rownowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania do zaplaty.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przyslugujacego mu
wynagrodzenia.

5. Jezeli na skutek dzialania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesic szkode¢ w postaci utraty
badz obnizenia dofinansowania ze srodkéw otrzymanych w formie dotacji celowe) z
budzetu Wojewoddztwa Dolnoslaskiego. Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary
umownej w wysokoscei utraconych kwot dofinansowania.

6. Nalozone kary podlegajg sumowaniu.

7. Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty doreczenia zadania zaptaty tvch kar.

§9

1. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow
w okresie trwania rekojmi.

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi 1 ich nieusuniecia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt
Wykonawey usunie wady. Zamawiajgcy nie traci prawa gwarancji.

3. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
jak rowniez po uplywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesigcznej rekojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materialy i urzadzenia (zostanie wypelnione zgodnie
z oferfg Wykonawey).
5. W przypadku zlozenia przez Wykonawce oswiadezenia gwarancyjnego (karty
gwarancyjnej) warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w
Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.
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§10

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi dwoma fakturami czesciowymi i faktura koficowa
zgodnie z opracowanym przez Wykonawee, na podstawie wzoru stanowigcego zalacznik
do SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcyvm zalacznik do umowy.

2. Podstawe do wystawienia fakiury czesciowej bedzie stanowié: protokodl odbioru
czgsciowego zrealizowanego Etapu [ oraz 1, podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Pierwsza fakiura czedciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci
co najmniej 30%. a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczyé
40% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

4. Druga faktura czgsciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 80%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczyé
80% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

5. Podstawg do rozliczenia za etap [ oraz II robot stanowié bedzie protokol stanu
zaawansowania robot podpisany przez inspektora nadzoru 1 przedstawiciela
Zamawiajacego.

6. Oslateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakturg koncowa
wystawiona na podstawie bezusterkowego protokolu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego co najmniej przez inspektora nadzoru
1 przedstawiciela Wykonawcey.

7. Podstawa do rozliczenia za zrealizowany etap robdt stanowi¢ bedzie protokot stanu
zaawansowania rtobol podpisany przez inspektora nadzoru i prredstawiciela
Zamawiajacego.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi woparciu o fakwre koncowa
wystawiona na podstawie bezusterkowego protokolu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajacego.

9. Faktura VAT plamma jest w termime do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu platnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) ktoryeh wynagrodzenie jest czescia
skladowa wystawionej przez Wykonawceg faktury. Oswiadezenie powinno zawieraé
zestawienic robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore s nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i datg wystawienia faktury i odwiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaty
zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawce,

9. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorca faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosei 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

10.  Za nieterminowe platnosci w stosunku do termindw platnosci okre$lonych umowa
Wykonawey przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

11.  Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnodei okreslonych w
umowach o podwykonawstwo.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawcee, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy bez
odsetek, na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w przypadku umdéw o roboty budowlane lub przediozonych
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umow o dostawy lub uslugi na zasadach
okreslonych w art. 143 ¢ ustawy Prawo zamowien publicznych.



13, Wykonaweca ma prawo wnies¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawey w terminie nie dluzszym, niz
10 dni od dnia dorgczenia Wykonawey informacji Zamawiajacego o mozliwosci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie,
stosuje sig¢ przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamoéwienl publicznych.

14.  Podstawa bezposredniej zaplaty, o ktore] mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wyslawiona faktura Wykonawcy z zalaczonymi potwierdzonymi za
zgodnos¢ z oryvginalem kopiami prawidlowo wystawionvch faktur (rachunkow)
Podwykonawcow, sporzadzonymi przez Wykonawee i Podwykonawce za ten sam okres
rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy robot, wynikajacy z umow o
podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaplatg wraz z zalaczong kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodnosé z oryginalem i
protokotem odbioru robét/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym
przez strony umowy o podwykonawstwo.

15. Bezposrednia zaplala wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
nastapi pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7
terminie. Bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uplywu
terminu okreslonego w ust. 8.

16. Kwoly wyplacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawey, przy czym laczna warto$¢ wynagrodzen
wyplaconych Wykonawcey 1 Podwykonawcom nie moze przekraczaé kwoty okreslonej w
§3 ninigjsze) umowy.

§11

1. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru na pismie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dniod daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tvm
Wrykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni.
Wykonawea na rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedklada 2 szt. operatu
powykonawczego (dokumentacja winna byé przygotowana w sposob estetyczny,
umozliwiajacy bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czesei skladowe powinny
by¢ spigte na trwale w jednej teczce) zawierajacego co najmniej:

1} odwiadezenie Wykonawcey o zakonczeniu robot;

2) protokoly odbiorow technicznych;

3) inwentarvzacja powvkonawcza geodezyjna,

3) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materialow uzytych do inwestycji:

4) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty.
karty techniczne, deklaracje zgodnodci, §wiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,

instrukeje montazu 1 obslugi, odwiadezenia wiytkownikdéw innych mediéw
wystepujacych w obrebie wykonywanych robdt o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

3. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdl zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnicnia:
1} jezeli wady nie nadaja sig¢ do usunigcia:




a) 1 nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) 1 uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiajacy moze zada¢
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie maja charakteru trwalego Zamawiajacy moze odméwié odbioru do
czasu usuniecia wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
wystapienia o wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia sie
o przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istoinej zmiany okolicznosci powodujacej, zc wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym. czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
UMoOWY:

2) gdy zostanie powzigta wiadomos¢ o grozacej upadlosei lub likwidacji Wykonawey;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcey:

4) gdy Wykonawea nie rozpoczgl robét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcey i opdznienic wynosi co najmniej 14 dni:

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapila przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca diuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nic wykonuje rob6t zgodnie z umowa i projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Odstgpienic od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Prawo odstgpienia od umowy, o ktdorym mowa w
niniejszym paragrafie moze zosta¢ zrealizowane w terminie do dnia 30.09.2020 r.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wvykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminic i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza strong z przyczyn, ktérej odstapiono od
UMOwWY,

4. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materialy wbudowane,
chyba ze Wykonawca odstapil od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego.,
wowcezas Zamawiajacy odkupi materialy, ktore nie moga byé przez Wykonawce
wykorzystane do realizacji innych robot. Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatow w
terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robdl, na podstawie protokolu inwentaryzacji
Zamawiajgcy przejmie teren robot pod swoj nadzér. Z czynnodei tej strony sporzadza
protokod.

§ 13



1. Zamawiajacy dopuszcza — jezell uzna za uzasadnione — mozliwosé zmiany ustalen
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawey, o ktérvch mowa w art. 144 ust.
1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czgsei robot,

b) zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szezegdlnosci z powodu braku
rozwiazan projektowych, koniecznosei usuniecia bleddw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, na podstawie ktore] realizowany jest przedmiot umowy,

¢) w przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, o ktérych mowa
W ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane] zmiana przepiséw prawa
podatkowego majacg wplyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podmsania aneksu do umowy.

Do rozliczema prac, o ktorych mowa w lit. a — ¢ beda stosowane ceny i skladniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i skladnikow

zaslosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-ow i

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresic

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materialow i sprzetu).
2) Zmiany ferminu realizacji zamdwienia, w przypadku =zaistnienia jedne] z
nastepujacych okolicznosci:

a) braku rozwiazan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktére] realizowany jest przedmiot uwmowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowiacych
przedmiot zaméwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamodwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacii
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wladciwymi
organami, uzyskania opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez
whasciwe organy,

b) odmowa udostgpnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

¢) koniecznoscia wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystgpienia niekorzystnych warunkow  atmosferycznych, przy  ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlana. o ile
Wykonawea wykaze, ze okolicznosei te mialy bezposredni wplyw na
niemozliwos¢ realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czesci prac,

f) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacvch po stronie Zamawiajgcego,
ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdZnienie, w szczegolnoscei:

- wsirzymania rohot przez Zamawiajacego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamowienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystapienia’koniecznodci wykonania zamodwien dodatkowych, o
ktorych mowa w ust. 2, ktore beda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowa,

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
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4)

innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opozZnienie,

1) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie terminu zwiazania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosei
gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe
Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawca), co wplynglo na skrécenie czasu Wykonawey na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub
termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minal od uplywu
pierwolnego terminu zwiazania oferta do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej wyvzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluZej jednak niz
okres trwania tych okolicznosei.

Zmiany  technologiczne  spowodowane w  szczegdlnosci  nastepujacymi

okolicznosciami:

a) Zmiany technologii wykonania robdt, w szczegolnosci poprzez zastosowanie
innych rozwigzai technicznych lub materialowych powodujacych: osiagniecie
wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania zamowienia, zwigkszenie
jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyinych wykonanych robét,
skrocenie terminu realizacji zamowienia, uniknigcie niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy,

b) Koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowyvch ze wzgledu na  zmiany
obowiazujacego prawa.

¢) Zmiany w zakresie dostarczanych urzgdzen. materialow w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie nabyé na rynku zaoferowanego w ofercie
urzadzenia, materiatu np.: w zwiazku z wycofaniem urzadzenia lub elementu
urzadzenia, materiatu z produkeji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzgdzen lub ich elementow, materialéw: zaoferowane przez Wrykonawce
urzgdzenie. material musi charakteryzowaé sie wyzszyvmi lub lepszymi
parametrami niz wymagane byly w SIWZ i Zamawiajgcy wyrazi na nie zgode,

Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonaweéw w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadczyl, iz wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawarta
UmMow3a oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiazanego), na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych wart. 22 ust. 112, w
celu wykazania spelnienia warunkow udzialn w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1b. na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy taka zmiane, po wykazaniu
przez Wykonawcg, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia,

¢) zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umoweg przy pomocy podwykonawcéw, po spelnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy 1 Zamawiajacego za uprzednia zgoda
Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia itp.).

e) przekszialcenie ktorejkolwiek ze stron umowy bad# zmiana adresu,
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) zmiany warunkéw platnodci z zastrzezeniem, e zmiana ta bedzie korzysina i
niezbedna dla Zamawiajgcego,

g) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wphyw na realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia stron
UMowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbiorow i rozliczen czgsciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze s3 korzystne dla Zamawiajacego.
Zamawiajacy poza mozliwoscia zmian, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje rowniez mozlhiwosé
dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorgj
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychezasowego
wykonawcy, nie objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niczbedne i
zostaly spelnione lacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznveh, w szczegolnosci dotyczacveh zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, uslug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnosé lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okredlonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spelnione lacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, kidrych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannodcia, nie mogl przewidziec,

b} wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosei zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie s3 1stotne w rozumieniu ust. 3 (4. w art. 144
ust. 1e ustawy Prawo zamowien publicznych;

4) laczna wartos¢ zmian jest mnigjsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych i jest mnigjsza od 15%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang¢ postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna. jezeli:

1) zmienia ogélny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia og6lnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznoscr:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia, to w tym postgpowaniu wzigliby lub mogli wziac¢ udzial
inni wykonawey lub przyjgto by oferty innej tresci.

b) 2zmiana narusza rownowage ckonomiczng umowy na korzysé wykonawey w
sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

¢) zmiana znacznie Ttozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajgcy z umowy,

Podstawa uzasadnionego przedluienia terminu umownego jest zgloszenie przerwania

prac przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wsttzymania lub zgloszenie

koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub innyvch przyezyn. Powyzsze okolicznosci
potwierdzone kazdorazowo przez Zamawiajacego w formie pisemmnej. Przedluzenie
terminu nastapi w oparciu o aneks do umowy.




W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawarte] umowy w zakresie. ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w calosei lub w czesci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawes za zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych, ktory szczegdlowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktore podwykonawca bgdzie wykonywal i warunki
platnosci) zostal zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawee przed
przystgpieniem do wykonania tych robét, chyba Ze w ciagu 30 dni od doreczenia
Zamawiajgcemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz czescia
dokumentacji dotyczacej robot, kidre bedzie wykonywal podwykonawea) Zamawiajacy
zlozyl podwykonawey lub Wykonawcy sprzeciw wobee wykonania tych robot przez
podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedloZenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdsniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawea lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy
nalezy dolgezyc czes¢ dokumentacji dotyczace) wykonania robét okreslonych w projekceie
umowy oraz dokumenty poswiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcey.,
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza
sig, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Po akceptacji projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedlozy poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. W przypadku, o ktérym mowa w usl. 5 Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach. jak w
ust. 4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedktadal kazdorazowo
Zamawiajacemu kopig poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem, zawartej umowy. kidrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaplaty wynagrodzenia. Ww. obowiazek nie dotyczy uméw o wartosci nizszej niz
0,5% wartosci umowy z Wykonawca robot budowlanych, chyba ze wartosé takiej umowy
przekracza 50 000 zi.

. W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktérej mowa
w ust. 7 bedg diuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwic Wykonawce do doprowadzenia do
Zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Wymagania dotyczace umow o Podwykonawstwo:

14



10.

11:

12.

1) umowa z Podwykonawca oraz z dalszym Podwykonawca powinna stanowié w
szczegolnoscel, iz termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzaleZniajgcych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawey wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce:

3) umowa o Podwykonawsiwo nie moze pozostawa¢ w sprzecznosci z ogolnymi
zasadami wynikajacymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczegdlnosei w zakresie
przedmiotu zamoéwienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robét
budowlanych, terminu 1 =zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzema
Podwykonaweow lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawey wobec
Zamawiajacego za wykonanie te] czesci robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli 1 pracownikow
jak za wlasne i swoich pracownikdw dzialania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslongj wobec Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcéw w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawcey z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) #miany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkow umowy
z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego:

3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajgcego;

4) nieprzedlozenia Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnoi¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ushugi.

§15

Wykonawca na swoj koszt zobowiazuje sig:

1) zorganizowa¢ i zagospodarowac plac budowy wraz z zapleczem budowy. budowa
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
scickow:

2) zapewnié energig elektryczng i wode dla potrzeb budowy;

3) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowac
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy:

5) skladowaé, wywozic i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywaé niezbgdne proby, badania, uzgodnienia nadzorow 1 odbioréw z
uzyvtkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obsluge geotechniczna 1 geodezyjna w tym  inwentaryzacje
powykonawcza,

8) opracowac dokumentacje powykonawcza (1 egz.);

10) przywrocic do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe 1 pozostaly teren w
obrebie budowy po zakonczeniu prac;




10.

11) usuwaé niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody 1 awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakeie realizacji robot;

12) uregulowaé roszczenia wobec o0sOb prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkéd powstalych podezas tych robot na dziatkach
bedacych ich wlasnoscia.

Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wslepu na teren robot przedstawiciclom
Zamawiajacego. pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé na swoj koszt teren
robot i przekaza¢ go Zamawigjacemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umoéw z tytubu szkéd, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi  zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosei cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywolane nastgpstwami nieszezgsliwveh wypadkéw  dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbgdny do wykonywania robét do wartodei niezbednej do ich ew.
Zastapienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w
dniu rozpoczgcia robét. a w przypadku nieokazania przez Wykonawee Zamawiajacemu
zawartych umow ubezpicczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy., a koszly zwiazane z zawarciem umdw ubezpieczenia
potraci z wynagrodzenia Wykonawey.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialow wlasnych.

Materialy, o ktorych mowa w ust. 7 powinny odpowiadaé¢ co do jakosei wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz projektowi budowlanemu.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosei lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,

Wykonawca ma obowiazek informowania Zamawiajacego o:

1) koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty siwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryveiu oraz o terminie

odbioru robot zanikajacych: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach

Zamawiajacego. zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do

zbadania robdt, a nastgpnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§ 16



W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanic przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§17
Wlasciwym do rozpoznawania sporéw wynikiych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18

Strony oswiadczajg, Zzc osoby podpisujace niniejsza umowe posiadajg uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§19

Umowe niniejsza oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego
dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawcea Zamawiajacy







