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zawarta w dniu ............ 2020 roku pomigdzy:

Gming Winsko, majacg siedzibg w Winsku, Plac Wolnoéci 2, 56-160 Winsko,
NIP 988 01 77 504, zwang w dalszej czg$ci umowy ,.Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnice

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Winsko - Anny Kupczyk

------------------------------------

------------------------------------

zwanym w dalszej czeSci ,, Wykonawcqg”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1843) zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane polegajace
przebudowie istniejacego budynku w miejscowosci Stup 17, zlokalizowanego na dz. nr 141
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyburzeniem istniejagcego budynku gospodarczego,
w celu stworzenia Bazy Obstugi Turystyczno-Rekreacyjne;.

2. Zaméwienie bedzie wspoifinansowane z udzialem $rodkow Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiegjskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich 2014-2020, w ramach poddziatania ,,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,,Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego Programem w zakresie:
rozwoj ogdlnodostepnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej, a takze promowanie obszaru objgtego LSR, w tym produktow lub ustug
lokalnych na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 01046-6935-UMO0111729/20 z
dnia 04.11.2020 r.

3. Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane wykonywane w pelnym zakresie ze
wzgledu na cel, jakiemu maja shuzy¢.

4. Szczegdltowy zakres zamoOwienia okre§la dokumentacja techniczna bgdgca zalgeznikiem do
SIWZ oraz oferta Wykonawcy,

5. Wykonawca o$wiadcza, Zze przed sporzadzeniem oferty i podpisaniem umowy dokonal
wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyt na wlasna odpowiedzialno$¢ i
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ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore byly konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy 1 wykonania zaméwienia.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialow wlasnych.

Materialy z rozbiorki (przydatne) stanowia wilasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty przydatne wg wskazan
Zamawiajgcego, po  oczyszczeniu ~ Wykonawca  zobowigzuje  si¢  przenies¢
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Materialy niewykorzystane i powstate w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wlasno$¢ Wykonawcy i winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 797) Wykonawce obciazaja wszelkie obowigzki 1 koszty wynikajace
z przepisow ustawy o odpadach.

Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy 05.04.2021
roku.

Za termin zakofczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzief pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot okreslonych w §1 w Biurze Obshugi Klienta.

. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien

publicznych, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci
w trakcie realizacji zamowienia: prace budowlane 1 montazowe.

12. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
wskazane w ust. 9) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o§wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WYmogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

13.W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 pracg przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 9) czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykoenawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prac¢ osob wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zloZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostal
sporzadzony).  Kopia  umowy/uméw  powinna  zosta¢  zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/we (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr
119, str. 1) (tj. w szczegblnoéci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zas$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez
wykonawcg lub podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

14. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych wskazane w ust.9)czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawcg kary umownej w
wysoko$ci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie zagdanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawcg¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 9)
czynnosci.

15. W przypadku uzasadnionych watpliwodci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawee lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§2
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren budowy w terminie uzgodnionym
z Wykonawca nie p6zniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Materialy potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet i narzedzia jak réwniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpicczenstwem 1 higieng pracy, zapewnicnia zabczpicczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.

4. Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
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10.

budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 215).

Na kazde Zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazac atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng wskazanego materialu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia, ktére nie beda realizowane lub beda
wykonywane w czesci ich wartosci, obniza wartos¢ umowy w oparciu o skiadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawcg w swojej ofercie.

Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy i zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru
i Zamawiajacego, na zasadach o ktérych mowa w §13.

Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowiazany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych si¢ przynajmniej raz trzy
tygodnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego dokumentacj¢
powykonawcza, o ktérej mowa w §11 ust. 2 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu na pismie
listy materialdbw uzytych do realizacji przedmiotu umowy przed ich uzyciem
i wbudowaniem.

§3

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg netto:
........ zt (stownie zlotych: .........) plus nalezny podatek VAT ..... % w wysokosci .....zt
(stownie ztotych:........ ), brutto: .......... zl (stownie ztotych: ........ ).

W przypadku =zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobje¢tych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje
inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bgda bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamodwienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ..............

Wykonawca ustanawia kierownika budowy: ...............

Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bgdzie kierowana na adresy dorgczen
wskazane nizej:

1) Zamawiajacy — Urzad Gminy w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko

2) Wykonawca - .........

W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresow, kazda ze stron jest zobowiazana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sig, ze
wszelka korespondencja wysylana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za
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skutecznie dorgczona.
§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.

. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca,
o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robot
budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacjg robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia rob6ét budowlanych ubezpieczy¢
budowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢c w zwigzku
z realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw  bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawczg.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowg i dokumentacj¢ projektows i
prowadzi¢ na biezaco nastgpujace dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioru robot,
3) dokumentacj¢ powykonawcza.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamdéwienia z powodow okreslonych
w  §13Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdéd powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest do ich
naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgodg
na potracenie nalezno$ci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktérym mowa
w §3.

W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy
ujawnia si¢ w okresie gwarancji lub rgkojmi po odbiorze robot Wykonawca zobowiazany
jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawcg
w wyznaczonym terminie wyraza on zgode:
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1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkéd w innemu podmiotowi, a Wykonawce
obciazyl kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7
Wykonawca o$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst
WIGEINEE ceemanrsmais W WyS0KO0SCl oaussusinann zk.
Czgé¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota .......z1) stuzy pokryciu roszczen

z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia
podpisania umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostata
kwota w wysokosci 30% (kwota: ..... zt) sluzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi za wady zostanie zwrdocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie rgkojmi za
wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwroci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrocone zostanie na zasadach
i w terminach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien
publicznych.

W przypadku, gdy termin waznosci gwarancji (nie liczac 30 dni waznosci polisy
przewidzianej na jej zwolnienie) uptywa przed terminem zakonczenia robodt objetych
niniejszym postepowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu przediuzonej gwarancji, przed uplywem waznosci, o ktérej mowa, na
wydtuzony okres realizacji zamowienia.

Przedlozenie przedluzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zamdéwienia.

§8

Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastgpujacych wypadkach
i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rgkojmi w wysokosei 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) za odstgpienie od umowy przez strong przed dniem zakonczenia przedmiotu
umowy,z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 niniejszej umowy,

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zaplaty,

f) za nie przedlozenie Zamawiajacemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,

g) za niezlozenie przez wykonawcg w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawcg lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki;

h) =za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedlozong zmiang umowy
o podwykonawstwo;

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadnione opOZnienie w przekazaniu terenu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki,
b) z tytulu odstapienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w wysokoéci 20% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przekraczajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

. Niewykonanie przez Wykonawce czynnosci okreslonych umowg jak i nieusunigcie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode i zobowiazuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigca rownowartos¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania do zaplaty.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

. Jezeli na skutek dzialania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty
badz obnizenia dofinansowania otrzymanego ze $rodkéw  Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich 2014-2020, w ramach poddziatania ,,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczno$¢” w ramach dziatania
,»Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objgtego Programem
w zakresie: rozwoj ogélnodostepnej nickomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej, a takze promowanie obszaru objetego LSR, w tym
produktéw lub ushug lokalnych na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 01046~
6935-UMO0111729/20 z dnia 04.11.2020 r.

. Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

7. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na wskazane konto
w terminie 7 dni od daty doreczenia zgdania zaplaty tych kar.




§9

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow
w okresie trwania rgkojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nieusunigcia
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt
Wykonawcy usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
jak réwniez po uplywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoéj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesiecznej rgkojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materialy i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z
ofertqg Wykonawcy).

W przypadku zlozenia przez Wykonawcg oswiadczenia gwarancyjnego (karty
gwarancyjnej) warunki w nim zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi dwoma fakturami czesciowymi i faktura koncowa
zgodnie z opracowanym przez Wykonawcg, na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik
do SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zalacznik do umowy.
Faktury cze$ciowe wystawione beda po zakonczeniu i odbiorze rob6t objetych zakresami
poszczegolnych etapdw, a faktura koncowa po zakonczeniu i odbiorze calego przedmiotu
umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowié: protokot odbioru
cze$ciowego zrealizowanego Etapu I oraz II, podpisany przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

. Pierwsza faktura czesciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci
co najmniej 30%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢
40% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Druga faktura czesciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 80%, a kwota brutto, na jaka faktura bgdzie wystawiona nie moze przekroczyc¢
80% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Podstawg do rozliczenia za etap 1 oraz Il robot stanowi¢ bedzie protokédt stanu
zaawansowania robot podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i
przedstawiciela Zamawiajacego.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakturg koncowa
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru ikierownika
budowy.

. Faktura VAT platna jest w terminie do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$§wiadczeniem o uregulowaniu ptatnosci
wobec podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow) ktorych wynagrodzenie jest czgscig
skladowa wystawionej przez Wykonawcg faktury. Oswiadczenie powinno zawieraé
zestawienie robét wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i dat¢ wystawienia faktury i oswiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaly
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zaplacone przez Wykonawcg i Podwykonawce.

8. Podstawa wystawienia koncowej faktury VAT jest protokot odbioru rob6t podpisany przez
inspektora nadzoru i przedstawiciela Urzedu Gminy Winsko.

9. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedziba
w Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

10. Za nieterminowe platno$ci w stosunku do terminéw platnosci okreslonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych
w umowach o podwykonawstwo.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez
odsetek, na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego w przypadku uméw o roboty budowlane lub przedlozonych
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od ich zawarcia uméw o dostawy lub ustugi na zasadach
okreslonych w art. 143 ¢ ustawy Prawo zamoéwien publicznych z zastrzezeniem ust. 8.

13. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dhuzszym, niz
10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwo$ci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawc¢ w podanym wyzej terminie,
stosuje si¢ przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

14. Podstawa bezposredniej zaplaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zalgczonymi potwierdzonymi za
zgodnoé¢ z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkow)
Podwykonawcow, sporzgdzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres
rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy robot, wynikajacy z umoéw
o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zalagczong kopig
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem
i protokotem odbioru robot/dostaw/ustug objetych faktura (rachunkiem), podpisanym
przez strony umowy o podwykonawstwo.

15. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastapi pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7
terminie. Bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu
terminu okreslonego w ust. 8.

16. Kwoty wyplacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym laczna warto$¢ wynagrodzen
wyplaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekraczaé kwoty okreslonej
w §3 niniejszej umowy.

§11

1. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru na pismie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Czynnoéci odbiorowe winny nastapi¢ w terminie dalszych 7 dni.
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Wykonawca na rozpoczgcie czynnosci odbiorowych przedklada 2 szt. operatu

powykonawczego (dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposdb estetyczny,

umozliwiajacy bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czgsci sktadowe powinny
by¢ spigte na trwale w jednej teczce) zawierajacego co najmniej:

1) dziennik budowy;

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot;

3) protokoty odbioréw technicznych;

4) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiatow uzytych do inwestycji;

5) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu i obstugi, oswiadczenia uzytkownikéw innych mediéw
wystepujacych w obrebie wykonywanych robét o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

3. Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:
a) i nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie majg charakteru trwatego Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
wystapienia o wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ 0
przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) gdy zostanie powzigta wiadomos¢ o grozacej upadtosei lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpila przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa i projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu
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na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza strong z przyczyn, ktorej odstapiono od

Umowy.

4. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materialy wbudowane,

1

chyba ze Wykonawca odstapit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego,
wowczas Zamawiajgcy odkupi materialy, ktére nie mogg by¢ przez Wykonawce
wykorzystane do realizacji innych robot. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow
w terminie 14 dni od odstapienia od umowy.

Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji
Zamawiajagcy przejmie teren robdt pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadza
protokét.

§13

Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z nast¢pujacych
okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czgsci robot,

b) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci z powodu braku
rozwigzan projektowych, koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

¢) w przypadku konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, o ktérych mowa
w ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majaca wplyw na wysoko$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczyé bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w lit. a — ¢ beda stosowane ceny i skladniki

cenotwoércze wynikajgce z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikow

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w

i niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowiazujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materialow i sprzgtu).

2) Zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej

z nastepujacych okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni niezbgdna do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi
organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wiasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

¢) koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbgdny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,
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3)

4

d) wystapienia niekorzystnych ~warunkéw  atmosferycznych, przy ktérych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te mialy bezposredni wplyw na
niemozliwos¢ realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czgsci prac,

f) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegolnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
- wystgpienia zdarzefi wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystapienia/koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych,
o ktérych mowa w ust. 2, ktére beda niezbgdne do prawidlowego wykonania
i zakonczenia rob6t objetych umowa,

h) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robdét lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktore spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci
gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwodci finansowe
Zamawiajacego i konieczne bylo podjgcie dzialan zmierzajagcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawca), co wplynglo na skrécenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub
termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingl od uplywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej wyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbgdny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dluzej jednak niz
okres trwania tych okolicznosci.

Zmiany  technologiczne  spowodowane w  szczegélnosci  nastgpujacymi

okolicznosciami:

a) Zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materialowych powodujacych: osiggnigcie
wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania zamoéwienia, zwigkszenie
jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robét,
skrécenie terminu realizacji zamowienia, uniknigcie niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy,

b) Koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

¢) Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materialow w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie
urzgdzenia, materialu np.: w zwiazku z wycofaniem urzadzenia lub elementu
urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementow, materiatow; zaoferowane przez Wykonawce
urzadzenie, materiat musi charakteryzowaé si¢ wyzszymi lub lepszymi
parametrami niz wymagane byly w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg,

Pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznosciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca
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oswiadczyl, iz wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartg
umowa oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiazanego), na ktorego
zasoby Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 11 2,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy taka zmiane, po
wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,

¢) zmiany podwykonawcoéw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, po spehieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawecy i Zamawiajacego za uprzednia zgoda
Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zaméwienia itp.),

e) przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

f) zmiany warunkéw platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna
i niezb¢dna dla Zamawiajacego,

g) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron
umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bgdzie
wprowadzenie odbioréw i rozliczen czgsciowych,

i) innych niezb¢dnych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje rowniez mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastgpujacych okolicznosciach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nie objetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne

i zostaty spetnione facznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlno$ci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ Ilub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spelnione tgcznie nastgpujgce warunki:

a) konieczno$é¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajacy, dzialajgc z nalezytg starannos$cia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie]
W umowie;

3) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie s istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144
ust. le ustawy Prawo zamowien publicznych;
4) laczna warto$é¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawic art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych i jest mniejsza od 15%

warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

3. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:
1) zmienia ogélny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,
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2) nie zmienia ogdélnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia, to w tym postgpowaniu wzigliby lub mogli wzia¢ udziat
inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy
w sposdb nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

¢) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres swiadczen 1 zobowiazan
wynikajacy z umowy,

4. Podstawa uzasadnionego przedtuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania prac
przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okolicznosci potwierdzone
kazdorazowo przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Przedluzenie terminu nastapi w
oparciu o aneks do umowy.

5. W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w calosci lub w cz¢sci osobom trzecim.

2. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplatg wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robdt budowlanych, kitéry szczegotowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktore podwykonawca bgdzie wykonywat i warunki
platnosci) zostat zgloszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robdt, chyba ze w ciggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz czgécia
dokumentacji dotyczacej robot, ktore bedzie wykonywal podwykonawca) Zamawiajgcy
ztozyl podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robot przez
podwykonawce.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdzniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy
nalezy dotaczyc¢ czg$¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie
umowy oraz dokumenty poswiadczajgce uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza
sig, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia mogg by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedlozy poswiadczong za zgodnos¢ 2z oryginalem Kkopi¢ =zawartej umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia
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8.

9.

10.

1.

12.

pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak
w ust. 4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedktadat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaplaty wynagrodzenia. Ww. obowiazek nie dotyczy uméw o wartosci nizszej niz
0,5% wartosci umowy z Wykonawca rob6t budowlanych, chyba ze warto$¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zi.

W przypadku, gdy terminy zaplaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktérej mowa
w ust. 7 beda dhuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej.

Wymagania dotyczgce uméw o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢
w szczegblnosci, iz termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawa¢ w sprzecznosci z ogdélnymi
zasadami wynikajacymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczeg6lnodci w zakresie
przedmiotu zamowienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcey wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, ich przedstawicieli i pracownikow
jak za wlasne i swoich pracownikéw dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcoéw w szczegdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badZz zmiany warunkéw umowy
z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedlozenia Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

§15

Wykonawca na swoéj koszt zobowiazuje sie:

1) zorganizowaé i zagospodarowaé plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
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dojazdu, doprowadzeniem mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
Sciekow;

2) zapewnic energi¢ elektryczng i wode dla potrzeb budowy;

3) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowac
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzér nad mieniem budowy;

5) sktadowaé, wywozi¢ i utylizowac odpady;

6) wykonywaé¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbiorow
z uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obstuge geotechniczng i geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza;

8) opracowaé dokumentacj¢ powykonawcza (1 egz.);

9) opracowaé plan BIOZ przed rozpoczgciem robot budowlanych;

10) przywrocié¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaly teren
w obrebie budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwaé niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowa¢ roszczenia wobec o0s6b prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkdéd powstalych podczas tych robdt na dziatkach
bedacych ich wlasnoscia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robét przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostg¢pnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac na swdj koszt teren
robot i przekazaé go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

Wykonawca zobowiazuje sig do zawarcia odpowiednich uméw z tytulu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonywaniem robét od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywolane nastgpstwami nieszczesliwych wypadkéw  dotyczacych
pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawceg w ofercie:

4) sprzegt transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbgdny do wykonywania roboét do wartosci niezbgdnej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego
w dniu rozpoczecia robot, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajacemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
rob6t w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane zzawarciem uméw ubezpieczenia
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wilasnych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz projektowi budowlanemu.



9. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracj¢ zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub aprobata techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o:
1) koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;
2) niezwlocznie o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego,
zobowiazany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robét, a
nastgpnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17

Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§19

Umowe niniejsza oraz zatgczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego
dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.
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