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Nazwy i kody robot wedhug kodu numerycznego gtownego Wspolnego Stownika Zamoéwien
(CPV) i Stownika uzupetniajacego:

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; o§wietlenie

3170000-3 Urzadzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

3160000-2 Sprzet i aparatura elektryczna

3130000-9 Drut i kabel izolowany

3120000-8 Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej

3110000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

44000000-0 Konstrukcje i materialy budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z
wyjatkiem aparatury elektrycznej)

44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty pomiarowe

45111200-0 - Wykonanie, zasypanie i zageszczenie wykopow w gruntach kat. [-V
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej 1 wodne;j

45231300-8 - Roboty montazowe przy budowie kanalizacji sanitarngj z przylaczami
45233120-6 - Roboty drogowe

45231400-9 - Roboty elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,

45240000-1 - Budowa obiektéw inzynierii wodnej

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

51900000-1 - Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu Zamowienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Istniejacy budynek pompowni

Forma i funkcja budynku:

Budynek przeznaczony do tloczenia wody do odbiorcow. W budynku wydzielono hale
pompowni, pomieszczenie chlorowni oraz pomieszczenie gospodarcze. Budynek wykonany
w formie prostopadtoscianu, jednokondygnacyjny, z dachem ptaskim.

Rozwigzania materiatowe:

Fundamenty — istniejgce zelbetowe.

Posadzki — posadzki betonowe.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — wykonane w technologii tradycyjnej murowanej.
Sufity — strop zelbetowy, tynkowany, malowany farbg emulsyjng biatg.

Stropodach — wykonany z ptyt prefabrykowanych, pokryty papa.
Stolarka okienna — wykonana z PVVC, kolor biaty.
Drzwi zewngtrzne — stalowe.

Wentylacja
Wentylacja naturalna. W chlorowni dodatkowy wentylator wyciggowy.

Obudowy studni glebinowych

Kazda z dwoéch studni gltebinowych posiada obudowg wykonang z kregow zelbetowych z
pokrywami 1 wilazami DN600 typu Walcz. Wewnatrz zbiorniki malowane mlekiem
wapiennym. Wentylacja obudéw naturalna.

1.2. Cel wykonania robot budowlanych

- zabezpieczenie jakosci wody uzdatnionej,

- zwigkszenie technicznych mozliwosci dostaw wody z SUW do odbiorcéw,
- zapewnienie odpowiedniej jako$ci wody uzdatnione;j,

- poprawa niezawodnosci dostaw wody do odbiorcow,

- zabezpieczenie awaryjnych dostaw wody do odbiorcow.



1.3. Ogolny zakres robét budowlanych

Branza konstrukcyjna
- budowa fundamentu pod budynek hali filtrow,
- budowa budynku technologicznego hali filtrow.

Branza sanitarna

- wprowadzenie odregbnych rurociggdéw wody surowej do projektowanego budynki hali
filtrow,

- wykonanie rurociggéw kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej wraz z studniami
rewizyjnymi,

- wykonanie rurociggdéw technologicznych w celu umozliwienia ptukania filtréw woda czysta
ze zbiornikéw retencyjnych wraz z armaturag,

- montaz ukltadu technologicznego: napowietrzanie cis$nieniowe, jednostopniowa filtracja
ci$nieniowa,

- montaz ci$nieniowego uktadu napowietrzania wody,

- montaz uktadu do plukania filtrow powietrzem i woda czysta,

- montaz orurowania ze stali nierdzewnej AISI 316 i armatury w budynku SUW,

- montaz armatury odcinajgcej, zwrotnej, pomiarowej i zabezpieczajace;j,

- montaz kurkoéw do poboru wody na poszczeg6lnych etapach uzdatniania i dystrybucji wody,
- montaz uktadu recznego plukania filtrow wyposazonego w przepustnice odcinajace,

- montaz instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej i kanalizacji poptuczyn w
budynku filtréw wraz z przyborami i armatura,

- montaz osuszacza powietrza kondensacyjnego, higrosterowanego, z odptywem do
kanalizaciji,

- montaz odstojnika poptuczyn,

- zapewnienie cigglosci dostaw wody pitnej do sieci wodociggowej w trakcie prowadzonych
robot.

Branza elektryczna i AKPIiA

- doprowadzenie zasilania do projektowanych urzadzen technologicznych i technicznych,
- montaz rozdzielnicy zasilajaco — zabezpieczajacej dla projektowanego uktadu,

- montaz rozdzielnicy technologiczne;j,

- monitoring zewnetrzny budynku,

- wizualizacja pracy uktadu wraz z montazem stacji bazowej w siedzibie Uzytkownika,

- montaz instalacji elektrycznych zasilajacych i sterowniczych,

- montaz o§wietlenia wewngtrznego,

- montaz o$§wietlenia zewn¢trznego.



1.4 . Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wilasnosé obiektow
Dziatka budynku SUW wraz ze studniami glgbinowymi stanowig wlasno$¢ Gminy Winsko.

Miejscowy plan zagospodarowania
Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Komunikacja
Istniejacy zjazd z drogi publicznej.

Dostep do mediow

Zaopatrzenie w wodg — istniejgca sie¢ wodociggowa.
Scieki sanitarne — zbiornik bezodptywowy $ciekow.
Energia elektryczna — istniejaca sie¢ elektroenergetyczna.

Praca istniejacej pompowni wody
Przedmiotowa pompownia wody jest czynnym obiektem, podajacym wode uzdatniong do
odbiorcow. Obiekt pod statym nadzorem stuzb sanitarno - epidemiologicznych.

Istniejacy uklad technologiczny

Na istniejagcej stacji wodociggowej nie prowadzi si¢ aktualnie procesu uzdatniania
wody. Ujecie sklada si¢ z dwoch studni wierconych. Pogorszona jako$¢ wody ujmowanej w
studni B-2 wymusza zastosowanie procesu uzdatniania wody.

Woda pobrana ze studni trafia do dwdch zbiornikdéw retencyjnych o objetosci 50 m?®
kazdy. Zbiorniki wykonane jako stalowe, poziome obsypane ziemig. Rzedna dna zbiornikow
jest niekorzystna i wymusita zaglebienie posadzki istniejagcej pompowni okoto 1 metr ponizej
poziomu terenu. W istniejagcym budynku zamontowane sg dwie pompownie — zasilajgca
lokalng sie¢ wodociggowa oraz zasilajaca zbiorniki wody w Winsku. Woda ttoczona do sieci
jest poddawana ciaglej dezynfekcji podchlorynem sodu.

Sterowanie pracag pomp =zasilajacych lokalng sie¢ wodociaggowa odbywa si¢ z
wykorzystaniem przetwornika cisnienia — state ci$nienie na wyjsciu.

Sterowanie pracg pomp zasilajacych zbiorniki retencyjne w Winsku odbywa si¢ droga
radiowa. W przypadku otrzymania sygnatu o niskim poziomie wody w zbiornikach w
Winsku, uruchamiana jest pompa na stacji wodociggowej Wegrzce.

Orurowanie w budynku pompowni wykonane ze stali nierdzewnej, armatura zeliwna.



1.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Utrzymuje si¢ dotychczasowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe obiektu do
dystrybucji wody.
Proponowany uktad technologiczny po wykonaniu robot:
- Uymowanie wody z istniejacych studni gtgbinowych,
- ci$nieniowe napowietrzanie wody,
- wykorzystanie sprezarki do napowietrzania wody, wspolpracujacej ze zbiornikiem
sprezonego powietrza,
- filtracja pospieszna, cisSnieniowa, jednostopniowa,
- retencja wody uzdatnionej,
- ttoczenie wody do odbiorcow z uzyciem zestawow hydroforowych,
- dezynfekcja wody podchlorynem sodu,
- reczne plukanie filtréw powietrzem, nastepnie woda czysta,
- oczyszczanie popluczyn w odstojniku i wywdz podczyszczonych popluczyn na
oczyszczalni¢ Sciekow.

1.6. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wydajnoé¢ ukladu uzdatniania SUW musi wynosi¢ minimum 60 m®h. Zdolnogé
dobowa produkcji musi wynosi¢ minimum 1200 m*/d. Wydajnoé¢ uktadu dystrybucji wody
trafiajacej do sieci wodociggowej pozostaje bez zmian. Instalacja technologiczna powinna
cechowaé si¢ energooszczgdno$cig oraz prostotg dziatania. Retencja wody uzdatnionej
pozostaje bez zmian.

Przyjeta technologia uzdatniania wody musi zagwarantowac osiggnigcie parametroOw
jakosci wody uzdatnionej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wszystkie elementy 1 urzadzenia kontaktujace si¢ z woda pitng muszg posiada¢ wazny
Atest NIZP-PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.

Wszelkie wyroby budowlane, materialy, urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

1.7. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Wykonawca odpowiada w pelni za osiggnigcie celéw opisanych w PFU.
Przedstawione dane, dokumenty, badania, decyzje, uzgodnienia sa wylacznie materialem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan i wykonania zadania.

Ostateczna ilo$¢ robot zostanie ustalona na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej budowlanej. W przypadku rozbieznosci w zakresie koniecznym do
wykonania rob6ot w ramach wskazanych elementow w stosunku do zatozen przyjetych w PFU,
Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, lecz nie bedzie
ro$cit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktoére sa3 w jakikolwiek sposob zwigzane z
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robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca winien dokonaé szczegdtowej analizy istniejacych problemoéw i na tej
podstawie zaproponowac sposob osiagni¢cia zakladanych parametréow. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia wlasnych obliczen konstrukcyjnych i technologicznych.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z:

- przedstawionymi wymaganiami Zamawiajacego,

- warunkami na terenic budowy i w jego otoczeniu (uksztaltowanie terenu, warunki
hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.),

- mozliwo$ciami dostawy mediow dla zaplecza budowy,

- sposobem zapewnienia dostaw wody, wykonania uktadéw zastgpczych.

Wykonawca deklaruje, ze zapoznat si¢ z nalezytg staranno$cig z treScig SWZ i uzyskat
wiarygodne informacje do ztozenia rzetelnej oferty.

1.8. Ciaglo$¢ dostaw wody do odbiorcow

Roboty musza by¢ prowadzone z zachowaniem ciagtosci dostaw wody uzdatnionej do
odbiorcow. Wykonawca bedzie wspolpracowat w tym zakresie w Uzytkownikiem. Rozbiorka
lub usuwanie elementoéw i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu
zastgpienia ich tymczasowym/docelowym rozwigzaniem.

Uwagi szczegélne dotyczace cigglosci dostaw wody:

- dopuszcza si¢ przerwy w dzialaniu uktadu filtracji tak, aby nie spowodowaé niedoboru
wody u odbiorcéw,

- Wykonawca wlasnym staraniem zapewni zast¢pczy uktad podawania wody do odbiorcéw na
czas prowadzenia prac lub wykona roboty etapowo przy zapewnieniu pracy istniejacych i
projektowanych urzadzen - jako$¢ wody zgodna z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia dotyczacym jako$ci wody do picia,

- dopuszcza si¢ przerwy w podawaniu wody do sieci wodociggowe] wylacznie w momencie
newralgicznych przelaczen,

- ze wzgledu na duze zapotrzebowanie wody w okresie wszelkich §wiat, Zamawiajacy
wymaga w tym okresie niezaktoconych dostaw wody do odbiorcow,

- kazdorazowa przerwa w filtracji wody 1 dostawie wody do odbiorcow musi zosta¢
uzgodniona i zaakceptowana przez Uzytkownika.

1.9. Elementy towarzyszace realizacji robét

Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje wtasne zaplecze budowy. Rozliczenie za
zuzyta wode, odprowadzone S$cieki oraz energie elektryczng na cele budowy zostanie
wykonane na podstawie licznikow zamontowanych na koszt i staraniem Wykonawcy.

Podczas prac ziemnych, Wykonawca usunie wszystkie rurociaggi/kable/urzadzenia,
ktore nie bedg uzytkowane po zakonczeniu robot.

Wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzenia prac Wykonawca utylizuje, badz
przekazuje wyspecjalizowanemu przedsigbiorstwu na wilasny koszt. Nadmiar ziemi z
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wykopow Wykonawca zutylizuje/przekaze na wlasny koszt. Wykonawca okaze stosowne
dokumenty przekazania/utylizacji wszelkich odpadow z terenu budowy. Zamawiajacy nie
wskazuje miejsc wywozu odpadow.

UWAGA

- zdemontowane urzadzenia i materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania (np.
armatura shuzaca jako rezerwowa, kostka betonowa z demontazu), Wykonawca uzgadnia i
przekazuje Zamawiajacemu. Miejsce ztozenia urzadzen i materiatlow beda wskazane przez
Zamawiajacego,

- ztom stalowy po demontazu pozostaje wlasno$cig Zamawiajagcego. Wykonawca sprzedaje
ztom stalowy, a S$rodki uzyskane w wyniku sprzedazy ztomu przekazuje na rzecz
Zamawiajacego.

1.10. Wymagania dotyczace systemu SCADA

Wymagania dotyczace systemu SCADA

Wykonawca wykona system SCADA, ktorego wilascicielem bedzie Zamawiajacy i
zostang mu przekazane kody zrédtowe.

System  SCADA jest nowoczesnym pakietem oprogramowania obstugujacy
monitoring GPRS dla obiektoéw gospodarki wodno — $ciekowej. System musi umozliwia¢
kontrole oraz sterowanie obicktem (w tym zdalne), sterowanie dowolnymi procesami
technologicznymi, a takze umozliwia¢ rozbudowe tj. dotaczanie innych obiektow z dowolne;j
branzy. System nalezy oprze¢ na srodowisku Windows. System nie moze ogranicza¢ w zaden
sposob wielkosci kontrolowanych obiektow ani rodzajow monitorowanej technologii.

Oprogramowanie wizualizacyjne ma by¢ otwartym systemem klasy SCADA opartym
o licencjonowany program dostgpny na polskim rynku, ktérego dystrybutor posiada szerokie
grono integratorow. Ze wzgledu na ograniczanie konkurencji, nie dopuszcza si¢ zastosowania
»zamknigtych” systemow monitoringu 1 wizualizacji opartych o ,wlasne” aplikacje
poszczegolnych firm. Wilascicielem systemu SCADA jest Inwestor ktory posiada kody
zrodtowe aplikacji i klucze licencyjne potrzebne do samodzielnej rozbudowy aplikacji o
kolejne obiekty technologiczne gospodarki wodno-scickowej na terenie gminy. System
SCADA musi umozliwia¢ biezacy podglad internetowy przez strong WWW.

System ma mie¢ charakter rozproszony tzn. poszczegdlne funkcje systemu realizowac
przez pracujace rownolegle moduty. Moduly te maja mie¢ mozliwo$¢ zainstalowania na
réznych stacjach roboczych pracujacych w ramach lokalnej sieci komputerowej. Mozliwe jest
réwniez zainstalowanie wielu modutow na jednej stacji.

System SCADA ma tworzy¢ model: klient-serwer.

Kazdy z modutow systemu SCADA musi petni¢ jedng lub dwie podstawowe funkcje:
* Serwera danych,

 Uzytkownika danych - klienta.
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Istotne cechy systemu

 Architektura klient-serwer,

* Elastycznos¢ i skalowalno$¢ - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa,

* Mozliwos¢ bezposredniego sktadowania zbieranych danych w bazie MS SQL Serwer,

* Rozbudowane mozliwosci komunikacyjne pozwalajagce na tworzenie instalacji
rozproszonych w ramach sieci LAN, WAN,

* Obstuga szerokiej gamy laczy komunikacyjnych do tacznos$ci z urzadzeniami obiektowymi
(tacza szeregowe bezposrednie, facza GSM/GPRS, linie komutowane, acza radiowe, LAN,
WAN).

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ system monitoringu trybu pracy catego uktadu
technologicznego SUW ze szczegdlnym uwzglednieniem zapewnienia powiadamiania
zdalnego o awariach 1 anomaliach w pracy urzadzen a takze zebrania i uporzadkowania
informacji o pracy SUW (cis$nienia, przeptywy, liczniki czasu pracy, poziom wody).

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zaméwienia

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji
Wykonawca opracuje dokumenty obejmujace co najmniej:
- Projekt Budowlany (jesli bedzie niezbgdny) opracowany w zakresie zgodnym z
wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, z
pozniejszymi zmianami obejmujacy wszystkie wymagane branze zgodne z zakresem robot
dla stacji uzdatniania wody tj. architektoniczng, konstrukcyjno-budowlana, technologiczna,
instalacyjng ~w  zakresie instalacji  sanitarnych, elektroenergetyczna, @ AKPiA,
zagospodarowania terenu. Faza projektu budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem
prawomocne]j decyzji o pozwoleniu na budowe¢ o ile okaze si¢ to konieczne i wynika z
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjnag wykonanych sieci,
instalacji 1 obiektow,
- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poz. dla obstugi
w warunkach normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wszelkie zgody 1 opinie niezbgdne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjac¢ zalozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy (w
tym technologiczne), inwentaryzacje uzupetniajace oraz ekspertyzy techniczne niezbgdne dla
prawidlowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
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przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan SWZ.

Przez okres realizacji rob6t Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta.
Jezeli w trakcie prowadzenia robot Wykonawca wniesie zastrzezenia co do tresci niniejszego
opracowania, nalezy poinformowac o tym Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Ewentualne
zastrzezenia beda wyjasniane komisyjnie.

Terminy wykonania odpowiednich opracowan zostaly podane w SWZ.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje 1 decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiajacemu obiektu do uzytkowania.

Mapy do celow projektowych

Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju rob6t objetych projektem, jest zobowigzany do
uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celow projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem robot przewidzianych w Umowie.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli obiektow, sieci lub urzadzen.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzor nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione informacje w PFU sg tylko materialem wyj$ciowym i pomocniczym
dla Wykonawcy do sporzadzenia wilasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w
sktad Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan
koncepcyjnych 1 opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie wlasnych obliczen
technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla przedmiotu Umowy.

Ostateczne ilosci elementow przedmiaru zostang ustalone na podstawie sporzadzonej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieznosci w zakresie
koniecznym do wykonania robdt w ramach wskazanych elementow w stosunku do zalozen
przyjetych w PFU, Wykonawca nie bgdzie roscil praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Dostepnos¢ placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i
wykonczeniowe bedg zrealizowane i wykonane wedlug dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem wymagan SWZ.
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Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowej
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostgpie do placu budowy (bgdacego we
wiadaniu Zamawiajacego) i trasach dostepu oraz, ze projektuje roboty wedtug pozyskanych
informacji.

Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentéw
Wykonawcy oraz wypetnienie pozostatych wymagan wynikajacych z Umowy.

Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng terenu
budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wilasng odpowiedzialnos$¢, koszt i ryzyko,
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbe¢dne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robot
budowlano — montazowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu I uzyskania
niezbednych uzgodnien, opinii i zezwolen.

W celu umozliwienia réwnego dostepu do informacji i wyjasnienia ewentualnych
watpliwosci zwigzanych z przedmiotem zamodwienia, a przede wszystkim zapoznania si¢
potencjalnych Wykonawcow ze stanem istniejagcym i skonfrontowaniu go z zakresem robodt
przewidzianym w PFU odbedzie si¢ spotkanie potencjalnych Wykonawcow z
przedstawicielem Zamawiajagcego wg informacji SWZ.

Podczas wizji lokalnej nie beda udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania
dotyczace SWZ, jednakze po jej zakonczeniu Wykonawca moze ztozy¢ zapytania do SWZ
pisemnie, faksem lub droga elektroniczng. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscig
zachowania w postgpowaniu zasady uczciwej konkurencji.

2.2. Wymagane cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

2.2.1. Budynek hali filtréw

Przygotowanie i zagospodarowanie terenu:
Zakres robot budowlanych:

- demontaz wszelkich instalacji podziemnych, ktére nie beda uzytkowane,
- wykonanie obejsc¢, by-passow, uktadow zastepczych jesli beda wymagane.

Architektura, konstrukcja i wykonczenie:

Zakres robot budowlanych:

- budowa budynku przeznaczonego na stacj¢ uzdatniania wody:
- fundamenty dostosowane do warunkéw gruntowych, dopuszczalne jest wykonanie
ptyty fundamentowej uwzgledniajacej obciazenia budynku oraz urzadzen SUW,
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- fundamenty urzadzen — urzadzenia typu filtry, agregat pradotworczy umiesci¢ na
zdylatowanych ptytach fundamentowych zelbetowych, dopuszczalne jest wykonanie
ptyty fundamentowej uwzgledniajacej obcigzenia budynku oraz urzadzen SUW,
- izolacja przeciwwodna fundamentow,
- konstrukcja budynku kontenerowa,
- Sciany zewnetrzne oraz dzialowe — plyta warstwowa z rdzeniem grubo$ci minimum
60 mm,
- pokrycie dachu — ptyta warstwowa z rdzeniem grubo$ci minimum 0 mm,
- wentylacja — grawitacyjna — wywietrzaki dachowe lub kratki wentylacyjne $cienne
oraz wentylator wywiewny,
- kanalizacja podposadzkowa PVC110, typ minimum SN4,
- posadzki betonowe typu przemystowego,
- oktadziny $cian stanowia plyty warstwowe,
- stolarka okienna i drzwiowa PVC kolor biaty,
- drzwi do hali filtrow dzielone wysoko$¢ min. 2,0 m, szeroko$¢ min. 1,4 m,
- obrobki blacharskie ocynkowane i malowane,
- instalacja odgromowsa,
- rynny i rury spustowe PVC,
- izolacja termiczna przegrod zgodnie z aktualnymi wymaganiami,
- wykonczenie zewngtrzne — elewacja ptyt warstwowych,
- pomieszczenia w budynku: hala filtrow,
- minimalna powierzchnia — intencjg jest zachowanie przestrzeni do eksploatacji i
konserwacji urzadzeh SUW — Zamawiajacy zastrzega prawo do wyrazenia negatywnej
opinii w sprawie zaproponowanej powierzchni i1 przestrzeni dla konserwacji urzadzen
SUW,
- wysokos$¢ uzyteczna pomieszczen — minimum 4,0 metra,
- wyposazenie budynku w niezbgdny sprzet BHP i ppoz.

Instalacje technologiczne:

Zakres robot budowlanych:

- analiza technologiczna uktadu uzdatniania wody,

- wprowadzenie indywidualnych rurociggdéw ttocznych z dwoch studni do budynku filtrow,
rurociaggi PE100 SDR17 taczone przez zgrzewanie, predkos$¢ przeptywu maks. 2,0 m/s,

- wprowadzenie dodatkowego rurociggu wody surowej do budynku filtrow, rurociggi PE100
SDR17 taczone przez zgrzewanie, srednica 110 mm,

- budowa kanalu poptuczyn z budynku SUW do odstojnika poptuczyn, PVC, $cianki lite,
sztywno$¢ obwodowa SN8, $rednica minimum 200 mm,

- wprowadzenie do budynku SUW dwoch oddzielnych rurociggdw wody surowej ze studni
oraz trzeciego rezerwowego, montaz indywidualnych przepustnic, zaworéw zwrotnych typ
402, wodomierzy oraz przepustnic odcinajgcych - srednice orurowania i armatury dobrane na
predkos¢ przeptywu 1,2 — 2,0 m/s,

- wlaczenie rurociggu wody po filtracji do rurociggu zasilajgcego zbiorniki retencyjne,
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- montaz zaworu bezpieczenstwa na wejsciu wody surowej,

- montaz aeratora centralnego — czas przetrzymania wody minimum 150 sekund,
odpowietrzenie r¢czne oraz automatyczne aeratora,

- montaz uktadu filtracji ci$nieniowej — predkos¢ filtracji maksimum 6,4 m/h, wysoko$¢
cze¢$ci cylindrycznej filtréw minimum 2,0 metra w celu mozliwie najwyzszej wysokosci ztoza
filtracyjnego,

- zasyp z10z filtracyjnych — dostosowanie do jako$ci wody surowej,

- montaz sprezarki spiralnej bezolejowej, wydajnosé¢ sprezarki minimum 20 m*/h, ci$nienie
minimum 8 bar, zbiornik minimum 240 L, moc maksimum 4,0 kW,

- montaz zbiornika sprezonego powietrza o obje¢tosci minimum 1000 L,

- montaz ukltadu oczyszczania sprezonego powietrza na wlocie do zbiornika sprezonego
powietrza,

- montaz uktadu redukcji i przygotowania sprezonego powietrza na drodze do aeracji, nalezy
stosowa¢ zawory odcinajace oraz zwrotne membranowe,

- montaz rotametru sprezonego powietrza na wlocie do aeratora cisnieniowego,

- orurowanie w budynku filtrow - ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401, PN10, stosowaé
nalezy kotierze nierdzewne 1.4404 oraz $ruby A4,

- przepustnice sterujace pracg filtrow z dzwigniami recznymi,

- montaz pompy pluczacej filtry wraz z armaturg, orurowaniem i opomiarowaniem,

- montaz dmuchawy do ptukania filtrow powietrzem wraz z armaturg i orurowaniem,

- wymagane do zamontowania przepustnice z napedami, sterujgce praca filtrow: doptyw
wody surowej po aeracji, odptyw wody przefiltrowanej, ptukanie filtréw woda, plukanie
filtrow powietrzem, odptyw z ptukania, spust filtratu po plukaniu,

- predkos¢ przeptywu w rurociggach w budynku SUW — maksimum 2,0 m/s, z wyjatkiem
kolektora ssawnego pomp zasilajacych sie¢ wodociggows, w ktorym predkos¢ przeptywu
moze wynies¢ maksimum 1,5 m/s,

- montaz punktu pomiaru ci$nienia w ukladzie spr¢zonego powietrza w czgsci przed
reduktorem ci$nienia,

- montaz zaworow do poboru probek odpornych na opalanie — na wlocie kazdej ze studni, po
aeracji, po kazdym filtrze, na ttoczeniu pompy ptuczace;,

- montaz manometrow na wlocie kazdej ze studni, po aeracji, po kazdym filtrze, na ssaniu
ZH, na tloczeniu pompy ptuczacej, w uktadzie sprezonego powietrza,

- montaz wodomierza z nadajnikiem impulséw na wodzie do ptukania,

- montaz zaworéw odpowietrzajagcych automatycznych wraz z zaworami odcinajagcymi
odpowietrzniki (aerator i filtry),

- montaz zaworow do manualnego odpowietrzania jako rezerwa dla zawordéw
odpowietrzajacych automatycznych (aerator i filtry),

- trwale oznaczenie funkcji poszczeg6lnych urzadzen oraz kierunkoéw przeptywu mediow,

- budowa odstojnika popluczyn — bezodptywowego o objetosci catkowitej minimum 80 m®
oraz czynnej minimum 50 m®,

- rozruch urzadzen i instalacji technologicznych w petnej automatyce,

- zapewnienie ciggtosci dostaw wody do odbiorcéw,
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- odtworzenie terenu po wykonaniu robot.

Instalacje sanitarne:
Zakres rob6t budowlanych:

- montaz instalacji wodociagowej hali filtrow — umywalka, podgrzewacz wody oraz zawor do
splukiwania posadzki,

- montaz instalacji kanalizacyjnej sanitarnej podposadzkowej,

- montaz liniowego odwodnienia przy urzadzeniach technologicznych,

- montaz zbiornika bezodptywowego $ciekéw sanitarnych budynku filtréw (odwodnienia,
splukiwanie posadzki, umywalka),

- budowa kanatu kanalizacji sanitarnej PVC, $cianki lite, sztywno$¢ obwodowa SN8, $rednica
200 mm do nowego zbiornika bezodptywowego,

- montaz kondensacyjnego osuszacza powietrza, wydajno$¢ minimum 24 L/dobe przy 30°C i
80% wilgotnosci wzglednej, praca osuszacza automatyczna zalezna od wilgotnos$ci
pomieszczenia, odptyw skroplin do kanalizacji.

Instalacje elektryczne i AKPIA:
Zakres robot budowlanych:

- zasilanie nowo projektowanych urzadzen technologicznych,

- montaz instalacji elektrycznej oswietlenia, gniazd wtykowych, oraz wszystkich urzadzen w
budynku filtrow,

- montaz instalacji o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego budynku filtréw, budynku
pompowni, agregatu pragdotworczego oraz zbiornikOw retencyjnych,

- montaz rozdzielnicy sterujacej nowoprojektowanym uktadem,

- polaczenie oraz rozbudowa istniejacego ukladu sterowania 1 zasilania urzadzen z
nowoprojektowanym ukladem zasilajagco — sterujagcym 1 nowoprojektowanym ukladem
wizualizacji pracy SUW,

- wykonanie instalacji monitoringu zewnetrznego budynku SUW i jego otoczenia,

- wizualizacja pracy uktadu w otwartym systemie SCADA,

- wykonanie instalacji potgczen wyrownawczych budynku filtrow,

- wykonanie instalacji odgromowej budynku filtrow,

- wykonanie instalacji uziemiajgcej budynku filtrow.

2.2.2. Zbiorniki retencyjne wody czystej

- monitoring wizyjny otoczenia zbiornikow.
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2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.3.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i projektowaniem 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw i przepisow przy sporzadzaniu dokumentacji oraz podczas
prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z
Robotami podane zostalty w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania
oraz prowadzenia i ukonczenia Robot.

2.3.2. Zgodnos¢ robot z projektem i wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z podpisang Umowg, SWZ, PFU i
dokumentacjg projektowa. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. Wszystkie
dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materialty i urzadzenia beda zgodne z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa sporzadzong przez Wykonawce. Cechy materiatéw i
urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie bedg w pelni zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie
materiaty i urzadzenia bgda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub pominig¢ w wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji
danych do projektowania 1 wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie
weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnief nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja
Wykonawcy nie spelnia wymagan SWZ. W szczegélnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i eksploatacji obiektow.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci wynikajacej z Umowy.
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2.3.3. Program Robot

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdtowy Harmonogram
Robot, ktéry winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
- kolejnos$¢ realizacji Robot z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania robot
budowlanych,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,
- wymagania okreslone w PFU
- ograniczenia wynikajace z faktu, ze Roboty beda realizowane na terenie eksploatowanych
stacji uzdatniania wody.

2.3.4. Przystapienie do robét, pozwolenia

Rozpoczecie prac moze nastapi¢ wylacznie na podstawie projektow (Projektow
Budowlanych i projektow wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantow,
uzgodnionych z Zamawiajacym i zatwierdzonych ostateczng decyzja o pozwoleniu na
budowe oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca (jesli to wymagane) wystapi
i uzyska, w imieniu Zamawiajgcego i z jego upowaznienia:

- decyzj¢ o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, ktorych uzyskanie wymagane jest przepisami szczegétowymi.

- pozwolenia na rozbiorki,

- dokona niezbg¢dnych zgloszen.

Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do
rozpoczecia 1 zakonczenia Robot. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych
zezwolen 1 winien w peini umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole 1 badanie
robot. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach 1 procedurach
sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umowy.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen
w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcego prawa, w mysl ktorego Inwestor (Zamawiajacy)
jest strong w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowe;j
oraz realizacje prac budowlanych. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
pelnomocnictw jezeli bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajagcemu
wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie dla obiektéw nowobudowanych.

2.3.5. Ubezpieczenia
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
2.3.6. Tablica informacyjna i tablica pamiatkowa

W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie
tablice informacyjne i tablice pamiatkowe.
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2.3.7. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawa do terenu budowy, na ktorym realizowane

bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w okreslonym terminie
przekaze Wykonawcy ten teren. Do czasu prowadzenia rob6t Wykonawca bgdzie miat prawo
wstepu na teren przysziej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zaplecze budowy
Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody, po

uzgodnieniu miejsca z Zamawiajacym. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ zlokalizowania cze¢$ci
zaplecza budowy poza terenem SUW to koszt zaplecza winien by¢ uwzglgdniony w kosztach
jednostkowych robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we
wlasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoéz nieczystosci i odpadow. Wykonawca
moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw
socjalnych. Zamawiajacy wskaze pole energii, z ktorego Wykonawca bedzie mogt pobieraé
energi¢ elektryczng po zamontowaniu wlasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za
pobrang energi¢ rozliczy si¢ z Zamawiajacym. Wykonawca zawrze Umowe z Zamawiajagcym
na korzystanie z wody 1 kanalizacji dla potrzeb budowy i do celow socjalnych.

Wszystkie prace, ktore bedg polegaly na potgczeniu nowych urzadzen, instalacji i
obiektéw z funkcjonujacymi oraz wylaczeniu urzadzen i instalacji z eksploatacji musza
uzyska¢ zgode Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowal na pismie do
Zamawiajacego. Pisma te powinny by¢ przedlozone Zamawiajagcemu, co najmniej 3 dni
robocze przed planowanym terminem rob6t. Do robdt mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Czysto$¢ terenu budowy

Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czysto$ci 1 porzadku. Odpady nalezace
do Wykonawcy powinny by¢ wywozone na legalne skladowisko odpadow.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymaniu terenu budowy w
czysto$ci Zamawiajacy zatrudni stron¢ trzecia do wykonania prac porzadkowych, a
Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Zadania.

Bezpieczenstwo budowy

Prace budowlane nalezy projektowaé¢ i budowaé¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegblnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
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- ochrony przed halasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
o$wietlenia, zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekdw i odpaddéw, ogrzewania, wentylacji oraz
tacznosci,

- ochrong uzasadnionych interesow osob trzecich.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ doj$cie 1 dojazd
umozliwiajacy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robot wszystkich $rodkow
bezpieczenstwa i zabezpieczen przed kradzieza i aktami wandalizmu przez caly okres od
rozpoczecia do zakonczenia Robot.

Bezpieczenstwo w zakresie obciazen

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane i projektowane w
taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czgsci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czeSci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukeji,

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetlnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie
stanow granicznych nos$no$ci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w
zadnym z jego elementéw 1 w catej konstrukcji. Stany graniczne no$nos$ci uwaza si¢ za
przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujacych
si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub
wyposazenia.

Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli
wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w
konstrukcji nie mogg wystapic:

- lokalne uszkodzenia w tym réwniez rysy, ktore moga ujemnie wplywac na przydatnosé
uzytkowsg, trwalo$¢ 1 wyglad konstrukcji, jej czesci a takze przyleglych do niej czesci
budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji 1 jej
przydatnos¢ uzytkowa wlaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i1 urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku 1 elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania 1 obliczania.
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Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob

Zapewniajacy w razie pozaru:

- no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczania rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwo$¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot aktualne
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przed halasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie
podczas Robot mozliwie najmniej glosnych maszyn. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hatasu wytwarzanego przez sprz¢t nie
powinien przekracza¢ na granicy terenu budowy wartosci 55 dB w porze dnia i1 45 dB w porze
nocy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania
robot nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy
takze uwzgledni¢ rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202).

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy projektowac i realizowa¢ z takich materiatéw 1 wyrobow oraz w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci
w wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych gazow lub pyléw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
cieklej,

- wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowane;j infiltracji powietrza zewngtrznego,

- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,
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- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996
nr 24 poz. 110) Dzial dziesigty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy oraz rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

2.3.8. Materialy i urzadzenia

Wszelkie urzadzenia i rurociggi wykonywaé z materiatdbw odpornych na korozje.
Urzadzenia stanowigce elementy ciggu technologicznego produkcji wody winne by¢
wykonane z materiatow dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Urzadzenia narazone na dziatanie srodkéw chemicznych winne by¢ wykonane z materialow
odpornych na dziatanie tych srodkéw.

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (W tym w
szczegolnos$ci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) 1 z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),

- spetniajace wymagania obowigzujacych norm witasciwych dla przeznaczenia i zastosowania
danego materiatu, posiadajace wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub
certyfikaty zgodnos$ci i 0znakowanie,

- zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzong dokumentacjag Wykonawcy i poleceniami
Zamawiajacego,

- nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktorych sa latwo dostepne czeSci zamienne.
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami umowy 1 poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie 1
wbudowanie. Materialy (wyroby budowlane) 1 urzadzenia narazone na korozyjne
oddziatywanie §rodowiska powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych na dany rodzaj
korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozja.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu,
gdy beda one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty
swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.
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Czas przechowywania materiatow 1 urzadzeh na terenie budowy nalezy
zminimalizowa¢ poprzez wilasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

Materialy z rozbiorki instalacji SUW takie jak: pompy wraz silnikami, armatura,
osprzet elektryczny czy instalacje nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

2.3.9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, ktory nie
powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz nie ma niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu Roboét, bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony Srodowiska oraz przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narze¢dzia nie spetniajace wymagan i nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do Roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa3.

2.3.10. Transport

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystywania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot, wtasciwosci przewozonych
materiatléw oraz stan drog. Liczba wykorzystywanych srodkow transportu winna zapewniad
ptynne prowadzenie robot oraz zgodnie z zasadami okre§lonymi w wymaganiach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa. Pojazdy poruszajace si¢ po drogach
publicznych winny spetnia¢ wymagania odno$nych przepisow ruchu drogowego, w
szczegdlnoSci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajagce warunkom Umowy, na polecenie
zamawiajacego, beda usuniete z terenu budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy
prowadzeniu robot. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na
drogach ladowych, wodnych, dojazdach do terenu budowy, beda na biezaco usuwane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca, na wtasny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczen drog publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace
zwigzane z jej odtworzeniem 1 wykona je na wlasny koszt.

2.3.11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa,
zapewnienie odpowiedniej jakoSci stosowanych materiatdbw, urzadzen, sprzetu i
wykonywanych Roboét oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU.
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2.3.12. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia zgloszenia
zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na odpowiednim personelu Wykonawcy.

Wykonawca winien dokonywaé na biezaco zapisow w Dzienniku Budowy
dotyczacych przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska sluzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Zalaczane do
Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym numerem
zalagcznika 1 opatrzone datg i podpisem. Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszelkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisa¢ z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

- Dokumenty laboratoryjne - Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci

materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawceg.
Dokumenty te stanowi¢ beda zalacznik do protokotu koncowego odbioru rob6t i winny by¢
udostgpnione na kazde wezwanie Zamawiajacego.

- Przechowywanie dokumentéw budowy - wszelkie dokumenty budowy winny by¢
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty budowy begdg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu.
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2.3.13. Rozruch i odbiér robat

Qdbidr czeSciowy, odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Po zakonczeniu kazdego etapu robdt objetego zakresem Umowy, Wykonawca zglosi
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowos$¢ do dokonania odbioru czgsciowego
oraz powiadomi Zamawiajacego. Jednoczesnie Wykonawca przedlozy wszelkie niezbedne
dokumenty do dokonania odbioru czg¢$ciowego. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
cze$ciowego nie pdzniej niz trzy dni, liczac od dnia powzigcia wiadomosci o gotowosci
Wykonawcy do odbioru czesciowego. Wykonawca sporzadzi protokét odbioru czgsciowego i
przekaze Zamawiajacemu po dokonaniu czynno$ci odbioru. Odbioru czgsciowego dokonuje
komisja, w sktad, ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Polega on
na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot.

Powyzsze zapisy odnosza si¢ rowniez do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. W przypadku niezgloszenia takich robot, zostang one odkryte na koszt i staraniem
Wykonawcy, co nie przesadza o ich odbiorze.

Koncowy odbidr robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i ilosci oraz catego zakresu zadania. Po zakonczeniu prac
Wykonawca zglosi odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowos$¢ do dokonania
odbioru koncowego oraz powiadomi Zamawiajacego.

Warunkiem przystagpienia do odbioru koncowego robot jest dostarczenie
Zamawiajacemu przez Wykonawce, nie pozniej niz wraz z pisemnym powiadomieniem o
gotowosci do przeprowadzenia prob nizej wymienionych dokumentow:

- program rozruchu,

- instrukcja obstugi 1 konserwacji,

- dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim
1 zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, tacznie z
wykazem czg$ci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych 1 materialow
eksploatacyjnych,

- dokumentacja powykonawcza,

- wyniki badan wody (parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne) spetniajace warunki
okreslone w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

- protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekc;ji,

- dokumenty dotyczace stosowanych materiatow,

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne,

- $wiadectwa jakosci,

- $wiadectwa pochodzenia,

- atesty higieniczne,
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- karty gwarancyjne.

Podstawa do odbioru koncowego bedzie protokét z dokonanego rozruchu wszystkich
instalacji potwierdzajacego osiagnigcie zaktadanych projektowo parametrow i1 wydajnosci.
Nadzoér nad rozruchem sprawowany bedzie przez Komisje, w sktad ktorej wchodzi¢ beda
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi protokoét z etapowego rozruchu, wedlug wzoru uzgodnionego
w Zamawiajacym. Protokét winien by¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisji.

Szczegdlowy zakres oraz przebieg etapowego rozruchu okreslony zostanie przez
Wykonawce, a zaakceptowany przez Zamawiajacego. Program powinien zawiera¢ wszystkie
szczegotowo opisane czynno$ci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu
rozruchu instalacja mogta zosta¢ uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie z Umowa.

Rozruch koncowy bedzie prowadzony w ustalonym porzadku/etapach:
- proby przedrozruchowe,
- proba rozruchowa,
- préba eksploatacyjna.

Proby przedrozruchowe obejmuja:

- Sprawdzenie zawartosci 1 kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji
obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Umowy.

- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poddanych probom poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

- Sprawdzenie montazu instalacji poddanej probom w zakresie usytuowania i zamontowania
elementdéw instalacji, wykonania potaczen, zamocowan i podpor, wspdtosiowosci silnikow i
napedow

- Sprawdzenie dzialania wszystkich cze$ci ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich
reczne (tam, gdzie to mozliwe) w pelnym zakresie dziatania.

- Sprawdzenie czystosci 1 droznosci elementow dostgpnych instalacji (przewody, zbiorniki).

Proba rozruchowa obejmuje:

- Sprawdzenie skutecznosci podania wody do procesu uzdatniania oraz mediéw zasilajagcych
do instalacji (energia elektryczna, podchloryn sodu,) poprzez:
- Sprawdzenie dostepnosci 1 parametrow medidw na wejsciu do instalacji
- Stopniowe obcigzanie instalacji podajacych media poprzez zalgczanie kolejnych
fragmentow instalacji
- Kolejne sprawdzanie skutecznosci 1 poprawnosci dziatania poszczegdlnych
elementow wyposazenia instalacji podajacych media (zawory, przepustnice,
wylaczniki)
- Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilajacych.
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- Pojedyncze zalaczanie poszczegolnych elementdw instalacji i urzadzen bez podania medium
i bez obcigzenia (na biegu jatlowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy instalacji
1 urzadzen.

- Zalaczanie poszczegdlnych zespotéw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez
obcigzenia (na biegu jalowym) i1 przeprowadzenie pomiarOw parametrOw pracy oraz
sprawdzenie prawidtowos$ci wspotpracy catego zespotu.

- Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wszystkich elementow zataczania, sterowania i
regulacji.

- Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe
napelnianie instalacji 1 urzadzen medium neutralnym (np. woda), a nast¢pnie
przeprowadzenie czynnosci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrOw pracy, w
szczegolnosci parametréw pracy pod obcigzeniem oraz przeprowadzeni regulacji urzadzen
sterujacych.

- Wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

- Proby rozruchowe beda prowadzone minimum 24 godziny.

Proba eksploatacyjna obejmuje:

- Wszystkie czynno$ci przewidziane w ramach proby zostang przeprowadzone z medium
eksploatacyjnym.

- Niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie prob odbiorowych i przedodbiorowych
przed rozpoczgciem eksploatacji probnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie
dziatania wszystkich elementow instalacji stanowigcych wyposazenie i1 zabezpieczenie w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;j.

- Eksploatacja probna zostanie rozpocze¢ta z minimalnym obcigzeniem medium
eksploatacyjnym, a nast¢pnie obcigzenie bedzie stopniowo zwigkszane az do wartosci
maksymalnej.

- W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwigkszania obcigzenia przeprowadzone
zostang wszystkie czynno$ci sprawdzajace, kontrolne 1 regulacyjne przeprowadzone
wczesnie;j.

- Wykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzadzen 1 wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

- Wykonane zostang czynno$ci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegotowych.

- Stopniowe obcigzanie instalacji 1 urzadzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az
do osiggniecia stanu stabilnej pracy w catym przedziale obcigzen 1 ustaleniu si¢ parametréw
pracy w warto$ciach zgodnych z wymaganiami Umowy.

- Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej fazie
eksploatacji probnej polegajacej na statej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz rejestracji
wszystkich parametréw pracy zgodnie z wymaganiami Umowy.
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- Eksploatacja probna prowadzona bgdzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak bedzie
trwaé nie krocej niz 7 dni ciaglej pracy w kazdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich
efektow sanitarnych, fizykochemicznych i wydajnosciowych.

- Eksploatacja probna bedzie uznana za zakonczong wylacznie po spetnieniu wszystkich
wymagan Umowy, a w szczegdlnosci po potwierdzeniu, ze instalacja pracuje niezawodnie i
zgodnie z Umowa.

- Nie mozna dopusci¢, by woda pochodzaca z préb, a nie majaca odpowiednich badan
higieniczno — sanitarnych, czy fizykochemicznych wprowadzona zostala do sieci
wodociggowe;.

Wykonawca sporzadzi protokoét odbioru koncowego i przekaze Zamawiajacemu po
dokonaniu czynno$ci odbioru. Odbioru koncowego dokonuje Komisja, w sktad ktorej
wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Warunkiem powotlania Komisji
odbioru bedzie przedstawienie sprawozdania z dokonanego rozruchu i faktyczne zakonczenie
prac oraz ich pisemne zgloszenie stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy. Odbidr
czgsciowy oraz koncowy odcinkéw instalacji, ktére beda mialy zosta¢ przekazane do
eksploatacji bedzie poprzedzony wykonaniem badan jakosci wody. Wlaczenia mozna
dokona¢ jedynie w przypadku gdy parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne
spelniajg warunki okre§lone w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Odbiodr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji 1 rekojmi. Odbidr pogwarancyjny dokonany
bedzie w ustalonym w umowie czasie, liczac od uptywu umownego okresu gwarancyjnego i
rekojmi.

Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy ma
prawo:

- nakaza¢ usunigcie stwierdzonych wad, przerywajac jednoczesnie czynnosci odbioru i
wyznaczajac nowy termin na dokonanie czynno$ci odbioru robot, jezeli stwierdzone wady
moga by¢ usunigte. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni
protokot.

- odstgpi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego czesci)
w okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie moga zosta¢ usunigte.

Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni protokot.

Po usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym
wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego czeSci), Wykonawca dokona zawiadomienia
Zamawiajacego celem dokonania ponownego odbioru robot. Wady stwierdzone w trakcie
odbioru zostang usuni¢te kosztem i staraniem Wykonawcy.

Dokumenty niezbedne do uzyskania protokotu koncowego odbioru robot
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W celu uzyskania Protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przygotuje i
przedstawi Zamawiajacemu dokumenty:
- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,
- uwagi i polecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt czgsciowych i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan z rozruchu instalacji,
- certyfikaty jakos$ci wbudowanych materialow i urzadzen,
- sprawozdanie techniczne, zawierajace: zakres i lokalizacj¢ Robot, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace
warunkow realizacji robot, datg rozpoczecia i zakonczenia robot,
- instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jgzyku polskim i
zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi 1 konserwacji, tacznie z
wykazem czeSci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych 1 materiatow
eksploatacyjnych.

2.3.14. Platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowang przez Wykonawce na
podstawie SWZ. Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 z
pozn. zm.),
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z pdzn.
zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz.
1287 ze zm.),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz.
1380 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze
zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166,p0z.1360 z pdzn.
zm.),
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogbélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. 2003 Nr
229, poz. 2275),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880),
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiagzujacych w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2003 nr 121 poz.1137 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202,
poz.2072).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 80, poz.563)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Wymagania i/lub warunki wynikajace z otrzymanych, badz uzyskanych warunkow,
uzgodnien, decyzji, postanowien, pozwolen (w tym stawiane wymagania porealizacyjne).

3.2. Inwentaryzacja i dokumentacja inwestowanych obiektow
Jako zatgczniki do PFU zawarto:

- plan sytuacyjny.

3.3.Inne dokumenty
Jako zataczniki do PFU zawarto wyniki badan wody surowej oraz karty eksploatowanych
otworow studziennych.
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