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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) i Słownika uzupełniającego: 

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

3170000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 

3160000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna 

3130000-9 Drut i kabel izolowany 

3120000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 

3110000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory 

 

44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z 

wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy 

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne 

44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 

 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 

45111200-0 - Roboty pomiarowe 

45111200-0 - Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V 

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231300-8 - Roboty montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

45233120-6 - Roboty drogowe 

45231400-9 - Roboty elektryczne 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, 

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 - Usługi inżynieryjne 

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 

71540000-5 - Usługi zarządzania budową 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Istniejący budynek pompowni 

Forma i funkcja budynku: 

Budynek przeznaczony do tłoczenia wody do odbiorców. W budynku wydzielono halę 

pompowni, pomieszczenie chlorowni oraz pomieszczenie gospodarcze. Budynek wykonany 

w formie prostopadłościanu, jednokondygnacyjny, z dachem płaskim. 

 

Rozwiązania materiałowe: 

Fundamenty – istniejące żelbetowe. 

Posadzki – posadzki betonowe. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. 

Sufity – strop żelbetowy, tynkowany, malowany farbą emulsyjną białą. 

Stropodach – wykonany z płyt prefabrykowanych, pokryty papą. 

Stolarka okienna – wykonana z PVC, kolor biały. 

Drzwi zewnętrzne – stalowe. 

 

Wentylacja 

Wentylacja naturalna. W chlorowni dodatkowy wentylator wyciągowy. 

 

Obudowy studni głębinowych 

Każda z dwóch studni głębinowych posiada obudowę wykonaną z kręgów żelbetowych z 

pokrywami i włazami DN600 typu Wałcz. Wewnątrz zbiorniki malowane mlekiem 

wapiennym. Wentylacja obudów naturalna. 

 

1.2. Cel wykonania robót budowlanych 

- zabezpieczenie jakości wody uzdatnionej, 

- zwiększenie technicznych możliwości dostaw wody z SUW do odbiorców, 

- zapewnienie odpowiedniej jakości wody uzdatnionej, 

- poprawa niezawodności dostaw wody do odbiorców, 

- zabezpieczenie awaryjnych dostaw wody do odbiorców. 
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1.3. Ogólny zakres robót budowlanych 

Branża konstrukcyjna 

- budowa fundamentu pod budynek hali filtrów, 

- budowa budynku technologicznego hali filtrów. 

 

Branża sanitarna 

- wprowadzenie odrębnych rurociągów wody surowej do projektowanego budynki hali 

filtrów, 

- wykonanie rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej wraz z studniami 

rewizyjnymi, 

- wykonanie rurociągów technologicznych w celu umożliwienia płukania filtrów wodą czystą 

ze zbiorników retencyjnych wraz z armaturą, 

- montaż układu technologicznego: napowietrzanie ciśnieniowe, jednostopniowa filtracja 

ciśnieniowa, 

- montaż ciśnieniowego układu napowietrzania wody, 

- montaż układu do płukania filtrów powietrzem i wodą czystą, 

- montaż orurowania ze stali nierdzewnej AISI 316 i armatury w budynku SUW, 

- montaż armatury odcinającej, zwrotnej, pomiarowej i zabezpieczającej, 

- montaż kurków do poboru wody na poszczególnych etapach uzdatniania i dystrybucji wody, 

- montaż układu ręcznego płukania filtrów wyposażonego w przepustnice odcinające, 

- montaż instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i kanalizacji popłuczyn w 

budynku filtrów wraz z przyborami i armaturą, 

- montaż osuszacza powietrza kondensacyjnego, higrosterowanego, z odpływem do 

kanalizacji, 

- montaż odstojnika popłuczyn, 

- zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej do sieci wodociągowej w trakcie prowadzonych 

robót. 

 

Branża elektryczna i AKPiA  

- doprowadzenie zasilania do projektowanych urządzeń technologicznych i technicznych, 

- montaż rozdzielnicy zasilająco – zabezpieczającej dla projektowanego układu, 

- montaż rozdzielnicy technologicznej, 

- monitoring zewnętrzny budynku, 

- wizualizacja pracy układu wraz z montażem stacji bazowej w siedzibie Użytkownika, 

- montaż instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych, 

- montaż oświetlenia wewnętrznego, 

- montaż oświetlenia zewnętrznego. 
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1.4.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Własność obiektów 

Działka budynku SUW wraz ze studniami głębinowymi stanowią własność Gminy Wińsko. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania 

Obszar inwestycji nie jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

Komunikacja 

Istniejący zjazd z drogi publicznej. 

 

Dostęp do mediów 

Zaopatrzenie w wodę – istniejąca sieć wodociągowa. 

Ścieki sanitarne – zbiornik bezodpływowy ścieków. 

Energia elektryczna – istniejąca sieć elektroenergetyczna. 

 

Praca istniejącej pompowni wody 

Przedmiotowa pompownia wody jest czynnym obiektem, podającym wodę uzdatnioną do 

odbiorców. Obiekt pod stałym nadzorem służb sanitarno - epidemiologicznych. 

 

Istniejący układ technologiczny 

Na istniejącej stacji wodociągowej nie prowadzi się aktualnie procesu uzdatniania 

wody. Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych. Pogorszona jakość wody ujmowanej w 

studni B-2 wymusza zastosowanie procesu uzdatniania wody. 

Woda pobrana ze studni trafia do dwóch zbiorników retencyjnych o objętości 50 m
3
 

każdy. Zbiorniki wykonane jako stalowe, poziome obsypane ziemią. Rzędna dna zbiorników 

jest niekorzystna i wymusiła zagłębienie posadzki istniejącej pompowni około 1 metr poniżej 

poziomu terenu. W istniejącym budynku zamontowane są dwie pompownie – zasilająca 

lokalną sieć wodociągową oraz zasilająca zbiorniki wody w Wińsku. Woda tłoczona do sieci 

jest poddawana ciągłej dezynfekcji podchlorynem sodu. 

Sterowanie pracą pomp zasilających lokalną sieć wodociągową odbywa się z 

wykorzystaniem przetwornika ciśnienia – stałe ciśnienie na wyjściu. 

Sterowanie pracą pomp zasilających zbiorniki retencyjne w Wińsku odbywa się drogą 

radiową. W przypadku otrzymania sygnału o niskim poziomie wody w zbiornikach w 

Wińsku, uruchamiana jest pompa na stacji wodociągowej Węgrzce. 

Orurowanie w budynku pompowni wykonane ze stali nierdzewnej, armatura żeliwna. 
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1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Utrzymuje się dotychczasowe właściwości funkcjonalno - użytkowe obiektu do 

dystrybucji wody. 

 Proponowany układ technologiczny po wykonaniu robót: 

- ujmowanie wody z istniejących studni głębinowych, 

- ciśnieniowe napowietrzanie wody, 

- wykorzystanie sprężarki do napowietrzania wody, współpracującej ze zbiornikiem 

sprężonego powietrza, 

- filtracja pospieszna, ciśnieniowa, jednostopniowa, 

- retencja wody uzdatnionej, 

- tłoczenie wody do odbiorców z użyciem zestawów hydroforowych, 

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu, 

- ręczne płukanie filtrów powietrzem, następnie wodą czystą, 

- oczyszczanie popłuczyn w odstojniku i wywóz podczyszczonych popłuczyn na 

oczyszczalnię ścieków. 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Wydajność układu uzdatniania SUW musi wynosić minimum 60 m
3
/h. Zdolność 

dobowa produkcji musi wynosić minimum 1200 m
3
/d. Wydajność układu dystrybucji wody 

trafiającej do sieci wodociągowej pozostaje bez zmian. Instalacja technologiczna powinna 

cechować się energooszczędnością oraz prostotą działania. Retencja wody uzdatnionej 

pozostaje bez zmian. 

Przyjęta technologia uzdatniania wody musi zagwarantować osiągnięcie parametrów 

jakości wody uzdatnionej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Wszystkie elementy i urządzenia kontaktujące się z wodą pitną muszą posiadać ważny 

Atest NIZP-PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. 

Wszelkie wyroby budowlane, materiały, urządzenia muszą posiadać dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

1.7.  Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca odpowiada w pełni za osiągnięcie celów opisanych w PFU. 

Przedstawione dane, dokumenty, badania, decyzje, uzgodnienia są wyłącznie materiałem 

wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań i wykonania zadania.  

Ostateczna ilość robót zostanie ustalona na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej budowlanej. W przypadku rozbieżności w zakresie koniecznym do 

wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń przyjętych w PFU, 

Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, lecz nie będzie 

rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
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robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej 

podstawie zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia własnych obliczeń konstrukcyjnych i technologicznych. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 

- przedstawionymi wymaganiami Zamawiającego, 

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (ukształtowanie terenu, warunki 

hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.), 

- możliwościami dostawy mediów dla zaplecza budowy, 

- sposobem zapewnienia dostaw wody, wykonania układów zastępczych. 

Wykonawca deklaruje, że zapoznał się z należytą starannością z treścią SWZ i uzyskał 

wiarygodne informacje do złożenia rzetelnej oferty. 

1.8. Ciągłość dostaw wody do odbiorców 

Roboty muszą być prowadzone z zachowaniem ciągłości dostaw wody uzdatnionej do 

odbiorców. Wykonawca będzie współpracował w tym zakresie w Użytkownikiem. Rozbiórka 

lub usuwanie elementów i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu 

zastąpienia ich tymczasowym/docelowym rozwiązaniem. 

 

Uwagi szczególne dotyczące ciągłości dostaw wody: 

- dopuszcza się przerwy w działaniu układu filtracji tak, aby nie spowodować niedoboru 

wody u odbiorców, 

- Wykonawca własnym staraniem zapewni zastępczy układ podawania wody do odbiorców na 

czas prowadzenia prac lub wykona roboty etapowo przy zapewnieniu pracy istniejących i 

projektowanych urządzeń - jakość wody zgodna z aktualnym Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia dotyczącym jakości wody do picia, 

- dopuszcza się przerwy w podawaniu wody do sieci wodociągowej wyłącznie w momencie 

newralgicznych przełączeń, 

- ze względu na duże zapotrzebowanie wody w okresie wszelkich świąt, Zamawiający 

wymaga w tym okresie niezakłóconych dostaw wody do odbiorców, 

- każdorazowa przerwa w filtracji wody i dostawie wody do odbiorców musi zostać 

uzgodniona i zaakceptowana przez Użytkownika. 

1.9. Elementy towarzyszące realizacji robót 

Wykonawca na własny koszt zorganizuje własne zaplecze budowy. Rozliczenie za 

zużytą wodę, odprowadzone ścieki oraz energię elektryczną na cele budowy zostanie 

wykonane na podstawie liczników zamontowanych na koszt i staraniem Wykonawcy. 

Podczas prac ziemnych, Wykonawca usunie wszystkie rurociągi/kable/urządzenia, 

które nie będą użytkowane po zakończeniu robót. 

Wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzenia prac Wykonawca utylizuje, bądź 

przekazuje wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu na własny koszt. Nadmiar ziemi z 
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wykopów Wykonawca zutylizuje/przekaże na własny koszt. Wykonawca okaże stosowne 

dokumenty przekazania/utylizacji wszelkich odpadów z terenu budowy. Zamawiający nie 

wskazuje miejsc wywozu odpadów. 

UWAGA 

- zdemontowane urządzenia i materiały nadające się do ponownego wykorzystania (np. 

armatura służąca jako rezerwowa, kostka betonowa z demontażu), Wykonawca uzgadnia i 

przekazuje Zamawiającemu. Miejsce złożenia urządzeń i materiałów będą wskazane przez 

Zamawiającego,  

- złom stalowy po demontażu pozostaje własnością Zamawiającego. Wykonawca sprzedaje 

złom stalowy, a środki uzyskane w wyniku sprzedaży złomu przekazuje na rzecz 

Zamawiającego. 

1.10. Wymagania dotyczące systemu SCADA 

Wymagania dotyczące systemu SCADA 

Wykonawca wykona system SCADA, którego właścicielem będzie Zamawiający i 

zostaną mu przekazane kody źródłowe. 

System  SCADA jest nowoczesnym pakietem oprogramowania obsługujący 

monitoring GPRS dla obiektów gospodarki wodno – ściekowej. System musi umożliwiać 

kontrolę oraz sterowanie obiektem (w tym zdalne), sterowanie dowolnymi procesami 

technologicznymi, a także umożliwiać rozbudowę tj. dołączanie innych obiektów z dowolnej 

branży. System należy oprzeć na środowisku Windows. System nie może ograniczać w żaden 

sposób wielkości kontrolowanych obiektów ani rodzajów monitorowanej technologii. 

Oprogramowanie wizualizacyjne ma być otwartym systemem klasy SCADA opartym 

o licencjonowany program dostępny na polskim rynku, którego dystrybutor posiada szerokie 

grono integratorów. Ze względu na ograniczanie konkurencji, nie dopuszcza się zastosowania 

„zamkniętych” systemów monitoringu i wizualizacji opartych o „własne” aplikacje 

poszczególnych firm. Właścicielem systemu SCADA jest Inwestor który posiada kody 

źródłowe aplikacji  i klucze licencyjne potrzebne do samodzielnej rozbudowy aplikacji  o 

kolejne obiekty technologiczne gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. System 

SCADA musi umożliwiać bieżący podgląd internetowy przez stronę WWW. 

System ma mieć charakter rozproszony tzn. poszczególne funkcje systemu realizować 

przez pracujące równolegle moduły. Moduły te mają mieć możliwość zainstalowania na 

różnych stacjach roboczych pracujących w ramach lokalnej sieci komputerowej. Możliwe jest 

również zainstalowanie wielu modułów na jednej stacji. 

System  SCADA ma tworzyć model: klient-serwer.  

Każdy z modułów systemu  SCADA musi pełnić jedną lub dwie podstawowe funkcje: 

• Serwera danych, 

• Użytkownika danych - klienta. 
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Istotne cechy systemu 

• Architektura klient-serwer, 

• Elastyczność i skalowalność - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa, 

• Możliwość bezpośredniego składowania zbieranych danych w bazie MS SQL Serwer, 

• Rozbudowane możliwości komunikacyjne pozwalające na tworzenie instalacji 

rozproszonych w ramach sieci LAN, WAN, 

• Obsługa szerokiej gamy łączy komunikacyjnych do łączności z urządzeniami obiektowymi 

(łącza szeregowe bezpośrednie, łącza GSM/GPRS, linie komutowane, łącza radiowe, LAN, 

WAN). 

 

W ramach inwestycji należy wykonać system monitoringu trybu pracy całego układu 

technologicznego SUW ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia powiadamiania 

zdalnego o awariach i anomaliach w pracy urządzeń a także zebrania i uporządkowania 

informacji o pracy SUW (ciśnienia, przepływy, liczniki czasu pracy, poziom wody). 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji 

Wykonawca opracuje dokumenty obejmujące co najmniej: 

- Projekt Budowlany (jeśli będzie niezbędny) opracowany w zakresie zgodnym z 

wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, z 

późniejszymi zmianami obejmujący wszystkie wymagane branże zgodne z zakresem robót 

dla stacji uzdatniania wody tj. architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, technologiczną, 

instalacyjną w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczną, AKPiA, 

zagospodarowania terenu. Faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę o ile okaże się to konieczne i wynika z 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, 

instalacji i obiektów, 

- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poż. dla obsługi 

w warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wszelkie zgody i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w 

tym technologiczne), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 

Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 

odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 
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przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie 

przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdził, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań SWZ. 

Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta. 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót Wykonawca wniesie zastrzeżenia co do treści niniejszego 

opracowania, należy poinformować o tym Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Ewentualne 

zastrzeżenia będą wyjaśniane komisyjnie. 

Terminy wykonania odpowiednich opracowań zostały podane w SWZ. 

 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektu do użytkowania. 

 

Mapy do celów projektowych 

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do 

uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte 

zakresem robót przewidzianych w Umowie. 

 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i 

sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

 

Projekty i koncepcje Zamawiającego 

Przedstawione informacje w PFU są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym 

dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w 

skład Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań 

koncepcyjnych i opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń 

technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla przedmiotu Umowy. 

Ostateczne ilości elementów przedmiaru zostaną ustalone na podstawie sporządzonej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności w zakresie 

koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń 

przyjętych w PFU, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Dostępność placu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe i 

wykończeniowe będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem wymagań SWZ. 
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Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej 

Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we 

władaniu Zamawiającego) i trasach dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych 

informacji. 

 

Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Umowy. 

 

Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną terenu 

budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 

budowlano – montażowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu i uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, opinii i zezwoleń. 

W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych 

wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się 

potencjalnych Wykonawców ze stanem istniejącym i skonfrontowaniu go z zakresem robót 

przewidzianym w PFU odbędzie się spotkanie potencjalnych Wykonawców z 

przedstawicielem Zamawiającego wg informacji SWZ. 

Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania 

dotyczące SWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SWZ 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Powyższe podyktowane jest koniecznością 

zachowania w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji. 

2.2. Wymagane cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych 

2.2.1. Budynek hali filtrów 

Przygotowanie i zagospodarowanie terenu: 

Zakres robót budowlanych: 

- demontaż wszelkich instalacji podziemnych, które nie będą użytkowane, 

- wykonanie obejść, by-passów, układów zastępczych jeśli będą wymagane. 

 

Architektura, konstrukcja i wykończenie: 

Zakres robót budowlanych: 

- budowa budynku przeznaczonego na stację uzdatniania wody: 

- fundamenty dostosowane do warunków gruntowych, dopuszczalne jest wykonanie 

płyty fundamentowej uwzględniającej obciążenia budynku oraz urządzeń SUW, 
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- fundamenty urządzeń – urządzenia typu filtry, agregat prądotwórczy umieścić na 

zdylatowanych płytach fundamentowych żelbetowych, dopuszczalne jest wykonanie 

płyty fundamentowej uwzględniającej obciążenia budynku oraz urządzeń SUW, 

- izolacja przeciwwodna fundamentów, 

- konstrukcja budynku kontenerowa, 

- ściany zewnętrzne oraz działowe – płyta warstwowa z rdzeniem grubości minimum 

60 mm, 

- pokrycie dachu – płyta warstwowa z rdzeniem grubości minimum 0 mm, 

- wentylacja – grawitacyjna – wywietrzaki dachowe lub kratki wentylacyjne ścienne 

oraz wentylator wywiewny, 

- kanalizacja podposadzkowa PVC110, typ minimum SN4, 

- posadzki betonowe typu przemysłowego, 

- okładziny ścian stanowią płyty warstwowe, 

- stolarka okienna i drzwiowa PVC kolor biały, 

- drzwi do hali filtrów dzielone wysokość min. 2,0 m, szerokość min. 1,4 m, 

- obróbki blacharskie ocynkowane i malowane, 

- instalacja odgromowa, 

- rynny i rury spustowe PVC, 

- izolacja termiczna przegród zgodnie z aktualnymi wymaganiami, 

- wykończenie zewnętrzne – elewacja płyt warstwowych, 

- pomieszczenia w budynku: hala filtrów, 

- minimalna powierzchnia – intencją jest zachowanie przestrzeni do eksploatacji i 

konserwacji urządzeń SUW – Zamawiający zastrzega prawo do wyrażenia negatywnej 

opinii w sprawie zaproponowanej powierzchni i przestrzeni dla konserwacji urządzeń 

SUW, 

- wysokość użyteczna pomieszczeń – minimum 4,0 metra, 

- wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt BHP i ppoż. 

 

Instalacje technologiczne: 

Zakres robót budowlanych: 

- analiza technologiczna układu uzdatniania wody, 

- wprowadzenie indywidualnych rurociągów tłocznych z dwóch studni do budynku filtrów, 

rurociągi PE100 SDR17 łączone przez zgrzewanie, prędkość przepływu maks. 2,0 m/s, 

- wprowadzenie dodatkowego rurociągu wody surowej do budynku filtrów, rurociągi PE100 

SDR17 łączone przez zgrzewanie, średnica 110 mm, 

- budowa kanału popłuczyn z budynku SUW do odstojnika popłuczyn, PVC, ścianki lite, 

sztywność obwodowa SN8, średnica minimum 200 mm, 

- wprowadzenie do budynku SUW dwóch oddzielnych rurociągów wody surowej ze studni 

oraz trzeciego rezerwowego, montaż indywidualnych przepustnic, zaworów zwrotnych typ 

402, wodomierzy oraz przepustnic odcinających - średnice orurowania i armatury dobrane na 

prędkość przepływu 1,2 – 2,0 m/s, 

- włączenie rurociągu wody po filtracji do rurociągu zasilającego zbiorniki retencyjne, 
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- montaż zaworu bezpieczeństwa na wejściu wody surowej, 

- montaż aeratora centralnego – czas przetrzymania wody minimum 150 sekund, 

odpowietrzenie ręczne oraz automatyczne aeratora, 

- montaż układu filtracji ciśnieniowej – prędkość filtracji maksimum 6,4 m/h, wysokość 

części cylindrycznej filtrów minimum 2,0 metra w celu możliwie najwyższej wysokości złoża 

filtracyjnego, 

- zasyp złóż filtracyjnych – dostosowanie do jakości wody surowej, 

- montaż sprężarki spiralnej bezolejowej, wydajność sprężarki minimum 20 m
3
/h, ciśnienie 

minimum 8 bar, zbiornik minimum 240 L, moc maksimum 4,0 kW, 

- montaż zbiornika sprężonego powietrza o objętości minimum 1000 L, 

- montaż układu oczyszczania sprężonego powietrza na wlocie do zbiornika sprężonego 

powietrza, 

- montaż układu redukcji i przygotowania sprężonego powietrza na drodze do aeracji, należy 

stosować zawory odcinające oraz zwrotne membranowe, 

- montaż rotametru sprężonego powietrza na wlocie do aeratora ciśnieniowego, 

- orurowanie w budynku filtrów - ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401, PN10, stosować 

należy kołnierze nierdzewne 1.4404 oraz śruby A4, 

- przepustnice sterujące pracą filtrów z dźwigniami ręcznymi, 

- montaż pompy płuczącej filtry wraz z armaturą, orurowaniem i opomiarowaniem, 

- montaż dmuchawy do płukania filtrów powietrzem wraz z armaturą i orurowaniem, 

- wymagane do zamontowania przepustnice z napędami, sterujące pracą filtrów: dopływ 

wody surowej po aeracji, odpływ wody przefiltrowanej, płukanie filtrów wodą, płukanie 

filtrów powietrzem, odpływ z płukania, spust filtratu po płukaniu, 

- prędkość przepływu w rurociągach w budynku SUW – maksimum 2,0 m/s, z wyjątkiem 

kolektora ssawnego pomp zasilających sieć wodociągową, w którym prędkość przepływu 

może wynieść maksimum 1,5 m/s, 

- montaż punktu pomiaru ciśnienia w układzie sprężonego powietrza w części przed 

reduktorem ciśnienia, 

- montaż zaworów do poboru próbek odpornych na opalanie – na wlocie każdej ze studni, po 

aeracji, po każdym filtrze, na tłoczeniu pompy płuczącej, 

- montaż manometrów na wlocie każdej ze studni, po aeracji, po każdym filtrze, na ssaniu 

ZH, na tłoczeniu pompy płuczącej, w układzie sprężonego powietrza, 

- montaż wodomierza z nadajnikiem impulsów na wodzie do płukania, 

- montaż zaworów odpowietrzających automatycznych wraz z zaworami odcinającymi 

odpowietrzniki (aerator i filtry), 

- montaż zaworów do manualnego odpowietrzania jako rezerwa dla zaworów 

odpowietrzających automatycznych (aerator i filtry), 

- trwałe oznaczenie funkcji poszczególnych urządzeń oraz kierunków przepływu mediów, 

- budowa odstojnika popłuczyn – bezodpływowego o objętości całkowitej minimum 80 m
3
 

oraz czynnej minimum 50 m
3
, 

- rozruch urządzeń i instalacji technologicznych w pełnej automatyce, 

- zapewnienie ciągłości dostaw wody do odbiorców, 
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- odtworzenie terenu po wykonaniu robót. 

 

Instalacje sanitarne: 

Zakres robót budowlanych: 

- montaż instalacji wodociągowej hali filtrów – umywalka, podgrzewacz wody oraz zawór do  

spłukiwania posadzki, 

- montaż instalacji kanalizacyjnej sanitarnej podposadzkowej, 

- montaż liniowego odwodnienia przy urządzeniach technologicznych, 

- montaż zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych budynku filtrów (odwodnienia, 

spłukiwanie posadzki, umywalka), 

- budowa kanału kanalizacji sanitarnej PVC, ścianki lite, sztywność obwodowa SN8, średnica 

200 mm do nowego zbiornika bezodpływowego, 

- montaż kondensacyjnego osuszacza powietrza, wydajność minimum 24 L/dobę przy 30
o
C i 

80% wilgotności względnej, praca osuszacza automatyczna zależna od wilgotności 

pomieszczenia, odpływ skroplin do kanalizacji. 

 

Instalacje elektryczne i AKPiA: 

Zakres robót budowlanych: 

- zasilanie nowo projektowanych urządzeń technologicznych, 

- montaż instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtykowych, oraz wszystkich urządzeń w 

budynku filtrów, 

- montaż instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku filtrów, budynku 

pompowni, agregatu prądotwórczego oraz zbiorników retencyjnych, 

- montaż rozdzielnicy sterującej nowoprojektowanym układem, 

- połączenie oraz rozbudowa istniejącego układu sterowania i zasilania urządzeń z 

nowoprojektowanym układem zasilająco – sterującym i nowoprojektowanym układem 

wizualizacji pracy SUW, 

- wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego budynku SUW i jego otoczenia, 

- wizualizacja pracy układu w otwartym systemie SCADA, 

- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych budynku filtrów, 

- wykonanie instalacji odgromowej budynku filtrów, 

- wykonanie instalacji uziemiającej budynku filtrów. 

2.2.2. Zbiorniki retencyjne wody czystej 

- monitoring wizyjny otoczenia zbiorników. 
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2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

2.3.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, 

przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu dokumentacji oraz podczas 

prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z 

Robotami podane zostały w Programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca jest 

zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania 

oraz prowadzenia i ukończenia Robót. 

2.3.2. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z podpisaną Umową, SWZ, PFU i 

dokumentacją projektową. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. Wszystkie 

dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową sporządzoną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i 

urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 

przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w wymienionych 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji 

danych do projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 

niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy 

praktyczne wymagają, aby dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby 

uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i 

uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie 

weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja 

Wykonawcy nie spełnia wymagań SWZ. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie 

wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne 

niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i eksploatacji obiektów. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 
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2.3.3. Program Robót 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram 

Robót, który winien uwzględniać w szczególności: 

- kolejność realizacji Robót z uwzględnieniem etapu projektowania i wykonania robót 

budowlanych, 

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

- wymagania określone w PFU 

- ograniczenia wynikające z faktu, że Roboty będą realizowane na terenie eksploatowanych 

stacji uzdatniania wody. 

2.3.4. Przystąpienie do robót, pozwolenia 

Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów (Projektów 

Budowlanych i projektów wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantów, 

uzgodnionych z Zamawiającym i zatwierdzonych ostateczną decyzją o pozwoleniu na 

budowę oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca (jeśli to wymagane) wystąpi 

i uzyska, w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia: 

- decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami, których uzyskanie wymagane jest przepisami szczegółowymi. 

- pozwolenia na rozbiórki, 

- dokona niezbędnych zgłoszeń. 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do 

rozpoczęcia i zakończenia Robót. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych 

zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie 

robót. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umowy. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń 

w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, w myśl którego Inwestor (Zamawiający) 

jest stroną w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej 

oraz realizację prac budowlanych. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu 

wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie dla obiektów nowobudowanych. 

2.3.5. Ubezpieczenia 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

2.3.6. Tablica informacyjna i tablica pamiątkowa 

W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie 

tablice informacyjne i tablice pamiątkowe. 



19 
 

2.3.7. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do terenu budowy, na którym realizowane 

będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami i że w określonym terminie 

przekaże Wykonawcy ten teren. Do czasu prowadzenia robót Wykonawca będzie miał prawo 

wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Zaplecze budowy 

Zaplecze winno być zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody, po 

uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym. Jeżeli zaistnieje konieczność zlokalizowania części 

zaplecza budowy poza terenem SUW to koszt zaplecza winien być uwzględniony w kosztach 

jednostkowych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we 

właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości i odpadów. Wykonawca 

może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów 

socjalnych. Zamawiający wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać 

energię elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za 

pobraną energię rozliczy się z Zamawiającym. Wykonawca zawrze Umowę z Zamawiającym 

na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń, instalacji i 

obiektów z funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą 

uzyskać zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do 

Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 3 dni 

robocze przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

 

Czystość terenu budowy 

Teren Budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące 

do Wykonawcy powinny być wywożone na legalne składowisko odpadów. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymaniu terenu budowy w 

czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a 

Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Zadania. 

 

Bezpieczeństwo budowy 

Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w 

szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
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- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz 

łączności, 

- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd 

umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków 

bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od 

rozpoczęcia do zakończenia Robót. 

 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane i projektowane w 

taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

-  przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie 

stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w 

żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za 

przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących 

się w obiekcie oraz w jego pobliżu a także zniszczenie przechowywanego mienia lub 

wyposażenia. 

Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli 

wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w 

konstrukcji nie mogą wystąpić: 

- lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części 

budynku, 

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 

przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 

przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione jeżeli konstrukcja ta 

odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania. 
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Ochrona przeciwpożarowa 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób 

zapewniający w razie pożaru: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

- ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

- możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie 

podczas Robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt nie 

powinien przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze 

nocy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania 

robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy 

także uwzględnić rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 

hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202). 

 

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności 

w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
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- nadmiernego hałasu i drgań. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996 

nr 24 poz. 110) Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

2.3.8. Materiały i urządzenia 

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. 

Urządzenia stanowiące elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być 

wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. 

Urządzenia narażone na działanie środków chemicznych winne być wykonane z materiałów 

odpornych na działanie tych środków. 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) i z 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881), 

- spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania 

danego materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub 

certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

- zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzoną dokumentacją Wykonawcy i poleceniami 

Zamawiającego, 

- nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie. Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne 

oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj 

korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały 

swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 
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Czas przechowywania materiałów i urządzeń na terenie budowy należy 

zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

Materiały z rozbiórki instalacji SUW takie jak: pompy wraz silnikami, armatura, 

osprzęt elektryczny czy instalacje należy przekazać Zamawiającemu. 

2.3.9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego technicznie, który nie 

powoduje zagrożenia dla środowiska oraz nie ma niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robót. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Sprzęt winien być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i 

niedopuszczony do Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. 

2.3.10. Transport 

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych 

materiałów oraz stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać 

płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami określonymi w wymaganiach 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. Pojazdy poruszające się po drogach 

publicznych winny spełniać wymagania odnośnych przepisów ruchu drogowego, w 

szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie 

zamawiającego, będą usunięte z terenu budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy 

prowadzeniu robót. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na 

drogach lądowych, wodnych, dojazdach do terenu budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca, na własny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w 

przypadku zniszczeń dróg publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace 

związane z jej odtworzeniem i wykona je na własny koszt. 

2.3.11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, 

zapewnienie odpowiedniej jakości stosowanych materiałów, urządzeń, sprzętu i 

wykonywanych Robót oraz za ich zgodność z wymaganiami PFU. 
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2.3.12. Dokumenty budowy 

- Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia zgłoszenia 

zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, spoczywa na odpowiednim personelu Wykonawcy. 

Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy 

dotyczących przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Załączane do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem. Do dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

 

- Dokumenty laboratoryjne  - Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę. 

Dokumenty te stanowić będą załącznik do protokołu końcowego odbioru robót i winny być 

udostępnione na każde wezwanie Zamawiającego. 

 

- Przechowywanie dokumentów budowy - wszelkie dokumenty budowy winny być 

przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu. 
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2.3.13. Rozruch i odbiór robót 

Odbiór częściowy, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Po zakończeniu każdego etapu robót objętego zakresem Umowy, Wykonawca zgłosi 

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru częściowego 

oraz powiadomi Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne 

dokumenty do dokonania odbioru częściowego. Zamawiający wyznaczy termin odbioru 

częściowego nie później niż trzy dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o gotowości 

Wykonawcy do odbioru częściowego. Wykonawca sporządzi protokół odbioru częściowego i 

przekaże Zamawiającemu po dokonaniu czynności odbioru. Odbioru częściowego dokonuje 

komisja, w skład, której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Polega on 

na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Powyższe zapisy odnoszą się również do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. W przypadku niezgłoszenia takich robót, zostaną one odkryte na koszt i staraniem 

Wykonawcy, co nie przesądza o ich odbiorze. 

 

Końcowy odbiór robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i ilości oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac 

Wykonawca zgłosi odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowość do dokonania 

odbioru końcowego oraz powiadomi Zamawiającego. 

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego robót jest dostarczenie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, nie później niż wraz z pisemnym powiadomieniem o 

gotowości do przeprowadzenia prób niżej wymienionych dokumentów: 

- program rozruchu, 

- instrukcja obsługi i konserwacji, 

- dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim 

i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z 

wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów 

eksploatacyjnych, 

- dokumentacja powykonawcza, 

- wyniki badań wody (parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne) spełniające warunki 

określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

- protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów, 

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

- certyfikat zgodności, 

- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne, 

- świadectwa jakości, 

- świadectwa pochodzenia, 

- atesty higieniczne, 
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- karty gwarancyjne. 

 

Podstawą do odbioru końcowego będzie protokół z dokonanego rozruchu wszystkich 

instalacji potwierdzającego osiągnięcie zakładanych projektowo parametrów i wydajności. 

Nadzór nad rozruchem sprawowany będzie przez Komisję, w skład której wchodzić będą 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wykonawca sporządzi protokół z etapowego rozruchu, według wzoru uzgodnionego 

w Zamawiającym. Protokół winien być poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 

Szczegółowy zakres oraz przebieg etapowego rozruchu określony zostanie przez 

Wykonawcę, a zaakceptowany przez Zamawiającego. Program powinien zawierać wszystkie 

szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu 

rozruchu instalacja mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Umową. 

 

Rozruch końcowy będzie prowadzony w ustalonym porządku/etapach:  

- próby przedrozruchowe, 

- próba rozruchowa, 

- próba eksploatacyjna. 

 

Próby przedrozruchowe obejmują: 

- Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji 

obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Umowy. 

- Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poddanych próbom poprzez 

weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. 

- Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i zamontowania 

elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, współosiowości silników i 

napędów 

- Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich 

ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 

- Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (przewody, zbiorniki).  

 

Próba rozruchowa obejmuje: 

- Sprawdzenie skuteczności podania wody do procesu uzdatniania oraz mediów zasilających 

do instalacji (energia elektryczna, podchloryn sodu,) poprzez: 

- Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji 

- Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych 

fragmentów instalacji 

- Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych 

elementów wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, 

wyłączniki) 

- Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-

pomiarowego instalacji zasilających. 
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- Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium 

i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji 

i urządzeń. 

- Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 

obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz 

sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu. 

- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i 

regulacji. 

- Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe 

napełnianie instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie 

przeprowadzenie czynności j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w 

szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń 

sterujących. 

- Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 

wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

- Próby rozruchowe będą prowadzone minimum 24 godziny. 

 

Próba eksploatacyjna obejmuje: 

- Wszystkie czynności przewidziane w ramach próby zostaną przeprowadzone z medium 

eksploatacyjnym. 

- Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie prób odbiorowych i przedodbiorowych 

przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie 

działania wszystkich elementów instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w 

zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej. 

- Eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium 

eksploatacyjnym, a następnie obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości 

maksymalnej. 

- W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone 

zostaną wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone 

wcześniej. 

- Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 

wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

- Wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 

szczegółowych. 

- Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż 

do osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu się parametrów 

pracy w wartościach zgodnych z wymaganiami Umowy. 

- Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej fazie 

eksploatacji próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji 

wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami Umowy. 
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- Eksploatacja próbna prowadzona będzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak będzie 

trwać nie krócej niż 7 dni ciągłej pracy w każdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich 

efektów sanitarnych, fizykochemicznych i wydajnościowych. 

- Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich 

wymagań Umowy, a w szczególności po potwierdzeniu, że instalacja pracuje niezawodnie i 

zgodnie z Umową. 

- Nie można dopuścić, by woda pochodząca z prób, a nie mająca odpowiednich badań 

higieniczno – sanitarnych, czy fizykochemicznych wprowadzona została do sieci 

wodociągowej. 

Wykonawca sporządzi protokół odbioru końcowego i przekaże Zamawiającemu po 

dokonaniu czynności odbioru. Odbioru końcowego dokonuje Komisja, w skład której 

wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Warunkiem powołania Komisji 

odbioru będzie przedstawienie sprawozdania z dokonanego rozruchu i faktyczne zakończenie 

prac oraz ich pisemne zgłoszenie stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy. Odbiór 

częściowy oraz końcowy odcinków instalacji, które będą miały zostać przekazane do 

eksploatacji będzie poprzedzony wykonaniem badań jakości wody. Włączenia można 

dokonać jedynie w przypadku gdy parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne 

spełniają warunki określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany 

będzie w ustalonym w umowie czasie, licząc od upływu umownego okresu gwarancyjnego i 

rękojmi. 

 

Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma 

prawo: 

- nakazać usunięcie stwierdzonych wad, przerywając jednocześnie czynności odbioru i 

wyznaczając nowy termin na dokonanie czynności odbioru robót, jeżeli stwierdzone wady 

mogą być usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Wykonawcę odpowiedni 

protokół. 

- odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego części) 

w określonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać usunięte. 

Z czynności tych zostanie sporządzony przez Wykonawcę odpowiedni protokół. 

Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym 

wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia 

Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót. Wady stwierdzone w trakcie 

odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy. 

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania protokołu końcowego odbioru robót 
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W celu uzyskania Protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przygotuje i 

przedstawi Zamawiającemu dokumenty: 

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót częściowych i 

udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 

- Dziennik Budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań z rozruchu instalacji, 

- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację Robót, wykaz wprowadzonych 

zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, uwagi dotyczące 

warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i 

zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z 

wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów 

eksploatacyjnych. 

2.3.14. Płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowaną przez Wykonawcę na 

podstawie SWZ. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 z 

późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z późn. 

zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881), 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 

1287 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 

1380 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze 

zm.), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166,poz.1360 z późn. 

zm.), 

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 Nr 

229, poz. 2275), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880), 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko  (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 

690 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.), 
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 

U. 2003 nr 121 poz.1137 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202, 

poz.2072). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. Nr 80, poz.563) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

- Wymagania i/lub warunki wynikające z otrzymanych, bądź uzyskanych warunków, 

uzgodnień, decyzji, postanowień, pozwoleń (w tym stawiane wymagania porealizacyjne). 

 

3.2. Inwentaryzacja i dokumentacja inwestowanych obiektów 

Jako załączniki do PFU zawarto: 

- plan sytuacyjny. 

 

3.3.Inne dokumenty 

Jako załączniki do PFU zawarto wyniki badań wody surowej oraz karty eksploatowanych 

otworów studziennych. 

 


