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Zatgcznik nr 8.1 do SWZ

WZOR UMOWY
(CZESC | —ROBOTY BUDOWLANE)

UMOWA Nr: ..cocovernenes

zawarta w dniu ......ceceeeee. 17T AR o o 4 o 11=To FAYA

Gming Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988 01 77 504, reprezentowang przez Panig Jolante Krysowata-
Zielnica — Wojta Gminy Winsko, przy kontrasygnacie Pani Anny Kupczyk -Skarbnika Gminy Wirnsko,

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

Z SIEAZIDG ouveeeeeeiee et st ettt et et e b s e b et b s e b st b st be s et ebe st b sen bt e e nent s
posiadajacym NIP: ..o REGON: <.ttt st et e st s s s e
reprezentowanym przez:

1

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.; Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w trybie podstawowym bez
negocjacji, art. 275 pkt 1, o nastepujacej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robdét budowlanych w ramach
zamowienia pn.: ,,Przebudowa i modernizacja sieci drég gminnych na terenie Gminy Winsko wraz z nadzorem
inwestorskim”.
2. Zakres zamowienia podzielony zostat na odcinki:
1) Biatawy Mate, dz. nr 129, 131, dt. 50 mb,
Biatawy Mate (cz. 2), dz. nr 361, dt. 280 mb,
) Krzeldw, dz. nr 462, dt. 315 mb,
) tazy, dz. nr 15, dt. 185 mb,
) Moczydlnica Klasztorna, dz. nr 38, 43, dt. 140 mb
) Piskorzyna, dz. nr 361, dt. 51 mb,
) Rudawa, dz. nr 349, dt. 208 mb,
)
)
0
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Stup, dz. nr 217, 218, dt. 440 mb,
Winsko, dz. nr 409, dt. 150 mb,

o)

10) Winsko, ul. Rawicka, dz. nr 630, dt. 221 mb,

11) Winsko, ul. Sadowa, dz. nr 28/1, dt. 185 mb,

12) Winsko, ul. Zielona, dz. nr 645, 647/3, dt. 76 mb

13) Staszowice, dz. nr 237/1, dt. 187 mb,

14) Wrzeszdw, dz. nr 42, dt. 369 mb,

15) Rogdéw Wotowski, dz. nr 79, dt. 127 mb,

16) Rogdéw Wotowski (cz. 2), dz. nr 78, dt. 104 mb,

17) Turzany, dz. nr 241/1, dt. 55 mb,

18) Stup (2), dz. nr 215, dt. 70 mb,

19) Baszyn (cz. 2), dz. nr. 408, 411, dt. 150 mb,

20) Krzelow (cz. 2), dz. nr 441, dt. 63 mb,

21) MoczydInica Klasztorna (cz. 2), dz. nr 34, dt. 210 mb
k

3. Zakres zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a
) Roboty przygotowawcze
)
)

N =

Rozbidrke istniejgcych nawierzchni w tym frezowanie istniejgcych nawierzchni asfaltowych
Roboty ziemne,
— korytowanie z wywozem urobku — gf. minimalna = 0,35m

w
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— gtebokos¢  korytowania  nalezy  dopasowaé (z = uwzglednieniem  warstw  podbudowy
i nawierzchni) do pozioméw istniejgcych zjazdow do sasiadujgcych dziatek
4) Regulacje, uzupetnienia, wymiane istniejgcych kraweznikéw i chodnikow,
5) Wykonanie warstw podbudowy wraz z profilowaniem wzdtuznym i poprzecznym
— wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 31,5-63 mm —gr.=0,2 m
— wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 4-31,5 mm—gr.=0,1m
6) regulacje studzienek deszczowych i rewizyjnych
— Woykonawca zobowigzany jest do odnalezienia we wiasnym zakresie wszystkich ukrytych pod warstwami
konstrukcyjnymi drég zasuw wodociggowych, gazowych, studni kanalizacyjnych, rewizyjnych itp. oraz
wykonania ich regulacji z wyprowadzeniem do powstatej niwelety drogi
7) wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 5 cm
8) uporzadkowanie terenu.
Przyjeto nastepujace parametry techniczno-funkcjonalne dla przebudowywanych odcinkéw drég:
1) predkos¢ projektowa 30 km/h,
2) szeroko$¢ jezdni —istniejgca — nie mniej niz 3,50 m,
e w miejscowosci Winisko dz. nr 409 - zgodnie z dok. rysunkowg
— pobocza obustronne — 0,75 m,
Na wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek zapewnienia nadzordéw:
1) geodezyjnego,
2) archeologicznego,
3) geologicznego i geotechnicznego, wraz z wykonaniem opracowan z tych badan.
Nie przewiduje sie ingerencji w pas drogowy drogi powiatowej/wojewddzkiej/krajowe;j.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ) z zatgcznikami i wyjasnieniami, Opisem
Przedmiotu Zamdwienia oraz ofertg Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) dysponuje niezbedng wiedzg, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem technicznym oraz osobowym
niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci,
3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,
4) zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen ani uwag.
Realizacja inwestycji wspétfinansowana jest ze sSrodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi sie na finansowanie inwestycji zgodnie
z uzyskang Promesa dofinansowania w ramach Funduszu.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin wykonania przedmiotu umowy — w terminie 6 miesiecy od dnia uzyskania niezbednych zezwolen przez
Zamawiajacego.
Terminem wykonania przedmiotu zamdwienia jest dziert dokonania odbioru koricowego robdét budowlanych po
zakonczeniu inwestycji w sposdb umozliwiajacy jej uzytkowanie w sposdb zgodny z prawem, po uzyskaniu
wszelkich wymaganych zgtoszen, itp.
Wykonawca obowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedtozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty przedfozenia harmonogramu zobowigzany jest do
zgtoszenia ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego zatwierdzenia.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego harmonogramu, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania do przedtozenia poprawionego
harmonogramu, zgodnie z uwagami Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nieskutkujgce zmiang
korcowego terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 2, nie bedg stanowity zmiany umowy
W rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia Prawo zamdwien publicznych.
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§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
1. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego zatwierdzone;j
czasowej organizacji ruchu.
2.  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem Budowlanym dokumentow
(o$wiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkdow).

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

3) koordynowanie i zarzadzanie realizacja przedmiotu umowy przez wyznaczonych pracownikéw
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) na wniosek Wykonawcy udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne
do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych zumowy,

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie robét budowlanych na podstawie OPZ.

2) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej

(1 egz.).

3) Obstuga geodezyjna inwestyciji.

4) Obstuga archeologiczna inwestycji.

5) Obstuga geologiczna i geotechniczna inwestycji, wraz z wykonaniem opracowan z tych badan

2. Do obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych nalezy réwniez:

1) wykonanie wszystkich robot zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

3) oznakowanie robot,

4) po zakonczeniu robdt odtworzenie i przywrdcenie do stanu pierwotnego utwardzen terenu i zieleni
naruszonych w czasie realizacji zamodwienia, a nie podlegajgcych przebudowie, w tym demontaz obiektow
tymczasowych,

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie

dokumentacji powykonawczej,

oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

zabezpieczenie placu budowy,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed wbudowaniem,

usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie wszelkich

stwierdzonych nieprawidtowosci,

10) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

11) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

12) wykonywanie polecen i wskazowek Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,

13) organizowanie robét w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych
przerw w realizacji robdt,

14) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

15) przestrzegania zasad BHP oraz p.poz.,

16) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpaddéw oraz $mieci,

17) uzgodnienie z Zamawiajgcym i wywodz po uprzednim oczyszczeniu materiatdéw porozbiérkowych (w tym
destruktu bitumicznego) przeznaczonych do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, przy czym miejsce to bedzie sie miesci¢ w granicach budowy,

18) zagospodarowanie mas ziemnych i pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbidrek we wtasnym zakresie

LM
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z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw z wymagang optatg za wysypisko wtgcznie,

19) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdét odpaddw. Utylizacje nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699),

20) wykonanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze wzgledu
na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajagc o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego,

21) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglagdow gwarancyjnych,

22) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w S$rodowisku obejmujgce szkody
w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a takze
spowodowane dziatalnoscig stwarzajacg ryzyko wystgpienia szkody (m.in. obejmujacej gospodarowanie
odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie $ciekdéw do wdd lub do ziemi, pobdér wdd, gospodarowanie odpadami wydobywczymi,
stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych, srodkéow ochrony roslin); wywotane swoim
zachowaniem, a takze zachowaniem Podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jesli

zostang natozone.
Wykonawca do wykonania zamdwienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213). Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw, urzadzen technicznych réwnowaznych opisywanych
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca zapewnieni na czas trwania robot nieprzerwanego kierownictwa przez osoby posiadajgce wiasciwe
uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca zatrudnieni przy realizacji umowy wykwalifikowany personel techniczny oraz pracownikéw
wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania robot.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania robét drogowych kierownika budowy w branzy
drogowej spetniajgcego wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

§6

WARUNKI PLATNOSCI
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci .......ccceeeeerenencen. zt brutto
wtym: VAT .....% ... 2t netto .. zt
STOWNIE BrULLO: et e e zt
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl art. 632
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
kompletnego przedmiotu zamdéwienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamoéwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkow wynikajgcych wprost z Dokumentacji
Projektowej, warunkdow prowadzenia robot podanych w SWZ jak réowniez wszelkie koszty w nich nieujete,
a bez ktérych nie mozna wykonaé zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1. Majgc na uwadze, ze przedmiotem umowy jest przebudowa istniejgcych drog
ewentualne zmiany (zwiekszenia) dtugosci drogi i skutkujgce tym zmiany (zwiekszenia) powierzchni nie
przekraczajagce 2,5 % dtugosci lub powierzchni wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej i udzielonych
odpowiedzi nie bedg podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ktére powinno zaktadaé ww. zmiany.
Wykonawca oswiadcza, ze dokonat catoSciowej wyceny przedmiotu zamodwienia na wtasng odpowiedzialnosé¢
i ryzyko w oparciu o zatgczong do SWZ dokumentacje.
Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymat wystarczajgce informacje w zakresie wszelkich spraw, kwestii i warunkow,
ktore mogg oddziatywaé na teren budowy lub wykonanie robét, a zadne roszczenia Wykonawcy dotyczace
jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie bedg zgtaszane przez Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu
jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nienalezytej starannosci Wykonawcy.
Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, co stanowi
kwote ........cc...... zt (stownie ztotych ... ).
Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 5 zostanie przekazana na wniosek Wykonawcy na konto wskazane w niniejszej
umowie, w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, przy czym termin ztozenia wniosku o wypfate zaliczki nie
moze by¢ krétszy niz 14 dni od dnia faktycznego rozpoczecia robét.
Zaliczka jest ptatna a conto zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy — rozliczenie zaliczki nastgpi poprzez
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pomniejszenie o jej kwote nominalnej kwoty przypadajacej do zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonanie
zamowienia.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu umowy) w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, tj. 95% wartosci umowy, na czas poprzedzajacy wyptate Srodkéw z Promesy Rzgadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po zakoriczeniu realizacji inwestycji do czasu wyptaty
Srodkdw na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.
Faktury nalezy wystawia¢ w nastepujgcy sposdb:
NADYWECA: oottt s r v st s nans
Odbiorca/Pratnik: c.oucee et e eeanes
Ptatnos¢ koricowa (pomniejszona o dokonang zaliczke) bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy
WyKonawey Nr.....cceeeeeeecnenne , W terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej jednej, koficowej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdt. Za dzien zaptaty uznaje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie
w transakcjach handlowych.
Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci robét z pomocy podwykonawcy, to warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy Ilub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 9 lub w razie niemoznosci z innych powoddw ustalenia na
podstawie dokumentdw i oswiadczern Wykonawcy i podwykonawcy wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy za
roboty wykonane, Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy moze wedtug wtasnego uznania dokonaé
zaptaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i jednoczesnie zatrzymacé cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
odpowiadajgcg wysokosci zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i wykonania pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg, przy udziale Zamawiajacego, porozumienia w sprawie zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
moze takze wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang cze$é¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej
zaptaty zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia
przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktdrym mowa w zdaniach poprzedzajgcych Strony umowy
zgodnie stwierdzajg, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w spetnieniu $wiadczenia
pienieznego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie bedg naliczane.

Cesja wierzytelnosSci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 7 umowy oraz w art.

455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamédwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla

Wykonawcy w formie aneksu doumowy.

Podstawg do wykonania robdt dodatkowych jest protokdt koniecznosci sporzadzony przez Strony.

Podstawg do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania robét

dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca
przyjmuje:

1) stawke roboczogodziny, koszty ogdlne, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiatéw i sprzetu nie wyzsze niz
srednia wg cennika Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie wyceny dla wojewddztwa
dolnoslaskiego,

2) w przypadku braku takich cen i stawek dla danych robét — ceny jednostkowe robdt nie wyisze niz
Srednie ceny rynkowe obowigzujgce w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zamodwienia
dodatkowego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielone;j

ptatnosci (tzw. split payment).

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [***]

0 numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmuja dziern obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg

powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku
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bankowego Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia gospodarczg oraz znajduje sie
w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze zaptata wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 umowy nastepowal bedzie
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug. W ww. przypadku Strony uznaja, iz roszczenie o zaptate zostato
zaspokojone.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem
ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku spetniajagcego wymogi okreslone w ust. 17. Wykonawca
zrzeka sie prawa do naliczania odsetek za nieterminowg zapfate do momentu wskazania takiego rachunku do
7 dnia od dnia wskazania przez Wykonawce tego rachunku.

Podzielng ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0 %.

§7
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioru robdét:

1) odbiér koncowy.

Z czynnosci odbioru dokumentacji zostanie spisany protokét zdawczo - odbiorczy.

Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie gotowos¢ do odbioréow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego pisemnie.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia

go o gotowosci do tego odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty: dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach:

1) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru

do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, winno zosta¢

poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego,

w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen.

Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi oraz nie
pdzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajgcy zwota komisje odbioru pogwarancyjnego,
w sktad ktérej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy celem dokonania
oceny wykonanych robdt i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi.
Stwierdzone wady nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ............... zt, w formie ..

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscia 30 dn|

ponad termin okreslony w § 2 ust. 1 umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarancji.
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W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 2 ust. 1
umowy powyzej 30 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo
ustalony termin.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - gwarancji.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§9
KARY UMOWNE

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za zwtoke w zakoriczeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie okreslonym & 2 ust. 1 umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dziehd zwioki; nie
wiecej jednak niz 15 % tego wynagrodzenia,

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy o ktéorym mowa w § 7 ust.1,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzief zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie
wiecej jednak niz 5 % tego wynagrodzenia,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 11,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust.1 — w wysokosci po 500,00 zt za
kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w Rozdziale 4 SWZ (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na podstawie umowy o prace),

10)za opdznienie w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 15 ust. 4 — w wysokosci po 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 umowy,

11)za uniemozliwienie Zamawiajgcemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktérym mowa w § 15 ust. 6
umowy, w wysokosci 3.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

12)jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba Kierownika Budowy bez zgody
Zamawiajgcego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ktérych mowa w § 6 — w wysokosci
15.000,00 zt za kazde takie powierzenie.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérg mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczy¢ 20%

wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach

ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujacych mu naleznosci.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, z zastrzezeniem, ze
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skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego
terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych
naruszen,

2) Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni, z zastrzezeniem, ze skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone
bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym
wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia w sposéb niezgodny z niniejsza umowg, dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust 7 ponize;j.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 45 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca

moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, z zastrzezeniem, ze

Wykonawca nie moze zgda¢ nawet czeSci wynagrodzenia, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito na skutek

przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robot budowlanych Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nieodpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VATprzez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy

wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po

bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
PODWYKONAWCY
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg podwykonawcy
w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:
L) e s sttt ssbe e naae e

( zakres realizowany przez podwykonawce)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i osdb trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng ifinansowg za
dziatania i czynnosci, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikte z jego winy.
Wobec Zamawiajgcego podwykonawce reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuziszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym  w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktdrych mowa w ust. 9, nie dotyczag uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem przedkfadajacy.

Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane.

Przepisy ust. 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane.

Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem niewaznosci.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego zrezygnowac

i realizowaé¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomiZamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli do zawiadomienia

Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bedg zatgczone dokumenty, ktére bedg potwierdza¢ spetnianie

warunkow udziatu w postepowaniu zawartych w SWZ, a w szczegdlnosci:

1) wykaz oséb wraz z oSwiadczeniem, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia,

2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia.

Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé¢, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie robot przez podwykonawce

i rozwigzat umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli podwykonawca:

1) nie przestrzega odpowiednich przepisow prawa;

2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spetnia wymogdw dotyczgcych
jakosci lub terminowosci wykonania robot.

W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami, ktérych

postanowienia uprawniajg Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajscia

przypadkow okreslonych powyzej oraz dopilnowaéd, aby takie postanowienia zostaty zawarte w umowach z

dalszymi podwykonawcami. Skorzystanie z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego

ustepu, winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez
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Zamawiajacego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen.

Projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ szczegétowy opis zakresu rzeczowego przewidzianego do
powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz wartos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za dany
zakres robét.
Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztattowane w niniejszej umowie.

§12

GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na wykonang
dokumentacje projektowa oraz wykonane roboty budowlane, zamontowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na
OKIesS .evvereenne miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres réwny okresowi udzielonej gwarancji, tj..cccccceeeesssssssssssesnnnnnnnennenns
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub prawnych. Jezeli
w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana danego elementu robaét.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koricowego robdét przekazaé Zamawiajacemu
dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcéw na materiaty urzadzenia lub elementy wyposazenia
wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jezeli taka gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny
gwarancji obowigzujgcy pomiedzy Wykonawcag i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest
przenies¢ na Zamawiajgcego przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury
odbioru, jezeli zgodnie z umowa nie stanowig podstawy do odmowy dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane
w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze
skuteczne, jezeli zostanie dokonane na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowa
na adres [***]. W przypadku zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy wystarczajace jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego listu jest datg
dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowga rzecz w mozliwie najkrotszym czasie, lecz nie
dtuzszym niz 21 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz
uwarunkowania techniczne usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzacy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego dtuzszego
terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
0 wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole
podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzaca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w
tym koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych
rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu

1) w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usung¢ osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywaé sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji. Skorzystanie z uprawnienia, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym i zdaniu poprzedzajgcym w niniejszym punkcie, winno zosta¢ poprzedzone
bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego, w pisemnym
wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen.

2) Uprawnienia z gwarancji przystugujg Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu Zamawiajgcego
pod tytutem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu
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dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz udzielonej w ramach
postanowien niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Dokument taki petni¢ bedzie funkcje znaku
legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do
przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie
jest w jakikolwiek sposdb warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajacych
z niniejszej gwarancji, ktore to uprawnienia dla Zamawiajacego wynikajg wprost z umowy, a dla nastepcy
prawnego z faktu przejscia na niego przedmiotu umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposdb wykazywac¢ faktu przejscia na niego
przedmiotu umowy.

§13
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy, wymagajg
formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Oprdécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1)

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢c w przypadku
opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub
innych aktéow administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postepowania administracyjnego lub
innych wigzgcych przepisow, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robdt przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, w szczegdlnosci mogacych spowodowaé zniszczenie robét lub powodujgcych
koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledu na konieczno$é zachowania wymogoéw stosowanych technologii, np.:
temperatura, wilgotnos¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora),

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdélnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie roboét
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie
kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

zmiany wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym
wynikajgcym z koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, w przypadku wystgpienia osdb trzecich z roszczeniem lub
ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamodwienia,
w szczegolnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestorow sieci,

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje

przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia stron umowy,
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9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 273 ust. 1 ustawy —Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku gdy
wykonanie zamoéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

11) okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 albo zwigzane z agresjg na Ukraine, majgce wplyw na
nalezyte wykonanie umowy,

Zawarcie aneksu, ktdrego postanowienia przewidujg wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia jest uzaleznione
od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za
wady (w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).
Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy stronami umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT na ustugi bedace
przedmiotem umowy.
Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:
1) koniecznos$¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata $rodki na sfinansowanie zamdwienia,
2) zmiany beda nastepstwem dziatania organéw administracji,
3) wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia przez
Wykonawce propozycji, ktdre przyspieszg ukonczenie robdt, poprawig sprawnosé¢ lub jakos$¢ robot lub w
inny sposdb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wykonania robét zamiennych lub zastosowania materiatéw zamiennych,
jezeli jest to uzasadnione ze wzgledédw technologicznych Ilub  innych wainych wzgledéw — np.
z koniecznosci usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajgcych powstaniu wad przedmiotu
umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu
zamowienia. Wykonawca moze zastosowaé materiaty zamienne lub wykonaé¢ roboty zamienne jedynie po
zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajgcego i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty/materiaty zamienne zostang wytgczone z rozliczenia ryczattowego, a ich rozliczenie odbedzie sie na
podstawie kosztorysu roéznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych
w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie rob6t zamiennych/zastosowanie materiatéw
zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisujgcego roboty/materiaty
zamienne oraz uwzgledniajgcego zmiane wynagrodzenia z tego tytutu.

§14
WARUNEK ZATRUDNIENIA
Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zobowigzuje sie do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia,
tj: czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu robét budowlanych polegajgcych na wykonywaniu robdt
ziemnych, podbuddw, nawierzchni bitumicznych, obstugi maszyn drogowych i sprzetu drogowego,
w szczegolnosci dotyczgce pracownikéw fizycznych i operatorow.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudni¢ w jego miejsce
inng osobe, spetniajacg kryterium zatrudnienia.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia tj. do zadania ztozenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:
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1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentoéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanego przez Zamawiajgcego
os$wiadczenia/dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie  umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania robdt, na kazdym
etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§15

UBEZPIECZENIE
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$é¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w wysokosci minimum 500.000 zt zgodnie z dobrymi praktykami. Ubezpieczenie
powinno obejmowac podwykonawcow ubezpieczonego, a udziat wtasny nie moze byé wyzszy niz 10 %.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnosé cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez pracownikéw i osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.
Koszt umowy lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 2, 3 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegdblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
W__ przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego
ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 2, 3 a poniesiony koszt potrgci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na niekorzysé
Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejmg negocjacje pojednawcze
w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postepowania sagdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia,
wynikajacego z przepisdw prawa.

W razie bezskutecznego zakornczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o ktérych mowa
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w ust. 1, jest sad wihasciwy dla siedzibyZamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego,
w szczegoblnosci: ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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