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WzZOR UMOWY

UMOWA Nr: ..covvnvennenn.

zawartaw dniu .................. W ot pomiedzy:

Gming Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988 01 77 504, reprezentowang przez:
Panig Jolant¢ Krysowata-Zielnica — Wojta Gminy Winsko,

przy kontrasygnacie

Pani Anny Kupczyk -Skarbnika Gminy Winsko,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

283 1S4 4 o1 N
posiadajacym

NIP: o REGON: ..
reprezentowanym przez:

L

zwanym dalej ,, Wykonawca”

w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.; Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320) w trybie podstawowym bez negocjacji, art. 275 pkt 1, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie rob6t budowlanych
w ramach zamodwienia pn.: ,,Utworzenie zrownowazonego szlaku rowerowego w gminie
Winsko w raz z kompletnym oznakowaniem i infrastruktura towarzyszaca”.

2. Sciezka rowerowa o nawierzchni thuczniowej o tacznej dtugosci 11,416 km, bedzie przebiegaé
przez cata Gming Winsko tj. miejscowosci:

— Rajczyn - 1335 m,

— Kozowo - 2255 m,

— Lazy - 870 m,

— Wrzeszéw - 320 m,

— Rogow Wotlowski - 1361 m,
— Piskorzyna - 1622 m,

— Grzeszyn - 1104 m,

— Rudawa - 2549 m.

3. Lacznie szlak rowerowy wraz z juz istniejacg infrastruktura drogowa bedzie przebiegaé przez
Matowice, Przyboréw, Buszkowice Male, Budkow, Dabie, Rajczyn, Kozowo, Lazy, Rogow
Wotowski, Piskorzyna, Grzeszyn, Biatkéw, Stryjno, Brzozka, Rudawa, Winsko bedzie wynosi¢
38,20 km (zg. z zal. Schematem lokalizacyjnym)

4. Przewiduje si¢ montaz oznakowania catej trasy szlaku rowerowego. Sporzadzenie planu
organizacji ruchu w gestii Wykonawcy.

5. Oznakowanie nalezy wykona¢ zg. z: ,STANDARDY PROJEKTOWE I WYKONAWCZE
DLA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO” -
Zalacznik do Uchwatly Nr 3597/VI/21 Zarzadu Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 20
kwietnia 2021 r. https://www.irt.wroc.pl/strona-1117 standardy_techniczne_infrastruktury.html
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Montaz infrastruktury towarzyszacej z utworzeniem miejsca odpoczynku (szczegdlowy opis w
zatgczniku do SWZ — OPZ)
Miejsca odpoczynku nalezy wykonaé zgodnie z zal. dokumentacja projektowa p.t.:

- Projekt zagospodarowania; Montaz matej architektury — Winsko dz. nr 1032

- Projekt zagospodarowania; Montaz malej architektury i wiaty o pow. zabudowy <35m2 —

Piskorzyna dz. nr 350

- Projekt zagospodarowania; Montaz matej architektury — Matowice dz. nr 151/1
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt budowlanych dokonaé¢ ogledzin
istniejacych sieci wodociaggowych wraz z zarzadca sieci (ZGKiM w Winsku) oraz uzyskaé
pisemne potwierdzenie kompletnosci inwentaryzacji infrastruktury techniczne;.
Na wykonawcy cigzy¢ beda obowiazki

a) zapewnienia nadzoréw:

— Geodezyjnego

— Archeologicznego (jezeli dotyczy),

— geologicznego 1 geotechnicznego, wraz z wykonaniem opracowan z tych badan;
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego zawartymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ)
z zalacznikami 1 wyjasnieniami, Opisem Przedmiotu Zamowienia oraz oferta Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa i polskimi normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dysponuje niezbedng wiedzg, kwalifikacjami, do$wiadczeniem i potencjatem
technicznym oraz osobowym niezbednym dla prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy,

4) zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen
ani uwag.

Zadanie finansowane jest ze Srodkow pochodzacych w ramach Priorytetu nr 2 ,,Fundusze
Europejskie na rzecz zréownowazonego rozwoju spolecznego na Dolnym Slasku” Dzialania
nr 2.7 ,,Ochrona przyrody i klimatu” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego
Slaska 2021-2027.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin wykonania przedmiotu umowy — 6 miesiecy od daty podpisania umowy, jednak nie
pOzniej niz do 15 pazdziernika 2025.

Terminem wykonania przedmiotu zamoéwienia jest dzien dokonania odbioru koncowego
robot budowlanych po zakonczeniu inwestycji w sposoéb umozliwiajacy jej uzytkowanie w
sposob zgodny z prawem, po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgloszen, itp.

Wykonawca obowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy
przedtozy¢é Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu
zobowigzany jest do zgloszenia ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego zatwierdzenia.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do przedtozonego harmonogramu,
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania do
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przedtozenia poprawionego harmonogramu, zgodnie z uwagami Zamawiajacego.

6. Strony ustalajg, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym
nieskutkujgce zmiang koncowego terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust.
2, nie beda stanowily zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia
Prawo zaméwien publicznych.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
1 Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 3 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem
Budowlanym dokumentow (o$wiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkow).

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

3) koordynowanie i zarzadzanie realizacja przedmiotu UmMOwy przez wyznaczonych
pracownikow Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) na wniosek Wykonawcy udzielenie Wykonawcy petlnomocnictw w przypadku, gdy
okazg si¢ one niezb¢dne do wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z
unowy,

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) Wykonanie robot budowlanych na podstawie OPZ .
2) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej (po 1 egz.).
3) Obstuga geodezyjna inwestycji.
4) Obstuga archeologiczna inwestycji (jezeli dotyczy).
5) Obstuga geologiczna i geotechniczna inwestycji, wraz z wykonaniem opracowan z tych
badan (jesli dotyczy).
2. Do obowiazkéw Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem rob6t budowlanych nalezy réwniez:

1) wykonanie wszystkich robot zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz aktualnymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

2) wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i niezbednych do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy,

3) oznakowanie robot,

4) po zakonczeniu robot odtworzenie i przywrocenie do stanu pierwotnego utwardzen terenu
1 zieleni naruszonych w czasie realizacji zamdwienia, a nie podlegajacych przebudowie, w
tym demontaz obiektow tymczasowych,

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan i odbiorow oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

6) oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

7) zabezpieczenie placu budowy,
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8) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed
wbudowaniem,

9) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci,

10) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

11) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
laboratoryjnych potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw
technicznych wymaganych dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,

12) wykonywanie polecen i wskazowek Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

13) organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robot,

14) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

15) przestrzegania zasad BHP oraz p.poz.,

16) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezaco
zbednych materiatéw, odpadow oraz $mieci,

17) uzgodnienie z Zamawiajagcym 1 wywoOz po uprzednim oczyszczeniu materialow
porozbiorkowych (w tym destruktu bitumicznego) przeznaczonych do ponownego
wbudowania w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, przy czym miejsce to
bedzie si¢ miesci¢ w granicach budowy,

18) zagospodarowanie mas ziemnych i pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbiorek we
wlasnym zakresie z uwzglednieniem obowigzujacych w tym zakresie przepisow z
wymagang oplata za wysypisko wiacznie,

19) zagospodarowanie powstalych podczas prowadzenia robot odpadoéw. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t..
Dz.U. z 2023 r. poz. 1587),

20) wykonanie na polecenie Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie Zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie
przed awarig, zawiadamiajac o tym niezwlocznie Zamawiajacego,

21) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych,

22) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w $rodowisku obejmujace
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni
ziemi, a takze spowodowane dzialalno$cig stwarzajaca ryzyko wystapienia szkody (m.in.
obejmujacej gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi oraz
innymi niz niebezpieczne, emisj¢ do powietrza, wprowadzanie §ciekow do wod lub do
ziemi, pobor wod, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie 1 transport
substancji 1 mieszanin niebezpiecznych, $rodkdw ochrony ro$lin); wywotane swoim
zachowaniem, a takze zachowaniem Podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w
szczegbdlnosci odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez pokrycie ewentualnych kar
za wskazane zachowania, jesli zostang natozone.

3. Wykonawca do wykonania zamdwienia begdzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materiatow, urzadzen technicznych rownowaznych opisywanych w dokumentacji projektowe;,
Specyfikacjach Technicznych.

4. Wykonawca zapewnieni na czas trwania robot nieprzerwanego Kierownictwa przez osoby
posiadajace wlasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.

5. Wykonawca zatrudnieni przy realizacji umowy wykwalifikowany personel techniczny oraz
pracownikow wykwalifikowanych, niezbgednych do nalezytego i terminowego wykonania
robot.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania robot drogowych kierownika
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budowy w branzy drogowej spetniajacego wymagania okre§lone przez Zamawiajacego w
SWZ.

§6
WARUNKI PLATNOSCI
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci .....cccoeeviniinnnnnnn. z}l brutto
wtym: VAT ...... % il zhnetto ... zh
STOWIIE DIULLO: ...t
V2

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczalttowym w
mys$l art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie ryczaltowe
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia i uwzglednia zakres
czynnos$ci i obowigzkow wynikajacych wprost z Dokumentacji Projektowej, warunkow
prowadzenia robot podanych w SWZ jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujgte, a bez
ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia, zgodnie z Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, obowigzujacymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka
budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawa do zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal cato$ciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wlasng
odpowiedzialno$¢ i ryzyko w oparciu o zalaczong do SWZ dokumentacje.

Uznaje sig¢, ze Wykonawca otrzymal wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii i warunkow, ktore moga oddziatywac na teren budowy lub wykonanie robot, a zadne
roszczenia Wykonawcy dotyczace jakiejkolwiek dodatkowej zaplaty nie beda zglaszane
przez Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia
czy nienalezytej staranno$ci Wykonawcy.

Faktury nalezy wystawia¢ w nastepujacy sposob:

NADYWCA: ...t

Odbiorca/Platnik: ... ...
Platno$¢ koncowa bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
......................... , W terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury czesciowej oraz koncowej wraz z zatwierdzonym
protokolem odbioru robdt. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Za nieterminowa platnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
op6znienie w transakcjach handlowych.
Jezeli Wykonawca korzystal przy wykonaniu catosci lub czesci robdt z pomocy
podwykonawcy, to warunkiem zaptaty, przez zamawiajacego, naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust.
I, biorgcym wudziat w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow, 0 ktorych mowa w ust. 9 lub w razie niemoznosci z innych
powodow ustalenia na podstawie dokumentow i oswiadczen Wykonawcy 1 podwykonawcy
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy za roboty wykonane, Strony umowy zgodnie
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ustalaja, iz Zamawiajacy moze wedlug wlasnego uznania dokona¢ zaplaty czesci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy 1 jednocze$nie zatrzymaé cze$S¢ wynagrodzenia

Wykonawcy, odpowiadajaca wysokos$ci zgloszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu

zawarcia 1 wykonania pomi¢dzy Wykonawcg a podwykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,

porozumienia w sprawie zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem
art. 465 ustawy Prawo zamoOwien publicznych, Zamawiajagcy moze takze wyptacié
podwykonawcy zatrzymang czg$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej
zaptaty zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci

wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktérym mowa w

zdaniach poprzedzajacych Strony umowy zgodnie stwierdzaja, iz nie zachodzi opodznienie

Zamawiajacego wobec Wykonawcy w spelnieniu $wiadczenia pienigznego - zaplaty

wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie bedag naliczane.

Cesja wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej] umowy wymaga zgody Zamawiajgcego pod

rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla

Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

Podstawa do wykonania robdt dodatkowych jest protokét konieczno$ci sporzadzony przez

Strony.

Podstawag do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy z tytulu

wykonywania robot dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez Wykonawce i

zatwierdzony przez Zamawiajacego, przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia

kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca przyjmuje:

1) stawke roboczogodziny, koszty ogodlne, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiatow i
sprzetu nie wyzsze niz Srednia wg cennika Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego
sporzadzenie wyceny dla wojewodztwa dolnoslaskiego,

2) w przypadku braku takich cen i stawek dla danych robot — ceny jednostkowe robot nie
wyzsze niz S$rednie ceny rynkowe obowigzujace w dacie ustalania wynagrodzenia za
wykonanie zaméwienia dodatkowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w

systemie podzielonej ptatno$ci (tzw. split payment).

Platnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony

przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmuja

dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego

Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajacego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce

poprzez pisemne o$wiadczenie 1 nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca o§wiadcza, ze numer

rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego

Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje si¢ w

wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i

ustug.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze zaptata wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 umowy nastepowac

bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i1 ustug. W ww. przypadku Strony uznaja,

1Z roszczenie o zaptate zostato zaspokojone.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje si¢ w

wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i

uslug Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem ptatno$ci do czasu wskazania przez

Wykonawce rachunku spetniajacego wymogi okreSlone w ust. 17. Wykonawca zrzeka si¢

prawa do naliczania odsetek za nieterminowg zaptate do momentu wskazania takiego rachunku

do 7 dnia od dnia wskazania przez Wykonawce tego rachunku.
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Podzielng platnos¢ tzw. split payment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynno$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata
odszkodowania), a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 %.

§7
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioru robot:

1) odbior czesciowy,

2) odbidr koncowy.

Z czynnos$ci odbioru dokumentacji zostanie spisany protokot zdawczo - odbiorczy.

Wykonawca winien zglaszac¢ pisemnie gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-

2.

Przedmiotem odbioru konicowego bgdzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru pisemnie.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

Zamawiajgcy dokona odbioru w ciggu 7 dni od daty wyznaczenia odbioru koncowego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty: dokumentacje powykonawcza opisang i

skompletowana w dwoch egzemplarzach:

1) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajacy moze

odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z

uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, winno zosta¢ poprzedzone

bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego, w

pisemnym wezwaniu do usuni¢cia przedmiotowych naruszen.

Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji
I rekojmi oraz nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajacy zwota
komisj¢ odbioru pogwarancyjnego, w sktad ktorej wejdzie Inspektor nadzoru oraz
przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych robot i
ewentualnego stwierdzenia wad zaistnialych w okresie gwarancji 1 rgkojmi. Stwierdzone wady
nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia za
przedmiot umowy.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ............... zt, w
§10)9110 ) (ST

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z
wazno$cig 30 dni ponad termin okreslony w§2 ust. 1 umowy, wtym 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wazno$cig na okres rekojmi za wady -
gwarancji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy powyzej 30 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie

umowy z waznos$cig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za

nalezycie wykonane,

2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady - gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§9
KARY UMOWNE

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie okreslonym § 2 ust.
1 umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za
kazdy dzien zwloki; nie wigcej jednak niz 15 % tego wynagrodzenia,

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy o ktorym mowa w § 7 ust.1,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 5 % tego wynagrodzenia,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 % niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzien zwtoki,

5

-

(&)}
-

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 5.000,00 zl brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 zl brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
—w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 12 ust. 11,

9) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust.l — w



Fundusze Europejskie  Dofinansowane przez S QOLNY
dla Dolnego Slaska Unie Europejska . SL ASK

wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w Rozdziale 4 SWZ (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
podstawie umowy 0 pracg),

10)za opdznienie w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 15 ust. 4 — w wysokosci
po 500,00 z za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 4
umowy,

11)za uniemozliwienie Zamawiajagcemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktorym mowa
w § 15 ust. 6 umowy, w wysokosci 3.000,00 zl za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia
takiej kontroli.

12)jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynno$ci innej osobie niz osoba Kierownika
Budowy bez zgody Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, O
ktorych mowa w § 6 — w wysokosci 15.000,00 z1 za kazde takie powierzenie.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéra moga dochodzi¢ strony umowy nie moze

przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary

na zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych

mu naleznosci.

§ 10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajacego
zlozonego na piSmie, z zastrzezeniem, ze skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno
zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego
przez Zamawiajacego, w pisemnym wezwaniu do usunig¢cia przedmiotowych naruszen,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni, z zastrzezeniem, ze skorzystanie z niniejszego
uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu,
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, W pisemnym wezwaniu do  usunigcia
przedmiotowych naruszen,

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamdéwienia w sposdb niezgodny z niniejszag umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust 7 ponize;j.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 45 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy, z zastrzezeniem, ze
Wykonawca nie moze zada¢ nawet czgsci wynagrodzenia, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito na skutek przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
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W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robot budowlanych Wykonawce

oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca niec odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umow3a

Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy

moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
PODWYKONAWCY

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobi$cie oraz za pomocag
podwykonawcy w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

( zakres realizowany przez podwykonawce)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego 1 o0sOb trzecich pelng odpowiedzialnosé
prawng 1 finansowg za dziatania i czynnosci, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy
oraz za wszelkie szkody wynikte z jego winy. Wobec Zamawiajacego podwykonawce
reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponize;j.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
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umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym  w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoS§ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotycza umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod
rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Kopie¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem
przedktadajacy.

Przepisy ust. 3-8 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Przepisy ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem

niewaznosci.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z

niego zrezygnowa¢ 1 realizowa¢ umow¢ samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi

Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamowien

Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktdrych

mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

1z proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli

do zawiadomienia Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bgda zatagczone dokumenty,

ktére beda potwierdza¢ speinianie warunkéw udziatu w postgpowaniu zawartych w

SWZ, aw szczegolnosci:

1) wykaz os6b wraz z oS§wiadczeniem, ze 0Soby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamOwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,

2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.

Zamawiajacy ma prawo zazada¢, aby Wykonawca uniemozliwil wykonywanie robot przez

podwykonawce 1 rozwigzal umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli

11
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podwykonawca:

1) nie przestrzega odpowiednich przepisow prawa;

2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegélnosci nie spelnia
wymogow dotyczacych jakosci lub terminowo$ci wykonania robot.

W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiera¢ jedynie takie umowy z

podwykonawcami, ktorych postanowienia uprawniaja Wykonawce do rozwigzania takiej

umowy bez wypowiedzenia w razie zajScia przypadkow okreslonych powyzej oraz

dopilnowa¢, aby takie postanowienia =zostaly zawarte w umowach z dalszymi

podwykonawcami. Skorzystanie z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym

niniejszego ustgpu, winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego

terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego, w pisemnym wezwaniu do usunigcia

przedmiotowych naruszen.

21. Projekt umowy z podwykonawca musi zawieraé szczegdélowy opis zakresu rzeczowego
przewidzianego do powierzenia do realizacji przez podwykonawcg oraz warto$¢
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za dany zakres robot.

22. Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztalttowane w niniejszej umowie.

§12
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na
wykonang dokumentacj¢ projektowa oraz wykonane roboty budowlane, zamontowane
materiaty, wyroby 1 urzadzenia na okres ............ miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu  umowy  przez okres rowny  okresowi  udzielonej  gwarancji,

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych
lub prawnych. Jezeli w ramach usunigcia wady nastapi wymiana danego elementu robot.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego robdt przekazac
Zamawiajagcemu dokumenty gwarancyjne producentow lub sprzedawcéw na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jezeli taka
gwarancja zostatla udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujacy pomiedzy
Wykonawcg 1 gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

wadach, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji 1 rgkojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady
ujawnione w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z umowa nie stanowig podstawy do
odmowy dokonania odbioru, beda réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji.
Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli
zostanie dokonane na pi$mie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowa
na adres [***]. W przypadku zgloszenia dokonanego na pisSmie na adres pocztowy
wystarczajace jest nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placoOwce operatora ustug
pocztowych. Data dorgczania takiego listu jest datag dokonania zgloszenia wady w rozumieniu

umowy.
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6. Wykonawca zobowigzuje si¢ usunag¢ wad¢ lub dostarczy¢ nowa rzecz w mozliwie

1.

2.

najkrotszym czasie, lecz nie dluzszym niz 21 dni roboczych od daty zgloszenia. Jezeli z uwagi
na ztozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne usuni¢cie wady nie
bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny dluzszy termin na usunigcie wady. Termin ten
bedzie wigzacy dla Wykonawcy. W celu uniknigcia watpliwosci wyznaczenie innego
dhuzszego terminu na usuni¢cie wady jest uprawnieniem Zamawiajacego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data usunigcia wady stwierdzona w
protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko
zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych rzeczy 1 ich zastgpienia
rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez
dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktorym wada zostala ujawniona oraz
zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu

1) w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy
na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajacy moze wady usuna¢ osobiscie
lub zleci¢ ich usunigcie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze
powotywac¢ si¢ na fakt dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej
przez niego gwarancji. Skorzystanie z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
1 zdaniu poprzedzajacym w niniejszym punkcie, winno zosta¢é poprzedzone
bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego,
w pisemnym wezwaniu do usunigcia przedmiotowych naruszen.

2) Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajacemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajacego pod tytutem ogoélnym lub szczegdlnym. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny,
potwierdzajacy warunki juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu
umowy gwarancji. Dokument taki peli¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego
potwierdzajacego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do
przedmiotu Umowy. Wystawienie 1 posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu
gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposob warunkiem korzystania przez
uprawnionego z uprawnien wynikajacych z niniejszej gwarancji, ktére to uprawnienia dla
Zamawiajacego wynikaja wprost z Umowy, a dla nastgpcy prawnego z faktu przej$cia na
niego przedmiotu umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim dodatkowym
dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac¢ faktu przej$cia na
niego przedmiotu umowy.

§13
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy, wymagaja formy pisemne;j i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystagpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
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przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w
przypadku opdznienia organéw administracji publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow administracyjnych, ponad terminy
wskazane w Kodeksie postgpowania administracyjnego lub innych wigzacych przepisow,
ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce, a
opdznienie organow nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych spowodowanej
wyjatkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie
robot zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania 1 odbioru robdt, w szczegolnosci
mogacych spowodowac zniszczenie robot lub powodujacych konieczno$¢ ich wstrzymania
ze wzglgdu na konieczno$¢ zachowania wymogoéw stosowanych technologii, np.:
temperatura, wilgotno§¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora),

przedhuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po
dniu wejscia w zycie Umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewng¢trznymi lub instalacjami
nieuyjawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami
zewngtrznymi  lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — 0 ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

zmiany wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie
niezbednym  wynikajagcym z konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktoérych mowa
w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, w przypadku wystgpienia 0sob trzecich z
roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze
wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci uzyskanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni

9)

wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamédwienia lub §wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgepowaniu, o
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ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy —Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamodwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udzialu w postepowaniu,
10)przedhuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastapi¢ w
przypadku gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,
11)okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 albo zwigzane z agresja na Ukraing,
majace wpltyw na nalezyte wykonanie umowy,
Zawarcie aneksu, ktorego postanowienia przewiduja wydtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia jest uzaleznione od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia Wwniesionego na
okoliczno$¢ usunigcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rgkojmi za wady (w
przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostalo w innej formie niz pieni¢zna).
Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych do
kontaktéw miedzy stronami umowy.
Z wnioskiem 0 zmiang UmMoOwy moze wystapic¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujacej stawki
VAT na ustugi bedace przedmiotem umowy.
Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢é wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:
1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen
instytucji, ktéra przyznata §rodki na sfinansowanie zamdwienia,
2) zmiany bedg nast¢pstwem dzialania organow administracji,
3) wprowadzone zmiany bgda korzystne dla Zamawiajacego, w szczegolnosci w sytuacji
ztozenia przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza ukonczenie robot, poprawig
sprawnos¢ lub jako$¢ robot lub w inny sposob dostarcza Zamawiajacemu pozytku.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych lub zastosowania
materialow zamiennych, jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow technologicznych lub
innych waznych wzgledow — np. z konieczno$ci usunigcia wad ukrytych dokumentacji
projektowej zapobiegajacych powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych
korzystnych rozwigzan, ktore nie wykraczaja poza zakres przedmiotu zamowienia.
Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty zamienne lub wykona¢ roboty zamienne jedynie
po zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajacego 1 zaopiniowaniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty/materialy zamienne zostang wylaczone z rozliczenia
ryczattowego, a ich rozliczenie odbgdzie si¢ na podstawie kosztorysu roéznicowego
sporzadzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie rob6t zamiennych/zastosowanie
materiatow zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy
opisujacego roboty/materiaty zamienne oraz uwzgledniajacego zmiang wynagrodzenia z tego
tytutu.

§ 14
WARUNEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z treScig ztozonej oferty, zobowigzuje si¢ do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca
1974  r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia, tj: czynnosci polegajace na
faktycznym wykonywaniu robdt budowlanych polegajacych na wykonywaniu robot
ziemnych, podbudow, nawierzchni bitumicznych, obstugi maszyn drogowych 1 sprzetu
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drogowego, w szczego6lnosci dotyczace pracownikéw fizycznych i operatorow.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest
zatrudni¢ w jego miejsce inng osobe, spetniajgca kryterium zatrudnienia.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamOwienia tj. do Zzadania zlozenia przez Wykonawce lub Podwykonawce w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanego
przez Zamawiajacego oswiadczenia/dokumentu, o ktorych mowa w ust. 4, w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania
robot, na kazdym etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci.

§15
UBEZPIECZENIE

1 Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i1 osob trzecich, a
powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takZze ruchem pojazdoéw
mechanicznych, ponosi Wykonawca robot.

2 Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w wysokosci minimum 500.000,00 zt zgodnie z
dobrymi praktykami. Ubezpieczenie powinno obejmowac podwykonawcdw ubezpieczonego,
a udziat wlasny nie moze by¢ wyzszy niz 10 %.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikdw i osoby trzecie w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oso6b trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i1 innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw
mechanicznych.
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Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 2, 3 w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie¢ Umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz
do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem terenu budowy do
czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego
przedluzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy. W
przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odno$nego ubezpieczenia w
w/w terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okre§lonym w ust. 2, 3 a poniesiony koszt potraci z
naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na
niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE
W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczego6lnosci Strony
zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych sporéw mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Do czasu zakofczenia negocjacji okre§lonych w ust. 1, Zadna ze Stron nie skieruje sprawy na
droge postepowania sadowego, chyba ze bgdzie to niezbgdne dla zachowania terminu do
dochodzenia roszczenia, wynikajacego z przepisow prawa.

W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wlasciwym w sprawach, o
ktérych mowa w ust. 1, jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegdlnosci: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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