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WZOR UMOWY

UMOWA Nr: ..cocovernenes

zawarta w dniu ..., W o s pomiedzy:

Gming Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Wirsko, NIP: 988 01 77 504, reprezentowang przez Panig Jolante Krysowata-
Zielnica — Wojta Gminy Winsko, przy kontrasygnacie Pani Anny Kupczyk -Skarbnika Gminy Wirnsko,

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

z siedzibg
posiadajacym NIP: ..o REGON: <.ttt st et e st s s s e
reprezentowanym przez:

1

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.; Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w trybie podstawowym bez
negocjacji, art. 275 pkt 1, o nastepujacej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest przebudowa i modernizacja sieci drég gminnych na terenie
Gminy Wirnsko w m. Krzeléw (dz. nr 119/2) dt. ok. 195 mb.

2. Przebudowa nawierzchni drég obejmuje n/w prace w zakresie dziatek pasa drogowego, szeroko$é
remontowanych nawierzchni drogowych — istniejgce badz w nawigzaniu do istniejgcych (nie mniej niz
3,5m +2x0,75m pobocza - zgodnie z dok. rysunkowg; Gtebokos¢ korytowania nalezy dopasowac (z
uwzglednieniem warstw podbudowy i nawierzchni) do poziomow istniejgcych zjazdéw do sgsiadujacych
dziatek.

3. W zakresie prac przewiduje sie:

— przebudowe istniejgcych zjazddw prywatnych oraz publicznych
— dopasowanie studzienek wodnych/kanalizacyjnych do nowych pozioméw nawierzchni
— W razie potrzeby, remont istniejgcych chodnikdéw sgsiadujacych z remontowanymi drogami
— W razie potrzeby, remont obiektéw inzynierskich w zakresie objetym przebudowa
4. Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:
— Roboty przygotowawcze w tym oznakowanie i organizacja ruchu zastepczego
— Prowadzenie statego nadzoru archeologicznego — jezeli wymagane.
— Rozbidrke istniejgcych nawierzchni w tym frezowanie istniejgcych nawierzchni asfaltowych
— Roboty ziemne:

e  korytowanie z wywozem urobku — gt. minimalna = 0,35m

e gtebokos¢ korytowania nalezy dopasowac (z uwzglednieniem warstw podbudowy i nawierzchni)
do poziomow istniejgcych zjazddw do sgsiadujgcych dziatek

— Regulacje, uzupetnienia bgdz wymiane istniejgcych kraweznikdw i chodnikéw,
—  Woykonanie warstw podbudowy wraz z profilowaniem wzdtuznym i poprzecznym
e wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 31,5-63mm — gr. = 0,20m
e wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm —gr. = 0,10m
— regulacje studzienek deszczowych i rewizyjnych

e Wykonawca zobowigzany jest do odnalezienia we wtasnym zakresie wszystkich ukrytych pod
warstwami konstrukcyjnymi drég zasuw wodociggowych, gazowych, studni kanalizacyjnych,
rewizyjnych itp. oraz wykonania ich regulacji z wyprowadzeniem do powstatej niwelety drogi. W
zakresie dostawa i montaz brakujgcych obudéw zasuw wodnych, kratek sciekowych itp.
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— wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 5cm
— wykonanie systemu odprowadzenia wéd opadowych w zakresie pasa drogowego
— uporzadkowanie terenu.
5. Przyjeto nastepujgce parametry techniczno-funkcjonalne dla przebudowywanych odcinkéw drog:
— predkos$é projektowa 30 km/h,
— szerokosc jezdni —istniejgca — nie mniej niz 3,50 m — przebieg zg. z dok. rysunkowa.
— pobocza obustronne — 0,75 m
6. Remontowana nawierzchnia jezdni, bedzie posiadata spadek daszkowy lub spadek jednostronny
wielkosci 2-3%.
7. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi sieciami Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
porozumieniu z zarzadca sieci.
8. Na wykonawcy cigzy¢ beda obowigzki
a) zapewnienia nadzoréw:
— Geodezyjnego
— Archeologicznego (zgodnie z zataczonymi decyzjami) — jezeli dotyczy;
— geologicznego i geotechnicznego, wraz z wykonaniem opracowan z tych badan;
9. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujgcych rodzajéw odbioréw:
a) czesciowych,
b) robdt zanikajacych oraz robot ulegajgcych zakryciu w ciggu 2 dni od dnia zgtoszenia ich do odbioru
przez kierownika budowy,
c) koncowego,
d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ) z zatgcznikami i wyjasnieniami, Opisem
Przedmiotu Zamodwienia oraz ofertg Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) dysponuje niezbedng wiedzg, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem technicznym oraz osobowym
niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci,
3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,
4) zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen ani uwag.
Realizacja inwestycji wspotfinansowana jest ze sSrodkéw Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin wykonania przedmiotu umowy — do 3 miesiecy od daty podpisania umowy.

Terminem wykonania przedmiotu zamdwienia jest dziern dokonania odbioru korncowego robét budowlanych po
zakonczeniu inwestycji w sposdb umozliwiajgcy jej uzytkowanie w sposdb zgodny z prawem, po uzyskaniu
wszelkich wymaganych zgtoszen, itp.

Wykonawca obowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedtozyé
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu zobowigzany jest do
zgtoszenia ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego harmonogramu, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania do przedtozenia poprawionego
harmonogramu, zgodnie z uwagami Zamawiajacego.

Strony ustalajg, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nieskutkujgce zmiang
konncowego terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 2, nie beda stanowity zmiany umowy
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w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia Prawo zamdwien publicznych.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem Budowlanym
dokumentéw (o$wiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkow).

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy placu budowy,

ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

koordynowanie i zarzadzanie realizacja przedmiotu umowy przez wyznaczonych pracownikéw
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

na wniosek Wykonawcy udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych zumowy,

przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

Wykonanie robét budowlanych na podstawie OPZ.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (po
1egz.).

Obstuga geodezyjna inwestycji.

Obstuga archeologiczna inwestycji.

Obstuga geologiczna i geotechniczna inwestycji, wraz z wykonaniem opracowan z tych badan (jesli
dotyczy).

Do obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych nalezy rowniez:

LMD

10)
11)

)
B)

14)

wykonanie wszystkich robdt zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
wykonanie wszelkich robét towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
oznakowanie robét,

po zakonczeniu robdt odtworzenie i przywrdcenie do stanu pierwotnego utwardzen terenu i zieleni
naruszonych w czasie realizacji zamodwienia, a nie podlegajacych przebudowie, w tym demontaz obiektow
tymczasowych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prdb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej,

oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

zabezpieczenie placu budowy,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed wbudowaniem,

usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci,

ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

wykonywanie polecen i wskazéwek Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,

organizowanie robdét w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych
przerw w realizacji robét,

rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,
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15) przestrzegania zasad BHP oraz p.poz.,

16) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezaco zbednych
materiatéw, odpaddéw orazsmieci,

17) uzgodnienie z Zamawiajgcym i wywoz po uprzednim oczyszczeniu materiatdéw porozbiérkowych (w tym
destruktu bitumicznego) przeznaczonych do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, przy czym miejsce to bedzie sie miesci¢ w granicach budowy,

18) zagospodarowanie mas ziemnych i pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbidrek we wtasnym zakresie
z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepisdéw z wymagang optatg za wysypisko wtacznie,

19) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdét odpaddw. Utylizacje nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699),

20) wykonanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze wzgledu
na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajagc o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego,

21) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglagdéw gwarancyjnych,

22) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w S$rodowisku obejmujgce szkody w
chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a takze spowodowane
dziatalnoscig stwarzajacg ryzyko wystgpienia szkody (m.in. obejmujacej gospodarowanie odpadami
komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie Sciekdéw do wdd lub do ziemi, pobdér wdd, gospodarowanie odpadami wydobywczymi,
stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych, srodkéow ochrony roslin); wywotane swoim
zachowaniem, a takze zachowaniem Podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rdwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jesli
zostang natozone.

. Wykonawca do wykonania zamdwienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

1213). Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdéw, urzadzen technicznych réwnowaznych opisywanych w

dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych.

. Wykonawca zapewnieni na czas trwania robdt nieprzerwanego kierownictwa przez osoby posiadajgce wtasciwe

uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Wykonawca zatrudnieni przy realizacji umowy wykwalifikowany personel techniczny oraz pracownikéw

wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania robét.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania robot drogowych kierownika budowy w branzy

drogowej spetniajgcego wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

§6

WARUNKI PLATNOSCI
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci .......ccceeeereenencen. zt brutto
wtym: VAT .....% ... 2t netto .. zt
STOWNIE DIULEO: .ottt e s zt
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl art. 632
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
kompletnego przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamodwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych wprost z Dokumentacji
Projektowej, warunkéw prowadzenia robot podanych w SWZ jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a
bez ktdrych nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
Specyfikacjg Warunkéw Zamédwienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawa do zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1. Majgc na uwadze, ze przedmiotem umowy jest przebudowa istniejgcych drég ewentualne zmiany
(zwiekszenia) dtugosci drogi i skutkujgce tym zmiany (zwiekszenia) powierzchni nie przekraczajace 2,5 %
dtugosci lub powierzchni wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej i udzielonych odpowiedzi nie beda
podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ktore powinno zaktada¢ ww. zmiany.
Wykonawca oswiadcza, ze dokonat catoSciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wtasng odpowiedzialnosé
i ryzyko w oparciu o zataczong do SWZ dokumentacje.
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5.

10.
11.

12.
14.

15.
16.

17.

Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymat wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw, kwestii i warunkow,
ktére moga oddziatywac na teren budowy lub wykonanie robdt, a zadne roszczenia Wykonawcy dotyczace
jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie bedg zgtaszane przez Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu
jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nienalezytej starannosci Wykonawcy.

Faktury nalezy wystawia¢ w nastepujgcy sposdb:

NADYWECA: oottt st v v st st
(0 | Y ToY (o= YA 22 =14 1L TSR
Ptatnos$¢ koricowa (pomniejszona o dokonang zaliczke) bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy
WyKonawey Nr.....ccceeeeeeenenne , W terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej jednej, koricowej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét. Za dzien zaptaty uznaje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdzinienie w
transakcjach handlowych.
Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci robdét z pomocy podwykonawcy, to warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 9 lub w razie niemoznosci z innych powoddw ustalenia na
podstawie dokumentéw i oswiadczern Wykonawcy i podwykonawcy wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy za
roboty wykonane, Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy moze wedtug wtasnego uznania dokonaé
zaptaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i jednoczes$nie zatrzymadé czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
odpowiadajgcg wysokosci zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i wykonania pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg, przy udziale Zamawiajacego, porozumienia w sprawie zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
moze takze wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej
zaptaty zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia
przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktdrym mowa w zdaniach poprzedzajgcych Strony umowy
zgodnie stwierdzajg, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w spetnieniu $wiadczenia
pienieznego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie bedg naliczane.

Cesja wierzytelnosSci wynikajgcej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktédrych mowa w § 14 ust. 2 pkt 7 umowy oraz w

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie

dla Wykonawcy w formie aneksu doumowy.

Podstawg do wykonania robdt dodatkowych jest protokdt koniecznosci sporzadzony przez Strony.

Podstawg do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania robét

dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego,

przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca
przyjmuje:

1) stawke roboczogodziny, koszty ogdlne, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiatdw i sprzetu nie wyzsze niz
srednia wg cennika Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie wyceny dla wojewddztwa
dolnoslaskiego,

2) w przypadku braku takich cen i stawek dla danych robét — ceny jednostkowe robdt nie wyisze niz
srednie ceny rynkowe obowigzujgce w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zamodwienia
dodatkowego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielone;j

ptatnosci (tzw. split payment).

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [***] o

numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajacego z chwilg
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powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza oraz znajduje sie w
wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zaptata wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 umowy nastepowac bedzie z
zastosowaniem mechanizmu podzielone]j ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug. W ww. przypadku Strony uznajg, iz roszczenie o zaptate zostato
zaspokojone.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem
ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku spetniajgcego wymogi okreslone w ust. 17. Wykonawca
zrzeka sie prawa do naliczania odsetek za nieterminowg zaptate do momentu wskazania takiego rachunku do 7
dnia od dnia wskazania przez Wykonawce tego rachunku.

Podzielng ptatnosc¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 %.

§7
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioru robét:

1) odbidr koncowy.

Z czynnosci odbioru dokumentacji zostanie spisany protokét zdawczo - odbiorczy.

Wykonawca winien zgtaszac pisemnie gotowos¢ do odbioréow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego pisemnie.

Termin rozpoczecia odbioru koricowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o

gotowosci do tego odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 7 dni od daty wyznaczenia odbioru koncowego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty: dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach:

1) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru

do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, winno zosta¢

poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego, w

pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen.

Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi oraz nie
pdzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajgcy zwota komisje odbioru pogwarancyjnego, w
sktad ktorej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy celem dokonania
oceny wykonanych robdt i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi.
Stwierdzone wady nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.



Gmina Winsko
Plac Wolnosci 2
56-160 Winsko
tel. 71 38042 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

2.  Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ............... zt, w formie ..

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig 30 dn|
ponad termin okreslony w § 2 ust. 1 umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 2 ust. 1
umowy powyzej 30 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo
ustalony termin.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrédcone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - gwarancji.
7. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§9
KARY UMOWNE

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za zwioke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie okreslonym § 2 ust. 1 umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki; nie wiecej
jednak niz 15 % tego wynagrodzenia,

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy o ktéorym mowa w § 7 ust.1,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie
wiecej jednak niz 5 % tego wynagrodzenia,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 5 % niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 11,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust.1 — w wysokosci po 500,00 zt za
kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w Rozdziale 4 SWZ (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na podstawie umowy o prace),

10)za opdinienie w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 15 ust. 4 — w wysokosci po 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 umowy,

11)za uniemozliwienie Zamawiajgcemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktérym mowa w § 15 ust. 6
umowy, w wysokosci 3.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

12)jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba Kierownika Budowy bez zgody
Zamawiajgcego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ktérych mowa w § 6 — w wysokosci
15.000,00 zt za kazde takie powierzenie.

2. taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérg moga dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczy¢ 20%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ zastrzezonej kary na zasadach
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ogdlnych okredlonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potracenia z przystugujagcych mu naleznosci.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie, z zastrzezeniem, ze
skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego
terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych
naruszen,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni, z zastrzezeniem, ze skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone
bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym
wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia w sposéb niezgodny z niniejsza umowg, dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust 7 ponize;.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpic¢ w

terminie 45 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze

zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca
nie moze zgdac¢ nawet czesci wynagrodzenia, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito na skutek przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robdét budowlanych Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nieodpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzierh odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VATprzez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robdét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy

wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po

bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
PODWYKONAWCY
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg podwykonawcy w
zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:
1)
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( zakres realizowany przez podwykonawce)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i os6b trzecich petng odpowiedzialnos¢ prawng ifinansowa za
dziatania i czynnosci, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikte z jego winy.
Wobec Zamawiajgcego podwykonawce reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdw zamdwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umédw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktédrych mowa w ust. 9, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem przedkfadajacy.

Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane.

Przepisy ust. 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane.

Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem niewaznosci.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego zrezygnowac i
realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamodwien Publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli do zawiadomienia
Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bedg zatgczone dokumenty, ktére bedg potwierdza¢ spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu zawartych w SWZ, a w szczegdlnosci:
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20.

21.

22.

23.

1) wykaz oséb wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia,
2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.
Zamawiajacy ma prawo zazgdac, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie robot przez podwykonawce i
rozwigzat umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli podwykonawca:
1) nie przestrzega odpowiednich przepisow prawa;
2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spetnia wymogow dotyczacych
jakosci lub terminowosci wykonania robot.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami, ktérych
postanowienia uprawniajg Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajscia
przypadkow okreslonych powyzej oraz dopilnowaé, aby takie postanowienia zostaty zawarte w umowach z
dalszymi podwykonawcami. Skorzystanie z uprawnienia, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu, winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez
Zamawiajacego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen.
Projekt umowy z podwykonawca musi zawiera¢ szczegétowy opis zakresu rzeczowego przewidzianego do
powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz wartos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za dany
zakres roboét.
Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane w niniejszej umowie.

§12

GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na wykonang
dokumentacje projektowq oraz wykonane roboty budowlane, zamontowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na
OKIesS wooverenns miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres réwny okresowi udzielonej gwarancji, tj..cccccceeeesssssssssisssnennnnneeeenns
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub prawnych. Jezeli
w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana danego elementu robaét.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru korncowego robdt przekazaé¢ Zamawiajagcemu
dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcéw na materiaty urzadzenia lub elementy wyposazenia
wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jezeli taka gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny
gwarancji obowigzujgcy pomiedzy Wykonawcag i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest
przeniesé¢ na Zamawiajgcego przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury
odbioru, jezeli zgodnie z umowa nie stanowig podstawy do odmowy dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane
w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze
skuteczne, jezeli zostanie dokonane na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowa
na adres [***]. W przypadku zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy wystarczajace jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego listu jest datg
dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowga rzecz w mozliwie najkrotszym czasie, lecz nie
dtuzszym niz 21 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz
uwarunkowania techniczne usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzacy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego dtuzszego
terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
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wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole
podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w
tym koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych
rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu

1) w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usung¢ osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji. Skorzystanie z uprawnienia, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym i zdaniu poprzedzajgcym w niniejszym punkcie, winno zosta¢ poprzedzone
bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym
wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen.

2) Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu Zamawiajgcego
pod tytutem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu
dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajagcy warunki juz udzielonej w ramach
postanowien niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Dokument taki petni¢ bedzie funkcje znaku
legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do
przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie
jest w jakikolwiek sposdéb warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z
niniejszej gwarancji, ktore to uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z umowy, a dla nastepcy
prawnego z faktu przejscia na niego przedmiotu umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposdb wykazywaé faktu przejscia na niego
przedmiotu umowy.

§13
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalenn wynikajacych z niniejszej umowy, wymagaja
formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Oprécz przypadkéow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku
opdinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub
innych aktéw administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postepowania administracyjnego lub
innych wigzgcych przepisdw, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robdt przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia przerwy w wykonywaniu robdét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, w szczegdlnosci mogacych spowodowacé zniszczenie robét lub powodujgcych
koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogdéw stosowanych technologii, np.:
temperatura, wilgotnos¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora),

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,
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4) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedituzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robodt
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie
kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

6) zmiany wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym
wynikajacym z koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

7) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, w przypadku wystgpienia os6b trzecich z roszczeniem lub
ujawnienia sie roszczern oséb trzecich, ktdre uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w
szczegblnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji
publicznej a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestoréw sieci,

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreélonych w art. 118 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 273 ust. 1 ustawy —Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku gdy
wykonanie zamoéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

11) okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 albo zwigzane z agresjg na Ukraine, majgce wpltyw na
nalezyte wykonanie umowy,

Zawarcie aneksu, ktdrego postanowienia przewidujg wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia jest uzaleznione
od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za
wady (w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy stronami umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT na ustugi bedace

przedmiotem umowy.

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktdra
przyznata srodki na sfinansowanie zamodwienia,

2) zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw administracji,

3) wprowadzone zmiany beda korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia przez
Wykonawce propozycji, ktdre przyspieszg ukonczenie robdt, poprawig sprawnosé lub jakos$¢ robot lub w
inny sposdb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢é wykonania robdt zamiennych lub zastosowania materiatéw zamiennych,
jezeli jest to wuzasadnione ze wzgledéw technologicznych Ilub  innych waznych wzgledéw — np. z
koniecznosci usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajgcych powstaniu wad przedmiotu
umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu
zamowienia. Wykonawca moze zastosowaé materiaty zamienne lub wykonaé¢ roboty zamienne jedynie po
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zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajgcego i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty/materiaty zamienne zostang wytaczone z rozliczenia ryczattowego, a ich rozliczenie odbedzie sie na
podstawie kosztorysu rdéznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w
pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie rob6t zamiennych/zastosowanie materiatow
zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisujgcego roboty/materiaty
zamienne oraz uwzgledniajgcego zmiane wynagrodzenia z tego tytutu.

§14
WARUNEK ZATRUDNIENIA
Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zobowigzuje sie do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia,
tj: czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu robét budowlanych polegajgcych na wykonywaniu robdét
ziemnych, podbuddw, nawierzchni bitumicznych, obstugi maszyn drogowych i sprzetu drogowego, w
szczegblnosci dotyczace pracownikow fizycznych i operatorow.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudni¢ w jego miejsce
inng osobe, spetniajacg kryterium zatrudnienia.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia tj. do zgdania ztozenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanego przez Zamawiajgcego
os$wiadczenia/dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce  wymogu zatrudnienia na  podstawie  umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania robét, na kazdym
etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§15
UBEZPIECZENIE

Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca robét.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnosé cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez pracownikdw i osoby trzecie w wyniku $Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.

Koszt umowy lub umdw, o ktérych mowa w ust. 2, 3 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymad sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego
ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 2, 3 a poniesiony koszt potrgci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na niekorzysc
Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE
W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze
w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Do czasu zakoniczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postepowania sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia,
wynikajgcego z przepisdw prawa.

W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o ktérych mowa w
ust. 1, jest sad wtasciwy dla siedzibyZamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w
szczegoblnosci: ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig
inaczej.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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