Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA IGR.272.2.2017
(wzor)

Wdniu.........ooooooi 2017 r. w Wodyniach, pomiedzy Gming Wodyni, ul. Siedlecka
34, 08-117 Wodynie, NIP , NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664 reprezentowang przez:

Wajta Gminy Wodynie — Wojciech Klepackiego

za kontrasygnatg
Skarbnika Gminy — Barbary Brodzik
zwanych dalej) ZAMAWIAJACYM,

................................................... , NIP  ...........................,  REGON
........................... , zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia  publicznego  przeprowadzonego w trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z p6zn. zm.) na wykonanie zadania pn.
»Przebudowa czesci drogi gminnej -Nr 361213W Ruda Wolinska — Czajkéw od km
0+000 do km2+600”, zawarta zostata umowa nastgpujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacje
inwestycji pn. ,,Przebudowa czesci drogi gminnej -Nr 361213W Ruda Wolinska —
Czajkow od km 0+000 do km2+600”.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa, szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy
opracowany przez Wykonawcg.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okazg sig
niezbg¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedzg, doswiadczenie 1 $rodki
umozliwiajace realizacje niniejszej umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami i1 warunkami niezb¢dnymi do zrealizowania przedmiotu
umowy, w tym dokumentacjg projektows, wymaganiami i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkami finansowania inwestycji, ktore sa
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawcg.
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Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 poz. 883 z p6ézn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych  zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty
uzyte do wykonania umowy.

Inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w szczegoélowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
lub wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub robot budowlanych, ktére
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§2
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PEATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

Netto ..ooevvvvniennennnnn. Zh(stownie: ... ztotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysoko$ci ............ocenen. 7zt (stownie:
...................................................... ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto
W WysokoS$Cl ......coooeiiiiiiiin. zh(stownie: ... ztotych).

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy wynikajace z dokumentacji projektowej, szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jak rowniez w nich nie
ujete, abez ktérych nie mozna wykona¢ zamoOwienia. Beda to w szczegdlnosSci
nastepujace koszty: podatku VAT, materialdéw, wykonania wszelkich robot budowlanych
niezb¢ednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, urzadzenia 1 utrzymania zaplecza budowy,
dozorowania budowy, utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu
budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem utrzymania czystosci na odcinkach zwigzanych
z transportem sprze¢tu budowlanego 1 zaopatrzeniem budowy w niezbgdne materiaty,
opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej, zorganizowania
I przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw, uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu robot, kosztow transportu, ubezpieczenia, oraz wszelkich innych kosztow
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia o ktérej mowa w
ust. 1 poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz
przestankami, o ktérych mowa w art. 144 ustawy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakturg, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot. Faktura koncowa bedzie
ptatna w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo
wystawionej faktury.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w §6 ust. 8 umowy, zaplata
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego robot, zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek, w terminie
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30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Za dzien dokonania ptatnosci strony uznaja date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi faktur¢ na Zamawiajacego tj. Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie, NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664

Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto
WWYKONAWCY NF .ottt e e e et e e e e e e e
W przypadku wystgpienia op6znienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opo6znienia w
usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o
wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w §15 niniejszej
umowy.

Wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie moga by¢ przenoszone na osobe trzecig bez
zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 12, wystepuje podmiot
reprezentujacy  wszystkich  cztonkow  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petlnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 12 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $srodkow objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy
wylacznie po wcezesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz
podwykonawcoéw. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu wraz
z wystawiong fakturg:

1) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow,

2) kopii wystawionych przez Podwykonawcow faktur potwierdzonych za zgodnosé
Z oryginatem przez Wykonawce,

3) dowodow dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom naleznosci
wynikajacych z faktur; dowody te nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu na co
najmniej 5 dni przed uplywem terminu zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawcg lub

dalszym podwykonawcg jest:

1) oswiadczenie podwykonawcy o terminowej zaptacie wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem
terminu 1 wysoko$ci wyptaconego wynagrodzenia, lub

2) kopie dowodow dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow, z tytutu faktur,
dla ktorych uptynat juz termin ptatnosci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa W ust. 16, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 16, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.
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§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin zakonczenia rob6t ustala si¢ do dnia 30.06.2017 r.

Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ termin, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa i dokonaé¢ zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whniosek powinien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiang terminu umowy mi¢dzy innymi w okolicznosciach o ktéorych mowa w
§14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy.

Opo6znienia, o ktorych mowa w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami  podpisanymi  przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy przypadkach
wystapienia opoznien, strony ustalg nowe terminy.

Zamawiajacy nie ma obowiazku przedluzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §14 ust. 2
pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku 0 przedhuzenie
terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczes$niejszym
udokumentowaniu przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego
w §2 ust. 1 umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem
aneksu.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2.

w

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz dziennika budowy w dniu
przekazania placu budowy.

Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych na zasadach okre§lonych
w §6 niniejszej umowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianej faktury, na zasadach okreslonych
w §2 niniejszej umowy.



§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

N
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Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 z nalezytg starannos$cig zgodnie z:

1) umowa;

2) dokumentacjg projektows;

3) szczegotows specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) zlozong oferty;

5) obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,

6) obowigzujacymi normami, sztukg i wiedzg budowlana,

7) poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodne z dokumentacja projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot odzwierciedlajacej 1 dokumentujacej stan faktyczny wykonanych
robot oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej)
Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
I ochrong zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen z tym zwigzanych.
Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza, zapewnienie medidow niezbednych do
realizacji robdt budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.
Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  do akceptacji
I przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
W czasie realizacji robot do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie cigglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniong,

2) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materialdw, odpadéw i1 Smieci,

3) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

4) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,

5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu, dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania i wykonanych
objazdow, oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robot,

6) zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskanie
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wszystkie niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostepu
do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.
Prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:
1) dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen;
2) pozostalych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.
Zglaszanie gotowosci do odbioru koncowego robot i wzigcie udzialu w wyznaczonym
terminie odbioru koncowego robot.
Przygotowanie robot 1 wymaganych dokumentow lacznie z dokumentacja
powykonawczg do dokonania odbioru.
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.
Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz do udostgpnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru ustnych i zapisanych w dzienniku budowy, ktore sa zgodne z obowigzujacymi
normami i przepisami, a takze przekazywania Inspektorowi Nadzoru wszelkich
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania.
Po zakonczeniu rob6t - uporzadkowanie i1 przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy W terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.
Naprawienie i doprowadzenie na swdj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich
cze$ci badz urzadzen.
Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane W taki
sposob, aby nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stluzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktoére
moga spowodowac¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialdw 1 sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, lub
obiektow inzynierskich.
Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowanie z odpadami powstatymi w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
srodowiska.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych 1 plynnych oraz bezpieczne i1 prawidtowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
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miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposdb zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1987 z
pozn. zm. — ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska lub przyrody
I przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego 1 po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (hazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywal sie sktadajac
ofert¢ celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (W przypadku
udostepniania  zasobéw w  postaci  wyksztalcenia,  kwalifikacji ~zawodowych
I doswiadczenia)). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe¢ wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy.
Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac ofertg, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy
i wprzypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
i (hazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, jezeli za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasoboOw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegbtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi
zalacznik do umowy.

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesSienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspoOtprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjely sig
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
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jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikoéw
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelmomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy 1 przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji
i rgkojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub
czesci robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum.

§6
ODBIOR ROBOT STANOWIACYCH PRZEDMIOT UMOWY

Strony ustalaja, ze data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protoko6t odbioru
koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbior czgéciowy (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu),

2) odbidr koncowy,

3) odbidr pogwarancyjny.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbior czgsciowy robot) dokonywany
bedzie przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po
ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru
czgsciowego Wykonawca przedlozy niezbgdne dokumenty, a W szczegdlnosci wykaz
wykonanych robdt, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $swiadectwa wykonanych préb
i atesty, dotyczace odbieranego elementu rob6t. Przedstawiony wykaz wykonanych robot
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo do
skorygowania przedstawionego wykazu na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych
1 odebranych robot.
Odbidr koncowy przeprowadza Zamawiajacy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawcg gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru i pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego O zakonczeniu
catosci robot.
W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru ZamawiajaCcy zobowiazany
jest zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci
odbioru.
W dniu odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokumentacje
powykonawczg, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru wynikajace z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z podzn. zm.),
aw szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw czesciowych,

3) $wiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materialy,

4) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robdt oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo
dokumenty.



Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

7. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, w protokole
0 ktorym mowa w ust. 7 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usuni¢cia oraz
wyznaczy termin na ich usunigcie.

9. Po uplywie terminu na usunigcie usterek, Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona odbioru
kofcowego robdt z uwzglednieniem usunigtych usterek.

10. Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycic wykonany po bezusterkowym
odbiorze przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

11. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajagcy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.

12. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze zazadac usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej przedmiotu umowy,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze zazadaé rozebrania elementow przedmiotu
umowy z wadami na koszt iryzyko Wykonawcy oraz zazada¢ ponownego
wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstapi¢ od
umowy.

§7
KIEROWNIK BUDOWY

1. Wykonawca na swoOj koszt wustanawia Kierownika Budowy w  osobie
e , Nr uprawnien budowlanych ........................... ,
tel. kontaktowy ...l

2. Obowiagzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

3. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

4. Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

5. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy os$wiadczenie kierownika
budowy, 0 podjeciu obowigzkow kierownika budowy.

6. Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokona¢ zmiany o0soby wyszczegdlnionej
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego.

8. W przypadku zmiany osoby wyszczego6lnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia w/w obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okre§lone
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dla kierownika budowy.

9. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktéorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej 0soby w terminie nie dluzszym niz
4 dni od daty ztoZenia wniosku przez Zamawiajacego.
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Zamawiajgcy moze wskazac Inspektora Nadzoru.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jakos$ci robdt, ich wykonania 1 odbioréw zgodnie
z dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot oraz jest odpowiedzialny za kontrol¢ obmiaré6w robot i dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajagcego celem omawiania lub wyja$niania
biezacych spraw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu
narady, prowadzi narade¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Inspektor nadzoru wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
I akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajacemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
Nadzoru.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce.

Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zmiana osoby
petniacej funkcje Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy.

§8
GWARANCJA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 60 miesi¢ecy od daty odbioru koncowego robdt, na
zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

Na roboty budowlane bgdace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji jako$ci, na okres .................. miesigcy liczac od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zglaszanych na pisSmie przez Zamawiajacego
wad w terminach technicznie iorganizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktorym
mowa wust. 3, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wad.

W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie si¢
Z terminow, o ktoérych mowa w ust. 3 i 4, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
rekojmi potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy
I Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji zostanie wydtuzony
0 okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek,
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a datg ich usuniecia.

Zamawiajacy moze dokonywaé w okresie gwarancji przegladow z tytulu gwarancji
Z udzialem Wykonawcy nie cz¢$ciej niz raz w roku.

Zamawiajacy przed uptywem okresu rekojmi wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajgc o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbiér pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
I zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczona datg odbioru.
Protokot odbioru sporzadza Zamawiajacy i1 dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania
odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do
usuni¢cia tych wad Iub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze
I spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokédt odbioru
pogwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 2, jezeli dokonat zgtoszenia wad przed uplywem tego terminu.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce
PIZEAMIOT LIMOWY: © .ttt ettt ettt et ettt ettt e e et e e e et e et e e et et e e e e e e e erenenas

W trakcie wykonywania zamowienia Wykonawca moze dokona¢ modyfikacji ztozonych

W postgpowaniu deklaracji odnosnie podwykonawstwa m.in. poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcow;

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa

4) wykonanie zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw, pomimo nie wskazania
W postepowaniu  zadnej czeSci  zamdéwienia do  wykonania w  ramach
podwykonawstwa.

Jezeli zamiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby Wykonawca

powolywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2 b ustawy Prawo zamowien

publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych

mowa w art. 22 ust 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

11
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Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawc¢ moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, od daty wptywu do Zamawiajacego, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane gdy:

1) zapisy umowy sg sprzeczne w wymaganiami okreslonymi w SIWZ;

2) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy nie jest
tozsamy z umowg mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust. 1;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

7) umowa zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

8) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wuslugi zdalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisoOw
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

9) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyzsze od wartosci tego
samego zakresu robdt przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez
Wykonawceg;

10) zasady i terminu udzielania gwarancji lub r¢kojmi w umowie o podwykonawstwo sg
sprzeczne z zasadami wynikajagcymi z umowy mig¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

W ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 7.
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach, o ktdorych mowa ust. 7, w terminie
okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w §2 ust. 1 niniejszej umowy,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw 0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg 1 wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.
Zapisy ust. 4 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie
naleznosci  powstalych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢  zoryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 19 niniejszego
paragrafu, w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem
przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
Z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreSlonymi umowag o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajagca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej platnoscia koncowa.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonanie
robdt przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
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§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych na kwote rowna 5% ceny ofertowej brutto co stanowi kwote:
.............................. zl (stownie ztotych: ... )
. Zabezpieczenie zostato WnieSione W fOIMIE .......ceeeruieriieiiieiiieieeeie et
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
gwarancji 1 rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja
lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ............... zt (stownie: ...l ) zt stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od
dnia odbioru koncowego robot.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady
fizyczne, wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
|| R zt (stownie: ... ) zl, zostanie zwrdcona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§11
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy na sum¢ 300 000,00 zt.

. W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu bez odrebnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowe] na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.
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§12
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob
trzecich peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku wystgpienia w/w 0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

§13
WYKOPALISKA

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wlasciwy organ
panstwowy 0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace whasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§14
ZMIANA UMOWY

. Zmiana postanowien 1 uzupetnienia tresci zawarte] umowy moze nastgpi¢ wytacznie za
zgoda obu stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
zakresach:

1) Zmiana terminu realizacji zamowienia:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego
przekazania terenu robodt, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji
prac okreSlonych Umowg, normami Ilub innymi przepisami w tym
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

C) wystgpienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez ktdra, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnegtrzne wobec taczacej strony wiezi
prawnej: o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu
strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, ktorej nie
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mozna przypisa¢ drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujacg zmiang terminu
realizacji umowy uwazac si¢ bedzie w szczego6lnosci: powodz, pozar i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,
nagle zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

d) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych roboét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych i uzupehiajacych, ktore
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

g) gdy wystapiag zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie
majacym wplyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia
stron;

h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z czgsci robot,
jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidlowej realizacji przedmiotu
zaméOwienia.

2) Zmiana tre$ci umowy w przypadku wystgpienia oczywistych omylek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy, lub powstania rozbieznos$ci lub niejasnosci
W rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny
sposob, a zmiana begdzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.
3) Zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiajacego,
3. Zmiany o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt b i ¢, dopuszczone bgdg wytacznie pod
warunkiem ztozenia wniosku przez Wykonawce i po akceptacji Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt.
1 ppkt. b i ¢ nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach,
gdy:
1) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 tych okoliczno$ciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;
2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
dhuzej niz 15 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
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podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) Wykonawca podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztuka budowlang, przepisami
bezpieczenstwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania o0sob wykonujgcych
wskazane przez zamawiajacego czynno$ci na podstawie umowy o praceg.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
Z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot, w terminie 7 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem,
Z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na

cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia

powzigcia wiadomo$ci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca ma obowiazek natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza
majacymi na celu ochrone zycia, wlasnosci izabezpieczy¢ przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminic 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstapienia;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstagpienia od umowy;

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okre§lonych w ustepie 5 pkt
4, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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7) Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstapienia od czgéci robot z danego elementu okreslonego
W kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi
na  podstawie  kosztorysow  przygotowanych  przez =~ Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy, a ilosci wykonanych robdt zgodnie z dokonanymi
obmiarami.

§16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kar umownych:

1) za opOznienie w realizacji robot bedacych przedmiotem umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien opodznienia, jaki
uplynie pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia
robot;

2) za opOznienie w usunigciu wad przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien
opoOznienia, liczac od ustalonego przez Zamawiajacego terminu na usuniecie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w §2 ust. 1,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w §2 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o ktébrym mowa w § 9 ust. 10 i ust. 13 -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1 za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokoS$ci
1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1za kazda umowe,

8) za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zI za kazdy dzien ich wykonywania,

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesione] szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do
wysoko$ci rzeczywisScie poniesionej szkody na zasadach ogolnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w §2 ust. 1, przy czym kara nie jest nalezna, jezeli odstapienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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. Kara umowna z tytulu op6znienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaplaty.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaplaty. W razie opOznienia z zaplatg kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowiazan wynikajacych z umowy.

. Odstgpieniec od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢, z tytulu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie
Z nalezno$ci Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosé¢
zastrzezonych kar umownych.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciom sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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