Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA IGR.272.5.2017
(wzor)

Wdniu.......ooooooiii 2017 r. w Wodyniach, pomiedzy Gming Wodynie,
ul. Siedlecka 34, 08-117 Wodynie, NIP , NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664
reprezentowang przez:

Wajta Gminy Wodynie — Wojciech Klepackiego

za kontrasygnatg
Skarbnika Gminy — Barbary Brodzik
zwanych dalej) ZAMAWIAJACYM,

................................................... , NIP e REGON
........................... , zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia  publicznego  przeprowadzonego w trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z p6zn. zm.) na wykonanie zadania pn.
» Rozbudowa ul. Newelskiego oraz ul. Spokojnej w Wodyniach ”

, zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje
inwestycji pn. ,, Rozbudowa ul. Newelskiego oraz ul. Spokojnej w Wodyniach ”

1. Opis przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa, szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, specyfikacja istotnych
warunkOw zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy
opracowany przez Wykonawcg.

2. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza sie
niezbg¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie 1 Srodki
umozliwiajace realizacje niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami i1 warunkami niezb¢dnymi do =zrealizowania przedmiotu
umowy, w tym dokumentacjg projektows, wymaganiami i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkami finansowania inwestycji, ktore sa
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i1 nie wnosi do nich Zzadnych
zastrzezen.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawcg.
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Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 poz. 883 z p6ézn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych  zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty
uzyte do wykonania umowy.

Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w szczegoélowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
lub wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub robot budowlanych, ktore
budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§2
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PEATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z oferta
Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

Netto ...ooovvvniennennnnn. Zh(stownie: ... ztotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysoko$ci ............ocenen. 7zt (stownie:
...................................................... ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto
W WysokoS$Cl ......coooeiiiiiiiin. zh(stownie: ... ztotych).

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy wynikajace z dokumentacji projektowej, szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jak réwniez w nich nie
ujete, abez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia. Beda to w szczegdlnosci
nastepujace koszty: podatku VAT, materialdéw, wykonania wszelkich robot budowlanych
niezb¢ednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,
dozorowania budowy, utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu
budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem utrzymania czystosci na odcinkach zwigzanych
z transportem sprze¢tu budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbedne materialy,
opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej, zorganizowania
I przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw, uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu robot, Kosztow transportu, ubezpieczenia, oraz wszelkich innych kosztow
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia o ktérej mowa w
ust. 1 poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz
przestankami, o ktérych mowa w art. 144 ustawy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot. Faktura koncowa bedzie
ptatna w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w §6 ust. 8 umowy, zaplata
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego robot, zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek, w terminie
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30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Za dzien dokonania ptatnosci strony uznaja date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi faktur¢ na Zamawiajacego tj. Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie, NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664

Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto
WWYKONAWCY NF .ottt e e e et e e e e e e e
W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w §15 niniejszej umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przenoszone na osobe trzecig bez
zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 12, wystepuje podmiot
reprezentujacy  wszystkich  cztonkéw  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w pkt 12 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizacje¢ przedmiotu umowy
wylacznie po wcezesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wraz
Z wystawiong faktura:

1) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow,

2) kopii wystawionych przez Podwykonawcow faktur potwierdzonych za zgodno$é
Z oryginalem przez Wykonawce,

3) dowodow dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom naleznosci
wynikajacych z faktur; dowody te nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na co
najmniej 5 dni przed uplywem terminu zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawca lub

dalszym podwykonawcg jest:

1) oswiadczenie podwykonawcy o terminowej zaplacie wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 2z podaniem
terminu 1 wysoko$ci wyptaconego wynagrodzenia, lub

2) kopie dowodoéw dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow, z tytutu faktur,
dla ktorych uptynal juz termin ptatnosci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentow, o ktorych
mowa W pkt 16, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 16, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.
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§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin zakonczenia robo6t ustala si¢ do dnia 20.07.2017 r.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ termin, do uptywu ktéorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa i dokonaé zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whniosek powinien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiang terminu umowy mig¢dzy innymi w okolicznos$ciach o ktérych mowa w
§14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy.

Opo6znienia, o ktorych mowa w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami  podpisanymi  przez  kierownika budowy, Inspektora nadzoru
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy przypadkach
wystapienia opoznien, strony ustalg nowe terminy.

Zamawiajacy nie ma obowiazku przedluzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §14 ust. 2
pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedhuzenie
terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego
w §2 ust. 1 umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem
aneksu.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2.

w

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz dziennika budowy w dniu
przekazania placu budowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych
w §6 niniejszej umowy.
Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianej faktury, na zasadach okreslonych
w §2 niniejszej umowy.
§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 z nalezytg starannosciag zgodnie z:
1) umowa;
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2) dokumentacjg projektows;

3) szczegotows specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) zlozong oferta;

5) obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

6) obowigzujagcymi normami, sztukg i wiedzg budowlana,

7) poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow I wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robdt odzwierciedlajacej i dokumentujacej stan faktyczny wykonanych
robot oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej)
Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robdt, bezpieczenstwo
I ochrong zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen z tym zwigzanych.
Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza, zapewnienie medidéw niezbednych do
realizacji robdt budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiazany jest do podjecia niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.
Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  do akceptacji
I przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
W czasie realizacji robot do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie cigglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobeg
uprawniong,

2) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materialow, odpadéw i1 $mieci,

3) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

4) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,

5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu, dbanie o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania i wykonanych
objazdow, oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robot,

6) zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskanie
wszystkie niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostepu
do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

Prowadzenie na biezaco 1 przechowywanie dokumentacji budowy, o ktorej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:

1) dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym

osobom lub organom celem dokonywania wpiséw 1 potwierdzen;
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2) pozostalych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Zglaszanie gotowosci do odbioru koncowego robot i wzigcie udzialu w wyznaczonym
terminie odbioru koncowego robot.
Przygotowanie robot 1 wymaganych dokumentéw tacznie z dokumentacja
powykonawcza do dokonania odbioru.
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.
Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz do udostgpnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru ustnych i zapisanych w dzienniku budowy, ktére sg zgodne z obowigzujacymi
normami i przepisami, a takze przekazywania Inspektorowi Nadzoru wszelkich
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania.
Po zakonczeniu rob6t - uporzadkowanie i1 przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy W terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.
Naprawienie i doprowadzenie na swoj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich
czesci badz urzadzen.
Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zakldca¢ w sposodb nieuzasadniony ruchu na drogach.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stluzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowac¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialdéw 1 sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub
obiektow inzynierskich.
Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowanie z odpadami powstatymi w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
srodowiska.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i1 plynnych oraz bezpieczne 1 prawidtowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenéw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn.
zm. — ,,ustawa o odpadach”).
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych rob6t rozbiérkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego 1 po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
zlozong oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ skladajac
oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zaméOwienia publicznego, bedzie realizowatl przedmiot umowy w zakresie (W przypadku
udostepniania  zasobow w  postaci  wyksztalcenia,  kwalifikacji ~zawodowych
i doswiadczenia)). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow do udzialu w realizacji umowy.
Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy
I w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawey $rodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
i (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, jezeli za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegdtowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi
zalacznik do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania 1 przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
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umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum.

§6
ODBIOR ROBOT STANOWIACYCH PRZEDMIOT UMOWY

Strony ustalaja, ze data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokoét odbioru
koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbidr czgsciowy (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu),

2) odbior koncowy,

3) odbidér pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbior czesciowy robot) dokonywany
bedzie przez Inspektora Nadzoru 1 winien nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 3 dni po
ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedlozy niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci wykaz
wykonanych robot, $wiadectwa jakosSci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob
I atesty, dotyczace odbieranego elementu robodt. Przedstawiony wykaz wykonanych robot
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo do
skorygowania przedstawionego wykazu na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych
1 odebranych robot.

Odbidr koncowy przeprowadza Zamawiajacy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru i pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego O zakonczeniu
cato$ci robot.

W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce €O najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci
odbioru.

W dniu odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokumentacje
powykonawcza, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z po6zn. zm.),
aw szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw czesciowych,

3) wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

4) $wiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty,

5) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo
dokumenty.

6) kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w formie papierowej,

Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktoéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.



8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, w protokole
0 ktéorym mowa w ust. 7 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usuni¢cia oraz
wyznaczy termin na ich usunigcie.

9. Po uplywie terminu na usuni¢cie usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robot z uwzglednieniem usunigtych usterek.

10. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym
odbiorze przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

11. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.

12. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze zazadaé usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady wumozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenic Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej przedmiotu umowy,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze zazadaé rozebrania elementéw przedmiotu
umowy z wadami na koszt iryzyko Wykonawcy oraz zazada¢ ponownego
wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstapi¢ od

umowy.

§7
KIEROWNIK BUDOWY

1. Wykonawca na swd] koszt wustanawia Kierownika Budowy w  osobie
et e e , Nr uprawnien budowlanych ........................... ,
tel. kontaktowy ..........ccooeviiiiiiininin...

2. Obowiazki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.).

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

4. Kierownik budowy oraz kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

5. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o$wiadczenie kierownika
budowy, 0 podjeciu obowiazkow kierownika budowy.

6. Wykonawca ma prawo z wilasnej inicjatywy dokona¢ zmiany osoby wyszczegolnionej
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

8. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia w/w obowigzkdw musi spelnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla kierownika budowy.

9. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowiazkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej 0soby w terminie nie dluzszym niz
4 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy moze wskaza¢ Inspektora Nadzoru.

11. Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jako$ci robot, ich wykonania i odbiorow zgodnie
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z dokumentacja projektowsg i szczegotows specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot oraz jest odpowiedzialny za kontrolg obmiarow robot i dziata w granicach
umocowania okres$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.).

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego celem omawiania lub wyjasniania
biezacych spraw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu
narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Inspektor nadzoru wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajagcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, begda
podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
Nadzoru.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce.

Zmiana, osoby pelnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zmiana osoby
pehiacej funkcje¢ Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy.

§8
GWARANCJA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Na roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu gwarancji jakosci, na okres .................. miesiecy liczac od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zglaszanych na pi§mie przez Zamawiajacego
wad w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktérym
mowa wust. 3, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunig¢cia wad.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce lub nie wywiazywanie si¢
Z termindw, o ktérych mowa w ust. 3 1 4, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu
podmiotowi, obciazajgc kosztami Wykonawce lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
rekojmi potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy
| Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji zostanie wydhuzony
0 okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek,
a data ich usuniecia.

Zamawiajagcy moze dokonywa¢ w okresie gwarancji przegladow z tytulu gwarancji
Z udziatem Wykonawcy nie cz¢sciej niz raz w roku.
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Zamawiajacy przed uptywem okresu rekojmi wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajac o terminie Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

Odbidér pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
i zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczona datg odbioru.
Protokét odbioru sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania
odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do
usuni¢cia tych wad Iub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze
i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokoét odbioru
pogwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uptywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 2, jezeli dokonat zgloszenia wad przed uptywem tego terminu.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowiace
PIrZEAMIOT LMOWY: .\ttt ettt et et et e e et e e et e e e neass

W trakcie wykonywania zamowienia Wykonawca moze dokona¢ modyfikacji ztozonych
W postepowaniu deklaracji odnosnie podwykonawstwa m.in. poprzez:
1) wskazanie innych podwykonawcow;
2) rezygnacje z podwykonawcow;
3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa
4) wykonanie zamowienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo nie wskazania
W postepowaniu  zadnej czeSci zamoOwienia do wykonania w  ramach
podwykonawstwa.
Jezeli zamiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, od daty wpltywu do Zamawiajacego, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane gdy:

1) zapisy umowy sg sprzeczne w wymaganiami okreslonymi w SIWZ;

2) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy nie jest
tozsamy z umowg mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

3) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust. 1;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego nalezno$ci Wykonawcy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

7) umowa zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

8) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi zdalszymi podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapiséw
warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

9) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyzsze od wartosci tego
samego zakresu robdt przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez
Wykonawcg;

10) zasady i terminu udzielania gwarancji lub r¢kojmi w umowie o podwykonawstwo sg
sprzeczne z zasadami wynikajagcymi z umowy mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

W ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych

mowa W ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa ust. 7, w terminie

okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,
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14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
0 warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy wskazanej w §2 ust. 1 niniejszej umowy,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw 0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zapisy ust. 4 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego = wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamoéwienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie
nalezno$ci  powstaltych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego  UmMowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajagcemu  po$wiadczonej za  zgodno$¢  z oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 19 niniejszego
paragrafu, w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
Z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnos$ci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreSlonymi umowag o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajagca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku Iub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowié
podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajagca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wiasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonanie
robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
| zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepisdw wynikajacych
z art. 647' Kodeksu Cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo
zamoOwien publicznych na kwote rowng 5 % ceny ofertowej brutto co stanowi kwotg:
.............................. zt (stownie ztotych: ... ).
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1.

Zabezpieczenie zostato WnieSIoNe W fOTTNIC ........ccvvviiiviiiiiiiieiiie i
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunig¢cia wad, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
gwarancji 1 rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja
lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzacag Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ............... zt (stownie: ...l ) zt stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od
dnia odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne, wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
(R zt (stownie: ... ) zl, zostanie zwrocona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W przypadku koniecznosci przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§11
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy.

W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

W  przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob
trzecich petlng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku wystgpienia w/w o0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasagdzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.
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§13
WYKOPALISKA

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynno$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wlasciwy organ
panstwowy 0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

§14
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien i uzupetnienia treSci zawartej] umowy moze nastapi¢ wytacznie za
zgoda obu stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
zakresach:

1) Zmiana terminu realizacji zamowienia:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu robot, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej
W zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji
prac okreSlonych Umowg, normami lub innymi przepisami w tym
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

C) wystgpienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez ktdra, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej strony wiezi
prawnej: o charakterze niezaleznym od stron, ktdrego strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu
strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, ktorej nie
mozna przypisa¢ drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujacg zmiang terminu
realizacji umowy uwazaé si¢ bedzie w szczego6lno$ci: powodz, pozar i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne,
naglte zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

d) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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2)

3)

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych i uzupeiniajacych, ktére
wstrzymuja lub opodzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji,

g) gdy wystapiag zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie
majagcym wplyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia
stron,

h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z czeSci robot,
jezeli taka rezygnacja bedzie niezbgdna do prawidlowej realizacji przedmiotu
zaméOwienia.

Zmiana tre$ci umowy w przypadku wystapienia oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy, lub powstania rozbieznosci lub niejasnosci
W rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny
sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznos$ci i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.

Zmiana nazwy, adresu 1 siedziby Wykonawcy lub Zamawiajacego,

3. Zmiany o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt b i ¢, dopuszczone bgdg wyltacznie pod
warunkiem ztozenia wniosku przez Wykonawce 1 po akceptacji Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy nie ma obowigzku przedluzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.
1 ppkt. b i ¢ nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach,

gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 tych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci umowy;

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa
dhuzej niz 15 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo
nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czgéci bez zgody
Zamawiajacego,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztuka budowlang, przepisami
bezpieczenstwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,
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6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania o0sob wykonujgcych
wskazane przez zamawiajacego czynnosci na podstawie umowy o prace.

Odstagpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,

Z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot, w terminie 7 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na

czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia

powzigcia wiadomosci o przyczynie odstagpienia w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza
majacymi na celu ochrone zycia, wlasnoSci izabezpieczy¢ przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminiec 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustgpie 5 pkt
4, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

C) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

7) Sposo6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogélnej wartosci
przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstapienia od czgéci robot z danego elementu okreslonego
W kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi
na  podstawie  kosztorysow  przygotowanych przez =~ Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane bgda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
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ofertowych Wykonawcy, a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi
obmiarami.

§16
KARY UMOWNE

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kar umownych:

1) za opodznienie lub zwlok¢ w realizacji robot bedacych przedmiotem umowy —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem
zakonczenia robot;

2) za opdznienie lub zwloke w usunieciu wad przed uptywem okresu r¢kojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za
kazdy dzien zwloki, liczac od ustalonego przez Zamawiajgcego terminu na usuni¢cie
wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w §2 ust. 1,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa W §2 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o ktorym mowaw § 9 ust. 10 i ust. 13 -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 za kazda
nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysoko$ci
1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1za kazda umowe,

8) za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 z1 za kazdy dzien ich wykonywania,

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa

poniesione] szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach og6élnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy

Z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,

o ktorym mowa W §2 ust. 1, przy czym kara nie jest nalezna, jezeli odstgpienie od umowy

nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Kara umowna z tytulu zwloki przystluguje za kazdy rozpoczety dzien zwiloki 1 jest

wymagalna od dnia nast¢gpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie

wezwania do zaptaty. W razie opoznienia z zaplata kary umownej strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

Z platnosci naleznej] Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratag praw do zadania kar umownych z innych

tytutow.
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Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytulu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie
Z nalezno$ci Wykonawcy.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciom sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg¢ sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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