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Zalacznik Nr 8
WZOR UMOWY
UMOWA

zawartadnia ............... 2017r. w Wodyniach pomiedzy:
Gmina Wodynie , z siedziba 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43
NIP: 821-23-93-356, Regon: 711582664

zwang dalej ,,Zamawiajagcym", reprezentowang przez:
Wojciecha Klepackiego - Wojta Gminy,

przy kontrasygnacie Barbary Brodzik - Skarbnika Gminy

SFRTRRTRN AE 3 <T 4 1 o1 N

wpisang do rejestru: Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ................ *
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP 0 numerze ..................... *,
zwanym/g dalej Wykonawca, reprezentOwanym/a PIZEZ: ......ovueeuenuenneeneneenieananneaneaneanannans

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadg konkurencyjnosci, o ktorej mowa w
rozporzgdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegotowych
warunkow i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcow zadan ujetych w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji i warunkow dokonywania zmniejszen kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.
U. z 2017 r. poz. 106).

§1

Przedmiot i zakres umowy

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Rozbudowa
gospodarki wodno-$ciekowej w miejscowosciach Seroczyn, Rudnik Maly, Zebraczka, gm.
Wodynie”-Etap | i Etap 11
zwane dalej przedmiotem umowy lub zamiennie przedmiotem zamdéwienia.
1. Szczegodlowy opis 1 sposdb wykonania przedmiotu zamowienia okreslaja:

1) Zapytanie Ofertowe;

2) Umowa;

3) Oferta Wykonawcy.
2. Przy rozbieznosci pomig¢dzy dokumentami, wigzace beda dokumenty wg kolejnosci wskazanej w

ust.1.

§2
Termin realizacji umowy

1. Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany:

Etap | - Termin wykonania - do dnia 31 lipca 2018 roku.

Etap Il - Termin wykonania - do dnia 30 czerwca 2019 roku.
2. Termin rozpoczecia: w ciggu 3 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 3 dni od podpisania umowy.
4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Harmonogramem realizacji robot.
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Harmonogram realizacji robot opracowany przez Wykonawce stanowi Zatacznik do umowy.
Zmiana Harmonogramu realizacji robdt bez zmiany daty okre$lonej w ust. 1, nie stanowi zmiany
umowy 1 moze by¢ dokonywana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez
Zamawiajacego/Wykonawcy.

§3

Forma i wysoko$¢ wynagrodzenia

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego dla Wykonawcy zgodnie z ceng zawartg W ofercie:

1) Etap | ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zebraczka i cz. m. Seroczyn™.....................
Cenanetto...........co....... , podatek VAT .......cocoevvenne CeNabrutto .....ccooevveeve e (brutto
stownie ZYotyCh: ......ccooiiiiiii )

2) Etap I1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Maly i cz. m. Zebraczka oraz
budowe sieci wodociggowej w cz. m. Seroczyn

Cena netto ........ceevvveeen. , podatek VAT ......cccoeee. CeNa Brutto ...ocvvveevieiee e,
(brutto stownie ZHOtYCh: .....ooiviieiec e )
Razem Etap | + Etap Il :

Cena netto .....ccceeveevennens , podatek VAT .....c.ccceevnee. CENA DIULO .vvvviiciee e,
(brutto STOWNIE ZEOLYCR: ....cuvoviiiiiieicecee et )

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu umowy i wszelkich zobowigzan okreslonych w Umowie z zastrzezeniem
postanowien zawartych ponizej w ust. 3 i ust. 4.

W przypadku wprowadzenia do umowy zamiany polegajacej na zmianie sposobu spetniania
swiadczenia przez Wykonawce, na podstawie przestanek okreslonych w niniejszej umowie
i wynikajacej z tego koniecznosci wykonania robdot budowlanych, ktére nie zostaty wycenione
w ofercie Wykonawcy, warto§¢ tych robdt zostanie ustalona na podstawie negocjacji
przeprowadzonych przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego, natomiast wartos¢ robot, ktdrych
Wykonaweca nie bedzie wykonywal zostanie ustalona zgodnie z zasadami, o ktorych mowa w ust. 4.
W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robot, o ktorym mowa w §13 ust.1 pkt 3
lit. d umowy lub ograniczenia wynikajacego ze zmiany sposobu spetniania $wiadczenia przez
Wykonawce, wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie pomniejszone o warto$¢ robot, ktorych
Wykonawca nie wykonuje. Wartos¢ tych robot zostanie ustalona kosztorysem szczegdétowym
sporzadzonym przez Wykonawce¢ na podstawie cen jednostkowych zgodnych z kosztorysem
ofertowym Wykonawcy, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajgcego

Wspotpracowaé z Wykonawceg w celu sprawnego i rzetelnego wykonania przedmiotu Umowy;
Informowa¢ Wykonawce o wszystkich decyzjach i sprawach majacych zwigzek z realizacja
przedmiotu Umowy;

Dokonywac¢ odbioréw zrealizowanego z nalezyta staranno$cia przez Wykonawce przedmiotu
Umowy;
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Dokonywa¢ zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie;

Udzieli¢ Wykonawcy — na jego wniosek - petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajacego w
postepowaniach administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

§ 5.
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca wykona przedmiot Umowy z najwyzszg staranno$ciag i w sposob umozliwiajacy jego
prawidtowe uzytkowanie oraz zapewniajacy uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, jezeli uzyskanie takiej decyzji bedzie wymagane przepisami prawa.

Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt (jeden milion)
przez caty okres obowigzywania umowy, na potwierdzenie tego dotgcza dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie.

Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje zespotem 0sob o uprawnieniach i kwalifikacjach okreslonych
w Zapytaniu Ofertowym i zapewnia ze b¢da one wykonywaty przedmiot Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
a szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢.

W czasie wykonywania robot Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte
z zaniechania, niedbalstwa, dziatania niezgodnego ze sztuka budowlana, przepisami bhp i p.poz.,
a takze nieprawidlowego zabezpieczenia narzgdzi i materiatdw do momentu dokonania odbioru
robot, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

Wykonawca ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu realizacji umowy w szczegdlnosci za
szkody i1 nastepstwa nieszczeg$liwych wypadkow dotyczacych osdb przebywajacych na terenie
realizacji przedmiotu umowy oraz uszkodzenia mienia powstalego w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w petnej wysokosci za szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad ukrytych
materiatlow lub robot oraz za szkody powstale przy usuwaniu tych wad.

Wykonawca jest zobowigzany do S$cistej wspotpracy z Zamawiajagcym i Inspektorem nadzoru
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnien, dokumentéw i warunkoéw
niezbednych do zapewnienia zaopatrzenia terenu budowy w energie elektryczng, wodg i potgczenia
telekomunikacyjne oraz do prawidlowej gospodarki odpadami w okresie realizacji robot
budowlanych oraz do pokrywania kosztow z tym zwigzanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru oraz
osobom upowaznionym przez niego dostgpu do wszystkich miejsc realizacji przedmiotu Umowy
oraz wgladu do materiatéw i dokumentdéw zwigzanych z jej realizacja.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow BHP w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku na terenie budowy, utrzymanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbgdnych
materiatow, odpadow i $mieci.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane tak, by zapewni¢ dostep i dojazd do
posesji w obszarze realizowanej inwestycji.



§ 6.

Podwykonawstwo

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace roboty:

WSkazaé czesci zamowienia, ktora zostanie powierzona podwykonawcom i podaé firmy

podwykonawcow

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonanie czgéci robot przedmiotu zamowienia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, obowiazuja Wykonawce w zakresie umow
0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo oraz rozliczenia finansowe wynikajace z tych
umow (w zalaczeniu wzory dokumentéw do stosowania w umowach o podwykonawstwo).

§7

Odbiér koncowy
W terminie zakonczenia robdt (§ 2 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty objete
umowy, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentacje
odbiorowa w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i dwa egzemplarze w wersji
elektronicznej.
Odbior koncowy przedmiotu umowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 1.
Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych
w ust.1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia zakoficzenia robot przez Wykonawce do
Zamawiajgcego.
Dokumentacja odbiorowa o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje:

e dziennik budowy,

e o$wiadczenie kierownika budowy w zwigzku z zakonczeniem budowy o wykonaniu sieci
wodociagowej lub kanalizacyjnej zgodnie z projektem, jak rowniez warunkami pozwolenia na
budowe, jesli decyzja byta wydana dla danej inwestycji,

e os$wiadczenie kierownika budowy na temat wykonania sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej
zgodnie ze sztuka budowlang 1 obowigzujacymi przepisami, oraz o$wiadczenie
0 uporzadkowaniu i przekazaniu Zamawiajagcemu terenu budowy wraz z przedmiotem
niniejszej umowy,

e W przypadku zmian nieistotnych w trakcie realizacji zamowienia wymagane jest przedstawienie

rysunkow z zaznaczong projektowang i wykonang trasg sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej

wraz z zaznaczonymi granicami i numerami dzialek - akceptacja projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

protokoty prob szczelnosci dla sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej,

potwierdzenie wykonania dezynfekcji sieci wodociggowej,

analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z wybudowane;j sieci wodociggowej,

dokumenty dot. zastosowanych materialow: deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, opinie,

atesty, certyfikaty,

e protokotly odbioru pasa drogowego podpisane przez wtasciwego zarzadce drogi,
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e inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

e os$wiadczenie kierownika budowy w zwiazku z zakonczeniem budowy o uporzadkowaniu
i przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy wraz z przedmiotem niniejszej umowy
W terminie ustalonym na dzien odbioru konicowego robot.

§8

Warunki platnosci

1. Strony ustalaja catkowita wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego na kwote brutto ....................

zh(stownie............ooo ) w tym podatek VAT ....%, co stanowi kwote :
w tym

-1 Etap: zt brutto;

-l Etap: zt brutto.

2. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z przepisami obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury
VAT

3. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na wskazany rachunek
T2V 0 1

4. Zamawiajacy przewiduje nastgpujacy harmonogram ptatnosci:

Dla Etapu | :

a) jedna fakturg przejSciowa (czesciowq) platng w 2018r. po wykonaniu co najmniej 50%
realizowanego zakresu robét nie wiecej jednak niz 900 000,00 zlotych wynagrodzenia
ryczaltowego brutto. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokot odbioru
czgsciowego podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

b) pozostata kwote wynagrodzenia fakturg koncowa. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie
dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot oraz zlozenie, w imieniu
Zamawiajgcego, do wihasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy.

Ptatnos¢ dokonana bedzie nie wezesniej niz ........
Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wczesniejsze koncowe
rozliczenie ptatnosci.

Dla Etapu Il :

a) jedng fakturg przejsciowa (czeSciowa) platng w 2019r. po wykonaniu co najmniej 50%
realizowanego zakresu robot nie wiecej jednak niz 700 000,00 zlotych wynagrodzenia
ryczaltowego brutto. Podstawa wystawienia faktury czgsciowej bedzie protokot odbioru
cze$ciowego podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

b) pozostala kwote wynagrodzenia fakturg koncows. Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie
dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot oraz zlozenie, w imieniu
Zamawiajacego, do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy.

Platno$¢ koncowa dokonana bedzie nie wczesniej niz ........
Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wezesniejsze koncowe
rozliczenie ptatnosci.



. Termin ptatnos$ci faktury za wykonanie roboty wynosi 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zatgcznikami.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia

odsetek w ustawowej wysokosci.
§ 9%
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu)

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy (poszczegolnych Etapow) Wykonawca wniost
w pienigdzu zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto naleznego za
wykonanie Etapu I tj. kwotg ........... oraz w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto
naleznego za wykonanie Etapu II, tj. kwote ............
Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania kazdego z Etapéw zamdwienia.
W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce rob6t w ramach danego Etapu i przyjecia ich
przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych. Zamawiajacy zwroci 70% kwoty
zabezpieczenia dot. danego Etapu, zatrzymujac pozostate 30% na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady przedmiotu zamowienia.
Kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostanie zwrdcona w terminie 15 dni
po uptywie rekojmi, po potraceniu ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow
zastgpczego usunigcia wad.
§9*
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w formie niepienieznej)

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy (poszczegolnych Etapow) Wykonawca wniost
zabezpieczenie W WySOKOSCI .............c.ovevinnn. zt w tym zabezpieczenie | Etapu w wysokosci
........ ,  zabezpieczenie Il  etapu w  wysokosci  ...............e.e.......  formie
Porgczenie (gwarancja) zabezpieczajagce pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamoOwienia (danego Etapu) zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie
30 dni od przekazania przez Wykonawcg robot ( w ramach danego Etapu ) i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi zostanie zwrocone/ zwolnione
( w czgéci dotyczacej danego Etapu) w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi, o ile
Zamawiajacy stwierdzi brak wad lub ich terminowe usunigcie przez Wykonawce.

Termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2, nie moze uptynagé wczesniej, niz
z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie wykonanych.

Termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3, nie moze uptynaé wczesniej, niz
z uplywem 15 dni od dnia zakonczenia rgkojmi.

W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia mial uptynagé wczeéniej, niz w terminach
wskazanych w ust. 4 1 5, Wykonawca obowiazany jest odpowiednio przesuna¢ termin waznos$ci
zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument dorgczy¢ Zamawiajacemu co najmniej 10 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia.
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§10
Kary umowne

Za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot (danego Etapu) Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego naleznego za dany Etap za
kazdy dzien op6znienia.

Za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
naleznego za dany Etap za kazdy dzien opoOznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad.

Za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego.
Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, innych niz okreslone w §13 umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego.

Za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 5.000,00 z1 (pig¢ tysigcy).
Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc) za kazde zdarzenie.

Za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany,
Wykonawca Zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc)za kazde
zdarzenie.

Za brak umowy o podwykonawstwo Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokos$ci
1.000,00 zl (jeden tysiac) za kazde zdarzenie.

Za uchybienie obowigzkom, o ktérych mowa w § 5 niniejszej umowy — 2000,00 zt za kazde
uchybienie.

Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto.

Jezeli kara umowna nie begdzie pokrywala poniesionej szkody strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci szkody rzeczywistej.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kary umownej z naleznego wynagrodzenia.

§11
Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na prace stanowigce przedmiot umowy rekojmi i gwarancji
jakosci. Strony ustalajg, Zze okres r¢kojmi zostanie rozszerzony na okres gwarancji.

Uprawnienia zamawiajacego z tytulu udzielonej rekojmi lub gwarancji na roboty budowlane
wygasaja z uptywem ................ m-cy od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy-
danego Etapu.

W okresie rekojmi i gwarancji wady/awarie beda zgltaszane Wykonawcy pocztg elektroniczng na
adres e-mail: ......... | telefonicznie na nr ... lub faksem na nr ... wraz
z krotkim opisem wady/awarii. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia



*
*/
ek

h
N na lata 2014-2020

Zamawiajacego o zmianie powyzszych danych kontaktowych, z co najmniej siedmiodniowym
okresem wyprzedzenia.
W okresie gwarancji

1) przystapi¢ do usunie¢cia wady/awarii w maksymalnym terminie 24 godzin liczonym od
momentu zgloszenia wady/awarii w sposob okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu. Przez
przystapienie do usunigcia wady/awarii rozumie si¢ przybycie do miejsca wystapienia wady
lub awarii i rozpoczgcie jej usuwania;

2) usung¢ wade/awari¢ w terminie 48 godzin od momentu zgloszenia wady/awarii w sposob
okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu;

3) wymieni¢ na swodj koszt cze$¢ przedmiotu umowy na nowa, gdy liczba jej napraw
gwarancyjnych przekroczy trzy zdarzenia, bieg terminu gwarancji dla wymienionej czesci
rozpoczyna si¢ na nowo od daty dokonania jej wymiany;

4) przedhuzy¢ okres gwarancji o czas naprawy czgsci sktadowej przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad/awarii stronie trzeciej, jezeli Wykonawca odmawia lub
zwleka z ich usunigciem. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomié
Wykonawece, o zamiarze powierzenia usuni¢cia wady/awarii osobie trzeciej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad/ awarii w przewidzianym umowg terminie, Zamawiajacy zleci
ich usuniecie osobie trzeciej. Koszt usunigcia wad/awarii przez osobe trzecia moze zostaé
potragcony z zabezpieczenia.
§12
QOdstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z waznych przyczyn niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy, jesli jej dalsze wykonywanie nie lezy w interesie publicznym.
Oprocz przypadkow, okreslonych w kodeksie cywilnym, Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od
umowy w razie:

1) Koniecznoséci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego zaplaty bezpos$redniej
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
Podwykonawcom, ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub

2) Koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego;

Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 i ust. 2 moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu powyzszych okolicznos$ci.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Wykonawcy bedzie
przystugiwato jedynie wynagrodzenie za wykonang czgs¢ robot.

§13
Zmiany postanowienn umowy

Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy przewidzianej w jej tresci, przewiduje
rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:
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a)

b)

c)

d)

a)

zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktore spowodowaly niezawinione

i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

- klgsk zywiotowych,

- warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w Zapytaniu Ofertowym warunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione

i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

- natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

- koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystagpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych lub terenowych,

zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore

spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoOznienie,

w szczegolnoscei:

- wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

zmiany bgdace nastgpstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji i innych

podmiotow o kompetencjach ztozonych organéw administracji w szczegolnosci

eksploatatoréw infrastruktury, ktoére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia

przez Wykonawce opOznienie, w szczegolnosci: termindw wydawania przez organy

administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnos$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

-z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez =zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materialowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

-z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwigkszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych Iub skracajacych termin
realizacji zamowienia,

- pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztoéw wykonywanych robot lub prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,



- zamian decyzji, postanowien lub uzgodnief przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektowa,

- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

- konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuni¢cia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na
tereniec budowy, lub sgsiadujacych nieruchomo$ci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania rob6t, usunigcia wad lub podjecia czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

b) zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajace warunki okreslone w
zapytaniu ofertowym, wedtug polityki kadrowej Wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zapytaniem
Ofertowym,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

C) zmiana przepisow podatkowych, w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
z realizacji cze$ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zamiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji,

f) gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwo$cig wykonania lub nienalezytego wykonania umowy zgodnie z Zapytaniem
Ofertowym,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub ustug lub
dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkoéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 1 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonania
umowy.

. W przypadku wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. a mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdow i technologii robdt, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.
W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 3 lit. a, d, e, f
mozliwa jest w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw 1 technologii robot, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3 lit b zmiana stawki VAT dotyczy¢ bgdzie wynagrodzenia
umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
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6.

10.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 i 3 mozliwa jest rOwniez, powigzana za zmiang sposobu,
zakresu §wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysoko$ci
wygrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi
by¢ wyrazony na pi$mie.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
§14
Inne postanowienia

Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego penic bedzie: . e
Kierownikiem budowy/ robodt bedzie: .................... - upr. Budowlane 1] ST wazne do
§15
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy.

Kazda ze stron zobowiazuje do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do
korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne dorgczenie na ostatnio wskazany adres.

Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady powszechne
wlasciwe rzeczowo dla Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawecy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

* niepotrzebne skresli¢ lub usunagé

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA



