Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA IGR.272.1.2018
(wzor)

Wdniu ..o 2018 r. w Wodyniach, pomi¢dzy Gming Wodyni, ul. Siedlecka
43, 08-117 Wodynie, NIP , NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664 reprezentowang przez:

Wajta Gminy Wodynie — Wojciech Klepackiego

za kontrasygnatg
Skarbnika Gminy — Barbary Brodzik
zwanych dalej ZAMAWIAJACYM,

................................................... , NIP e REGON
........................... , zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0o udziclenie zamdéwienia  publicznego  przeprowadzonego  wtrybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z p6zn. zm.) na wykonanie zadania pn.
»Rozbudowa i przebudowa czesci drogi gminnej Nr 361215W
w miejscowosci Szostek”, zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacj¢
inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa czesci drogi gminnej Nr 361215W
w miejscowosci Szostek”

2. Opis przedmiotu zamdwienia okreSla dokumentacja projektowa, szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, specyfikacja istotnych
warunkOw zamoéwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy
opracowany przez Wykonawce.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wspdiczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na
ustalonych niniejszag umowa warunkach.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza sig¢
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, doswiadczenie i S$rodki
umozliwiajace realizacje niniejszej umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie ze
wszystkimi dokumentami 1 warunkami niezb¢dnymi do zrealizowania przedmiotu
umowy, w tym dokumentacja projektowa, wymaganiami i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkami finansowania inwestycji, ktore sa
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw 1 nie wnosi do nich Zzadnych
zastrzezen.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialtdow dostarczonych przez Wykonawceg.



10.

11.

12.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 poz. 883 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty
uzyte do wykonania umowy.

Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
lub wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatéw lub robot budowlanych, ktére
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§2
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

netto .......ovvvvinnnnnn. Zh(stownie: ... ..o zlotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysoko$ci ..........ooooviinnit. 7zl  (stownie:
...................................................... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto
W WYSOKOSCI ... zh(stownie: ..., zlotych).

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji projektowej, szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jak rowniez w nich nie
Ujete, abez ktorych niec mozna wykona¢ zamoéwienia. Bedg to w szczegdlnosci
nastepujace koszty: podatku VAT, materialow, wykonania wszelkich robot budowlanych
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, wurzadzenia 1 utrzymania zaplecza budowy,
dozorowania budowy, utrzymania w nalezytym porzadku drog dojazdowych do placu
budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem utrzymania czystosci na odcinkach zwigzanych
z transportem sprzetu budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbedne materialy,
opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej, zorganizowania
I przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw, uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu robot, kosztow transportu, ubezpieczenia, oraz wszelkich innych kosztow
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamowienia o ktorej mowa w
ust. 1 poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz
przestankami, o ktorych mowa w art. 144 ustawy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokolu odbioru koncowego robdt. Faktura koncowa bedzie
platna w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w §6 ust. 8 umowy, zaptlata
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego robot, zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek, w terminie
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30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Za dzien dokonania ptatno$ci strony uznaja date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi faktur¢ na Zamawiajacego tj. Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie, NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664

Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie platna przelewem na konto
WWYKONAWCY NE .o e e e e e
W przypadku wystgpienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy lub opdznienia w
usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie pomniejszona o
wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w §15 niniejszej
umowy.

Wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg by¢ przenoszone na osobe trzecig bez
zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnos$ci, o ktorej mowa w ust. 12, wystepuje podmiot
reprezentujacy  wszystkich  czlonkow  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 12 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $srodkdw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy
wylacznie po wczesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu wraz
Z wystawiong fakturg:

1) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow,

2) kopii wystawionych przez Podwykonawcow faktur potwierdzonych za zgodnosé
Z oryginatem przez Wykonawce,

3) dowodow dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom naleznosci
wynikajacych z faktur; dowody te nalezy przedlozy¢ Zamawiajgcemu na co
najmniej 5 dni przed uplywem terminu zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawcag lub

dalszym podwykonawcg jest:

1) os$wiadczenie podwykonawcy o terminowej zaplacie wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem
terminu 1 wysokos$ci wyptaconego wynagrodzenia, lub

2) kopie dowodow dokonania platnosci na rzecz podwykonawcow, z tytutu faktur,
dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentoéw, o ktérych
mowa Ww ust. 16, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedloZzenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 16, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.
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§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin zakonczenia robét ustala si¢ do dnia 31.08.2018 r.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ termin, do uplywu ktorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa i dokonaé¢ zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku koniecznos$ci zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego.
Whniosek powinien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiang terminu umowy mie¢dzy innymi w okolicznosciach o ktéorych mowa w
§14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy.

Opoznienia, o ktorych mowa w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami  podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru
I zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy przypadkach
wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedluzania terminu wykonania robdt, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w §14 ust. 2
pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy nie przedlozy uzasadnionego wniosku o przedluzenie
terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego
w §2 ust. 1 umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem
aneksu.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2.

w

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz dziennika budowy w dniu
przekazania placu budowy.

Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych
w §6 niniejszej umowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianej faktury, na zasadach okreslonych
w §2 niniejszej umowy.



§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

N

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 z nalezytg staranno$cig zgodnie z:

1) umowa;

2) dokumentacjg projektows;

3) szczegdlowa specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) zlozong oferta;

5) obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,

6) obowigzujacymi normami, sztuka i wiedzg budowlana,

7) poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych 1 wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot odzwierciedlajacej 1 dokumentujacej stan faktyczny wykonanych
robot oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej)
Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
I ochrone zdrowia oraz przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen z tym zwigzanych.
Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.
Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  do akceptacji
I przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. W czasie realizacji robot do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciaglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniong,

2) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materiatow, odpadow i Smieci,

3) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

4) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,

5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu, dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania i wykonanych
objazdow, oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robdt,

6) zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskanie
wszystkie niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolef, zapewnienie dostepu
do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

11. Prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktorej mowa

w Prawie budowlanym, tj.:
1) dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i1 potwierdzen;
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2) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Zglaszanie gotowosci do odbioru koncowego robdt 1 wzigcie udziatu w wyznaczonym
terminie odbioru konicowego robot.
Przygotowanie robdt 1 wymaganych dokumentéw facznie z dokumentacja
powykonawcza do dokonania odbioru.
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.
Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru ustnych 1 zapisanych w dzienniku budowy, ktore sa zgodne z obowigzujacymi
normami i przepisami, a takze przekazywania Inspektorowi Nadzoru wszelkich
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania.
Po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy W terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.
Naprawienie 1 doprowadzenie na swoj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich
czesci badz urzadzen.
Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zakloca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stluzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow 1 sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub
obiektow inzynierskich.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
Zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowanie z odpadami powstatymi w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
srodowiska.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczysto$ci statych i1 plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepisoéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1987 z
p6zn. zm. — ,,ustawa o odpadach”).
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
I przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
zlozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywatl si¢ skladajac
ofert¢ celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w przypadku
udostepniania  zasobow w  postaci  wyksztalcenia, kwalifikacji  zawodowych
I doswiadczenia)). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcdéw do udzialu w realizacji umowy.
Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu umowy
i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow
zapewniajagcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
i (hazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, jezeli za nieudostepnienie zasoboOw nie ponosi winy.
Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie (hazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegblowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi
zalgcznik do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspOtprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oSwiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
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umowy i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji
i rgkojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw
Konsorcjum.

§6
ODBIOR ROBOT STANOWIACYCH PRZEDMIOT UMOWY

Strony ustalaja, ze data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokot odbioru
koncowego stanowi¢ bgdzie podstawe do rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze obowigzywac¢ beda nastgpujace odbiory robot:

1) odbior czgsciowy (robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu),

2) odbior koncowy,

3) odbior pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (odbior czesciowy robot) dokonywany
bedzie przez Inspektora Nadzoru 1 winien nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 3 dni po
ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru
czgsciowego Wykonawca przedlozy niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci wykaz
wykonanych robodt, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob
I atesty, dotyczace odbieranego elementu robdt. Przedstawiony wykaz wykonanych robot
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo do
skorygowania przedstawionego wykazu na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych
1 odebranych robot.

Odbior koncowy przeprowadza Zamawiajacy w ciaggu 14 dni, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru i pisemnym zawiadomieniu Zamawiajgcego 0 zakonczeniu
catosci robot.

W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosSci
odbioru.

W dniu odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokumentacje
powykonawcza, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru wynikajace z przepisdéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z po6zn. zm.),
a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow czesciowych,

3) s$wiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty,

4) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych
wykonania iodbioru robdt oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo
dokumenty.

Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.



8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, w protokole
0 ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz
wyznaczy termin na ich usunigcie.

9. Po uplywie terminu na usuni¢cie usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usunietych usterek.

10. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym
odbiorze przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

11. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.

12. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej przedmiotu umowy,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze zazada¢ rozebrania elementéw przedmiotu
umowy z wadami na koszt iryzyko Wykonawcy oraz zazgdaé ponownego
wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstgpi¢ od
umowy.

§7
KIEROWNIK BUDOWY

1. Wykonawca na swoOj koszt wustanawia Kierownika Budowy w  osobie
..................................................... , Nr uprawnien budowlanych ...........................,
tel. kontaktowy ...,

2. Obowiazki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

4, Kierownik budowy oraz kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

5. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o$wiadczenie kierownika
budowy, 0 podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

6. Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokona¢ zmiany osoby wyszczegodlnionej
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

8. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelienia w/w obowiazkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla kierownika budowy.

9. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktéorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowiazkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej 0soby w terminie nie dtuzszym niz
4 dni od daty zloZenia wniosku przez Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy moze wskaza¢ Inspektora Nadzoru.

11. Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezacej koordynacji robodt realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jakos$ci robdt, ich wykonania i1 odbiorow zgodnie
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z dokumentacja projektowa i szczegblowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i dziala w granicach
umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatlem
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajagcego celem omawiania lub wyjasniania
biezacych spraw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu
narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

Inspektor nadzoru wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajagcemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji 1 polecen
Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, begda
podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
Nadzoru.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi§mie Wykonawce.

Zmiana, osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zmiana osoby
petnigcej funkcje Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy.

§8
GWARANCJA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres .... miesiecy od daty odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Na roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci, na okres .................. miesi¢ecy liczagc od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia zglaszanych na pismie przez Zamawiajacego
wad w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli usuniecie wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktorym
mowa wust. 3, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuni¢cia wad.

W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie si¢
Z termindw, o ktorych mowa w ust. 3 14, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
rekojmi potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokédt z udzialem Wykonawcey
I Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji zostanie wydhuzony
0 okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek,
a datg ich usunigcia.

Zamawiajacy moze dokonywa¢ w okresie gwarancji przegladow z tytutlu gwarancji
Z udziatem Wykonawcy nie cz¢$ciej niz raz w roku.

10
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Zamawiajacy przed uplywem okresu rekojmi wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajac o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbiér pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
I zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczona datg odbioru.
Protokot odbioru sporzadza Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania
odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do
usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze
I spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokédt odbioru
pogwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uptywie terminu, o ktorym
mowa w ust. 2, jezeli dokonatl zgloszenia wad przed uptywem tego terminu.

Udzielone rgkojmia 1 gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce
PrZEAMIOT UIMOWY: ...ttt ettt et ettt ettt e e et e et e e e et e e aenenenes

W trakcie wykonywania zamowienia Wykonawca moze dokona¢ modytfikacji ztozonych
W postepowaniu deklaracji odnosnie podwykonawstwa m.in. poprzez:
1) wskazanie innych podwykonawcow;
2) rezygnacje z podwykonawcow;
3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa
4) wykonanie zamdwienia przy pomocy podwykonawcOw, pomimo nie wskazania
W postepowaniu  zadnej czgSci  zamowienia do  wykonania w  ramach
podwykonawstwa.
Jezeli zamiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2 b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdOwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawc¢ moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
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dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, od daty wpltywu do Zamawiajacego, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane gdy:

1) zapisy umowy sg sprzeczne w wymaganiami okreslonymi w SIWZ;

2) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy nie jest
tozsamy z umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

3) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust. 1;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

7) umowa zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

8) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi zdalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw
warunkujacych podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

9) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyzsze od wartosci tego
samego zakresu robdt przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez
Wykonawce;

10) zasady i terminu udzielania gwarancji lub re¢kojmi w umowie o podwykonawstwo sg
sprzeczne z zasadami wynikajacymi z umowy mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 7 Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catos$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

W ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosé

Z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych

mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa ust. 7, w terminie

okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,
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14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
0 warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy wskazanej w §2 ust. 1 niniejszej umowy,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw 0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ushig o wartosci wickszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zapisy ust. 4 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
nalezno$ci  powstalych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajgcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢  zoryginalem  kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 19 niniejszego
paragrafu, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
Z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okre$lonymi umowag o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wylgcznie kwotg nalezng na podstawie cen jednostkowych okre§lonych umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego rachunku lub
faktury o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dolaczy oswiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncows.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowic¢
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonanie
robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosSci
I zobowigzan wynikajagcych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajacemu przyshiguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiang podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo
zamOwien publicznych na kwote réwng 5% ceny ofertowej brutto co stanowi kwote:
.............................. zt (stownie zlotych: ... ... )
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1.

Zabezpieczenie zostalo wnieSione W FOIMIE .........ccoiiiiiiiiiiiee e e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz W oOKresie
gwarancji 1 rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja
lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwo$¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ............... 7zt (stownie: .................... ) zt stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od
dnia odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne, wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
1| TR zt (sfownie: ... ) zt, zostanie zwrocona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§11
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy na sumg¢ 300 000,00 zt.

W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

W  przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nic jest to mozliwe, do wniesicnia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedluzonego terminu realizacji umowy.

y 312 ,
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob

trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.
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W  przypadku wystapienia w/w 0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢é Zamawiajagcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasagdzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastgpStwa procesowego.

§13
WYKOPALISKA

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wlasnos¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wlasciwy organ
panstwowy 0 znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wilasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§14
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien i1 uzupehienia tresci zawartej umowy moze nastgpi¢ wylacznie za
zgoda obu stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej] umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
zakresach:

1) Zmiana terminu realizacji zamowienia:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegOlnosci beda nastgpstwem nieterminowego
przekazania terenu robot, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
W zakresie, w jakim w/w okolicznosci mialy lub mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

b) gdy wystapia nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreSlonych Umowg, normami lub innymi przepisami w tym
szczegbdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

C) wystapienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez ktorg, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec laczacej strony wiezi
prawnej: o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu
strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktorej nie
mozna przypisa¢ drugiej stronie. Za sil¢ wyzsza warunkujaca zmiang terminu
realizacji umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci: powoddz, pozar i inne
kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne,
naglte zatamania warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;
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d) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nast¢pstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych i uzupehiajacych, ktore
wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

g) gdy wystapig zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie
majacym wplyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia
stron;

h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z czg¢sci robot,
jezeli taka rezygnacja bedzie niezbgdna do prawidlowej realizacji przedmiotu
zamowienia.

2) Zmiana tresci umowy w przypadku wystgpienia oczywistych omylek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy, lub powstania rozbieznoSci lub niejasnosci
W rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé¢ w inny
sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.
3) Zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiajacego,
3. Zmiany 0 ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt b i ¢, dopuszczone bedg wytacznie pod
warunkiem ztozenia wniosku przez Wykonawce i po akceptacji Zamawiajacego.
4, Zamawiajagcy nie ma obowigzku przedluzania terminu wykonania robdt, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.
1 ppkt. b i ¢ nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedluzenie terminu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom

przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach,
gdy:

1) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
dhuizej niz 15 dni 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjal ich w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo
nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

17



4) Wykonawca podzleca calos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czgsci bez zgody
Zamawiajacego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztuka budowlang, przepisami
bezpieczenstwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania o0s6b wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego czynnosci na podstawie umowy o pracg.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,

z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt, w terminie 7 dni
od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem,

Z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na

czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia

powzigcia wiadomosci 0 przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza
majagcymi na celu ochrone zycia, wlasnosci izabezpieczy¢ przerwane roboty
W zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i1 opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty,
W tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowsa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminic 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustgpie 5 pkt
4, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

c) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

7) Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci
umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogoélnej wartosci
przedmiotu umowy,
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b) w przypadku odstgpienia od czgéci robot z danego elementu okreslonego
W kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastgpi
na  podstawie  kosztorysow  przygotowanych przez =~ Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy, a ilo$ci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi
obmiarami.

§16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kar umownych:

1) za opdznienie w realizacji robot bedacych przedmiotem umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, jaki
uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia
robot;

2) za opdznieniec w usunigciu wad przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien
opoOznienia, liczac od ustalonego przez Zamawiajgcego terminu na usuni¢cie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1,

4) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa W §2 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy nieprzedlozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o ktorym mowa w § 9 ust. 10 i ust. 13 -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokos$ci
1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1za kazda umowe,

8) za niespelienic wymogu przez wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikdéw fizycznych oraz operatorow sprzetu
budowlanego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogo6lnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutlu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w §2 ust. 1, przy czym kara nie jest nalezna, jezeli odstapienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest
wymagalna od dnia nast¢gpnego po uptywie terminu jej zaptaty.
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. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaplaty. W razie op6znienia z zaplatg kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
Z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytulu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie
Z naleznosci Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciom sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg¢ sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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