Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA IGR.272.4.2019
(wzor)

Zawartaw dniu .................oe 2019 r. w Wodyniach, pomiedzy Gming Wodynie,
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664
reprezentowang przez:

Wajta Gminy Wodynie — Wojciech Klepackiego

za kontrasygnatg
Skarbnika Gminy — Barbary Brodzik
zwanych dalej) ZAMAWIAJACYM,

................................................... , NIP ey REGON
........................... , TEPIEZENTOWANYM PIZEZ. ... ..t
zwanym dale) WYKONAWCA,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia  publicznego  przeprowadzonego  w trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 zm. Dz. U z 2018 r. poz. 2215) - dalej takze jako:
,ustawa” - na wykonanie zadania pn. ,, Budowa i dobudowa o$wietlenia ulicznego na
terenie Gminy Wodynie

Zadanie | -Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV- kablowa linia oswietlenia
ulicznego w m. Seroczyn”

zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje
inwestycji pn.: Zadanie | -Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV- kablowa linia
oSwietlenia ulicznego w m. Seroczyn”

1. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, szczegdlowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych, specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys
ofertowy opracowany przez Wykonawcg,

2. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na
ustalonych niniejsza umowag warunkach.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okazg sie
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie 1 Srodki
umozliwiajace realizacje niniejszej umowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami i warunkami niezb¢dnymi do zrealizowania przedmiotu
umowy, w tym dokumentacjg projektowa, wymaganiami i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkami finansowania
inwestycji, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez
koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow
1 nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
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Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreSlonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 poz. 266) oraz wymaganiom okreslonym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych
oraz za jakos$¢ zastosowanych do robot materiatow.

10. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na
materiaty uzyte do wykonania umowy.

11. Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,

innych niz wymagane w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot lub wykonania dodatkowych badan dotyczacych materialow lub robot
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§2
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z oferta
Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

Cena  Netto......cccvvveveiiieciiiecee, Jpodatek  VAT..............cciviivviveeeeee. . CENA
Prutto......cccoeveieieieenne, ztotych (brutto stownie ztotych: ...,
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajace z dokumentacji projektowej,
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jak
rowniez w nich nie ujete, abez ktorych nie mozna wykona¢ zamodwienia.
Beda to w szczegdlno$ci nastgpujace koszty: podatku VAT, materialdow, wykonania
wszelkich rob6t budowlanych niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, urzadzenia i utrzymania
zaplecza budowy, dozorowania budowy, utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy ze szczegélnym uwzglednieniem utrzymania czystosci
na odcinkach zwigzanych z transportem sprzetu budowlanego 1 zaopatrzeniem budowy
w niezbgdne materialy, opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej,
zorganizowania i przeprowadzenia  niezb¢dnych  prob, badan,  odbiorow,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, kosztéw transportu,
ubezpieczenia, oraz wszelkich innych kosztow niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamoéwienia o ktorej] mowa
w ust. 1 poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz
przestankami, o ktérych mowa w art. 144 ustawy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakturg, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot. Faktura koncowa
bedzie ptatna w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 6 ust. 8 umowy, zaptata
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot, zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek,
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w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
Za dzien dokonania ptatnosci strony uznaja date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi fakturg¢ na Zamawiajacego tj. Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie, NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664
Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto
WYKONAWCY NF .ot e e e e e e e e
W przypadku wystgpienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy lub opdznienia
w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie pomniejszona
0 wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w §16 niniejszej
umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przenoszone na osobe trzecig bez
zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktérej mowa w ust. 12, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petlnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 12 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia  roszczen — wszystkich
podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy
wylacznie po wcezesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz
podwykonawcoéw. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wraz
z wystawiong fakturg:
1)  zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow,
2) kopii wystawionych przez Podwykonawcow faktur potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
3) dowodow dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom nalezno$ci
wynikajacych z faktur; dowody te nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej
5 dni przed uptywem terminu zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca jest:

1)  os$wiadczenie podwykonawcy o terminowej zaplacie wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem terminu
i wysokosci wyptaconego wynagrodzenia, lub

2) kopie dowodow dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow, z tytutu faktur,
dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci.

17. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturag lub rachunkiem dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawcg wymagan, o ktérych mowa w ust. 16, nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do

zadania odsetek.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
z faktura.
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§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin zakonczenia rob6t ustala si¢ do dnia: 31.07.2019 r.

Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ termin, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa i dokonaé¢ zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whniosek powinien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiang terminu umowy miedzy innymi w okoliczno$ciach o ktorych mowa
w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy.

Opo6znienia, o ktorych mowa w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami  podpisanymi  przez kierownika budowy, Inspektora  nadzoru
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy przypadkach
wystapienia opoznien, strony ustalg nowe terminy.

Zamawiajacy nie ma obowiazku przedluzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §14 ust. 2
pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie
terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczes$niejszym
udokumentowaniu przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego
w §2 ust. 1 umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem
aneksu.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2.

w

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz dziennika budowy w dniu
przekazania placu budowy.

Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych na zasadach okre§lonych
w §6 niniejszej umowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianej faktury, na zasadach okreslonych
w §2 niniejszej umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 z nalezytg starannoscig zgodnie z:
1) umowa;
2) dokumentacjg projektows;
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3) szczegotows specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) zlozong oferta;

5) obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,

6) obowigzujacymi normami, sztukg i wiedzg budowlana,
Zgodne z dokumentacja projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot odzwierciedlajacej 1 dokumentujacej stan faktyczny wykonanych
robot oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej)
Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wilasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
I ochrong zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen z tym zwigzanych.
Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza, zapewnienie mediéw niezbednych do
realizacji robdt budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiazany jest do podjecia niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.
Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  do akceptacji
I przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W czasie realizacji robdt do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciagglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobg
uprawniona,

2) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materiatow, odpadow i $mieci,

3) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

4) przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych,

5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania i wykonanych
objazdow, oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robot,

6) zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokoét terenu przeznaczonego pod budoweg uzywanych
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskanie
wszystkie niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolef, zapewnienie dostgpu
do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

Prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:

1) dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw 1 potwierdzen;

2) pozostalych dokumentow budowy, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Zglaszanie gotowosci do odbioru koncowego robdt i wzigcie udzialu w wyznaczonym
terminie odbioru koncowego robot.

Przygotowanie robot 1 wymaganych dokumentéw lacznie 2z dokumentacja
powykonawczg do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.
Umozliwienie wstgpu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadafh okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
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budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202, zm. Dz.U. z 2019 r. poz.51) oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru ustnych i zapisanych w dzienniku budowy, ktére s3 zgodne z obowigzujacymi
normami i przepisami, a takze przekazywania Inspektorowi Nadzoru wszelkich
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania.

Po zakonczeniu robot - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy W terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swodj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich
czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktoca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stluzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére
mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoéw lub
podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialdéw 1 sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepisOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub
obiektow inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i1 przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do postgpowanie z odpadami powstatymi w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
srodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz
nieczystosci statych 1 plynnych oraz bezpieczne 1 prawidtowe odprowadzanie sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenéw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2018 r. Poz. 992,
zm. Dz.U. z 2018 r poz. 1592).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska lub przyrody
I przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i1 surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbiérkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.
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Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktoérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywal sie skladajac
oferte celem wykazania speilniania warunkéw udzialu w postgpowaniu 0 udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (W przypadku
udostepniania  zasobéow w  postaci  wyksztalcenia,  kwalifikacji ~zawodowych
I doswiadczenia)). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow do udzialu w realizacji umowy.
Wykonawca zapewnia, ze (hazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy
I w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawey $rodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
i (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytulu nie obcigzaja Zamawiajacego. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, jezeli za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezb¢dnych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegotowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowi
zalacznik do umowy.

Jezeli Wykonawecg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sig
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania 1 przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotoéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy 1 przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum.

§6
ODBIOR ROBOT STANOWIACYCH PRZEDMIOT UMOWY

Strony ustalaja, ze data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokot odbioru
koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbior czgéciowy (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu),
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2) odbior koncowy,

3) odbidr pogwarancyjny.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu (odbior czgsciowy robot) dokonywany
bedzie przez Inspektora Nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po
ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przediozy niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci wykaz
wykonanych robot, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob
I atesty, dotyczace odbieranego elementu robodt. Przedstawiony wykaz wykonanych robot
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo do
skorygowania przedstawionego wykazu na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych
1 odebranych robot.

Odbior koncowy przeprowadza Zamawiajacy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru i pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego O zakonczeniu
cato$ci robot.

W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce €O najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnoSci
odbioru.

W dniu odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokumentacje
powykonawcza, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202, zm. Dz. U. z 2019 r. poz.
51), aw szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw czesciowych,

3) swiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty,

4) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz inne wymagane przez obowigzujgce prawo
dokumenty.

Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, w protokole
0 ktorym mowa w ust. 7 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz
Wyznaczy termin na ich usunigcie.
Po uplywie terminu na usuni¢cie usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robot z uwzglednieniem usunigtych usterek.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym
odbiorze przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, Zamawiajagcy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:
1) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajagcy moze zazadaé usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunig¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej przedmiotu umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze zazada¢ rozebrania elementow przedmiotu

8



11.

12.

13.

14.

15.
16.

umowy z wadami na koszt iryzyko Wykonawcy oraz zazgda¢ ponownego
wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstapi¢ od

umowy.

§7
KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca na swdj koszt wustanawia Kierownika Budowy w  osobie
e , Nr uprawnien budowlanych ........................... :
tel. kontaktowy ...l

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o$wiadczenie kierownika
budowy, 0 podjeciu obowigzkow kierownika budowy.

Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokona¢ zmiany osoby wyszczegolnionej
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelienia w/w obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla kierownika budowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktéorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej 0soby w terminie nie dluzszym niz
4 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wskaza¢ Inspektora Nadzoru.

. Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na

podstawie umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania 1 odbiorow zgodnie
z dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot oraz jest odpowiedzialny za kontrolg obmiarow robdt i dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy prawo budowlane.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i1 Zamawiajacego celem omawiania lub wyjasniania
biezacych spraw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu
narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

Inspektor nadzoru wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
I akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajacemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji 1 polecen
Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda
podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
Nadzoru.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawcg.

Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zmiana osoby
pelniacej funkcje Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy.
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§8
GWARANCJA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres .... miesiecy od daty odbioru koncowego robot, na
zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

Na roboty budowlane bgdace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu gwarancji jakosci, na okres .................. miesiecy liczac od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zglaszanych na pisSmie przez Zamawiajacego
wad w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktorym
mowa wust. 3, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wad.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie si¢
z terminéw, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
rekojmi potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy
| Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji zostanie wydtuzony
0 okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek,
a data ich usuniecia.

Zamawiajacy moze dokonywa¢ w okresie gwarancji przegladow z tytulu gwarancji
Z udziatem Wykonawcy nie cz¢sciej niz raz w roku.

Zamawiajacy przed uptywem okresu rekojmi wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajgc o terminie Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

Odbiér pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
I zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczona datg odbioru.
Protokot odbioru sporzadza Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania
odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do
usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze
i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokédt odbioru
pogwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 2, jezeli dokonat zgloszenia wad przed uptywem tego terminu.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
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§9
PODWYKONAWSTWO

. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce
PIrZEAMIOT LIMOWY: .ttt ettt et et et et et et et e e et e et et e e e renaeneanes

. W trakcie wykonywania zaméwienia Wykonawca moze dokona¢ modyfikacji zlozonych

w postepowaniu deklaracji odnosnie podwykonawstwa m.in. poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcow;

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa

4) wykonanie zaméwienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo nie wskazania
W postepowaniu  zadnej cze$ci zamoOwienia do wykonania w  ramach
podwykonawstwa.

Jezeli zamiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamdwienia.

. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce¢ moze

nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, od daty wplywu do Zamawiajacego, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane gdy:

1) zapisy umowy sg sprzeczne w wymaganiami okre§lonymi w SIWZ;

2) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy nie jest
tozsamy z umowg mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

3) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust. 1;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego nalezno$ci Wykonawcy;
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6) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

7) umowa zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

8) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi zdalszymi podwykonawcami, w szczegélnosci zapisOw
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

9) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyzsze od wartosci tego
samego zakresu robdt przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez
Wykonawce;

10) zasady i terminu udzielania gwarancji lub r¢kojmi w umowie o podwykonawstwo sg
sprzeczne z zasadami wynikajagcymi z umowy mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

W przypadku =zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

W ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosé

Z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych

mowa W ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa ust. 7, w terminie

okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w §2 ust. 1 niniejszej umowy,

przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw 0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub

ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umownej.

Zapisy ust. 4 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory =zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja

niniejszego zamoéwienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie

nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego  uUmowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

12



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Zamawiajgcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢  zoryginalem  kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informac;ji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 19 niniejszego
paragrafu, w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
Z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platno$ci bezposredniej za
uzasadniong.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowsg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.
W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cala kwota wynikajaca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.
Do rachunku Iub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dolaczy o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej patnoscia koncowa.
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217.

28.

29.

30.

N

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwotg¢ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonanie
robot przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepisow wynikajacych
z art. 647' Kodeksu Cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiang podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost  zabezpieczenie
w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrMIE .......cccocvviiiiiiiiic e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszezen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o0 zaptate kar umownych. Wykonawca jest
zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rgkojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc
wiazacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ............... zt (stownie: ...................l ) zl stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od
dnia odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
| zt (stownie: ... ) z1, zostanie zwrdcona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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§11
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy na sum¢ 50 000,00 zt.

. W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowe] na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob
trzecich petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwiagzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

. W przypadku wystgpienia w/w o0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajagcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

§13
WYKOPALISKA

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wlasnos¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynno$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wilasciwy organ
panstwowy 0 znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

§14
ZMIANA UMOWY

. Zmiana postanowien i uzupetnienia tresci zawarte] umowy moze nastagpi¢ wytacznie za
zgoda obu stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
zakresach:

1) Zmiana terminu realizacji zaméwienia:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego
przekazania terenu robot, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej
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2)

3)

W zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce

prawidlowe wykonanie robot, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji
prac okreSlonych Umowg, normami Ilub innymi przepisami w tym
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystapienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez Ktorg, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej strony wiezi
prawnej: o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu
strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktorej nie
mozna przypisa¢ drugiej stronie. Za sile wyzszg warunkujaca zmiang terminu
realizacji umowy uwazaé si¢ bedzie w szczego6lno$ci: powodz, pozar i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne,
nagle zalamania warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

d) gdy wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do

e)

f)

wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznos$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych i uzupeiniajacych, ktoére
wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia

tych kolizji,

g) gdy wystapig zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie

majacym wplyw na termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia
stron;

h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z czgsci robot,

jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Zmiana tresci umowy w przypadku wystgpienia oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy, lub powstania rozbieznosci lub niejasnosci
W rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny
sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznos$ci i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony.

Zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiajacego,

Zmiany o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt b i ¢, dopuszczone bgdg wytacznie pod
warunkiem ztozenia wniosku przez Wykonawce i po akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajagcy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.
1 ppkt. b i ¢ nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.
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§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom

przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach,
gdy:

1) wystgpig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 tych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) Wykonawca podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
bezpieczenstwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania o0sob wykonujgcych
wskazane przez zamawiajacego czynno$ci na podstawie umowy o prace.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru Iub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,

Z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstagpieniu przez Wykonawce.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt, w terminie 7 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Odstagpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem,

Z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca udziela r¢kojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia
powzigcia wiadomo$ci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza
majacymi na celu ochrone zycia, wlasnoséci i zabezpieczy¢é przerwane roboty
W zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i1 opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezagce do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktdre
Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug
stanu na dzien odstgpienia;
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4)

5)

6)

7)

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatléw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt
4, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej wartosci
przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czg$ci robot z danego elementu okreslonego
W kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi
na  podstawie  kosztorysow  przygotowanych przez =~ Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy
te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy, a ilosci wykonanych robdt zgodnie z dokonanymi
obmiarami.

§16
KARY UMOWNE

. Wykonawca zobowiazany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za opoOznienie w realizacji robot bedacych przedmiotem umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, jaki
uplynie pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia
robot;

za opdznienie w usunieciu wad przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia, liczac od ustalonego przez Zamawiajgcego terminu na usuni¢cie wad,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa W §2 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o ktorym mowa w § 9 ust. 10 i ust. 13 -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 za kazda
nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1za kazdg umowe,
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8) za niespelienie wymogu przez wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych oraz operatorow sprzetu
budowlanego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogo6lnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w §2 ust. 1, przy czym kara nie jest nalezna, jezeli odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Kara umowna z tytulu op6znienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaplaty. W razie op6znienia z zaplatg kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
Z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢, z tytulu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejno$ci przez potracenie
Z nalezno$ci Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé¢
zastrzezonych kar umownych.

§17 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciom sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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