

Wszyscy oferenci

WYJAŚNIENIE Nr 6
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „**Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Rudnik Mały**”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986, zm. Dz. U z 2018 r. poz. 2215), Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

1. Jak należy rozumieć zapis w SIWZ:

„Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe tj.:

- a) wystawienie faktury przejściowej (**częściowej**) **płatnej nie wcześniej niż w czerwcu 2020r. po wykonaniu co najmniej 30% realizowanego zakresu robót, nie więcej jednak niż na kwotę 825 000,00 złotych brutto**. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- b) wystawienie drugiej faktury przejściowej (**częściowej**) **płatnej nie wcześniej niż w listopadzie 2020r. po wykonaniu co najmniej 70% zakresu robót pozostałego po rozliczeniu pierwszego etapu, nie więcej jednak niż na kwotę 1 025 000,00 złotych brutto**. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie drugi protokół odbioru częściowego podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- c) pozostałą kwotę wynagrodzenia fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego.....”

Jeżeli pierwsza faktura ma zostać wystawiona na co najmniej 30% realizowanego zakresu robót, a druga co najmniej 70%, to nie ma możliwości wystawienia faktury trzeciej, ponieważ dwie pierwsze faktury obejmą 100% zakresu. Jeżeli pierwsza faktura zostanie wystawiona na zakres większy niż 30 %, to nie ma możliwości wystawienia faktury drugiej na co najmniej 70% zakresu.

Odpowiedź

Druga faktura przejściowa (częściowa) płatna nie wcześniej niż w listopadzie 2020r. może być wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu co najmniej 70% zakresu robót pozostałego po rozliczeniu pierwszego etapu- czyli po zrobieniu co najmniej 70 % tego co pozostało do realizacji po rozliczeniu pierwszej faktury, nie więcej jednak niż na kwotę 1 025 000,00 złotych.

z up. W. OJTA
Martyna Paczek
Zastępca Wójta