Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA IGR.272.2.2020
(Wzor)

Zawartaw dniu .................oe 2020 r. w Wodyniach, pomiedzy Gming Wodynie,
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664
reprezentowang przez:

Wajta Gminy Wodynie — Wojciech Klepackiego

za kontrasygnatg
Skarbnika Gminy — Barbary Brodzik
zwanych dalej ZAMAWIAJACYM,

................................................... , NIP ey REGON
........................... , TEPreZEeNtOWANYM PIZEZ.......ovieee e,
zwanym dale) WYKONAWCA,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia  publicznego  przeprowadzonego  w trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz.1843) - dalej takze jako: ,,ustawa” - na wykonanie
zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 361233W w miejscowosci Olesnica”

zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje
inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 361233W w miejscowosci Olesnica”

1. Opis przedmiotu zaméwienia okresla dokumentacja projektowa, szczegotowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy
opracowany przez Wykonawcg,

2. Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie z zasadami wspotczesne] wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na
ustalonych niniejszg umowag warunkach.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza si¢
niezbe¢dne do prawidlowe;j realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedzg, do$wiadczenie 1 S$rodki
umozliwiajgce realizacje niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami 1 warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu
umowy, w tym dokumentacja projektowa, wymaganiami i specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, warunkami finansowania inwestycji, ktore sg
niezb¢dne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow 1 nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.
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Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 poz. 266) oraz wymaganiom okreslonym w szczegotowych specytikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materialy
uzyte do wykonania umowy.

Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w szczegotowych specyfikacjach  technicznych  wykonania
1 odbioru robot lub wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub robot
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§2
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PEATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

Cena  Netto.......ccovveiiiiiiiiiiciiee Jpodatek  VAT.........cooiiiiiiiiiieee. - CENA
Prutto.......cccecveveieieieienne. ziotych (brutto stownie ztotych: ..o,
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wynikajace z dokumentacji projektowej,
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jak
rowniez w nich nie ujete, abez ktorych nie mozna wykona¢ zamdwienia.
Beda to w szczego6lnosci nastepujace koszty: podatku VAT, materialdéw, wykonania
wszelkich robdot budowlanych niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, urzadzenia 1 utrzymania
zaplecza budowy, dozorowania budowy, utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem utrzymania czystosci
na odcinkach zwigzanych z transportem sprz¢tu budowlanego i zaopatrzeniem budowy
w niezbedne materialy, opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej,
zorganizowania i przeprowadzenia  niezbednych  prob, badan,  odbiordw,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, kosztow transportu,
ubezpieczenia, oraz wszelkich innych kosztow niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia o ktdrej mowa
w ust. 1 poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz
przestankami, o ktorych mowa w art. 144 ustawy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt. Faktura koncowa
bedzie ptatna w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu
prawidlowo wystawionej faktury.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 6 ust. 8 umowy, zaplata
wynagrodzenia nastagpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot, zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek,
w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Za dzien dokonania ptatnos$ci strony uznaja date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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Wykonawca wystawi faktur¢ na Zamawiajacego tj. Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie, NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664
Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto
WWYKONAWCY NE ..ottt e eneas
W przypadku gdy Wykonawca jest zarejestrowany na potrzeby podatku od towarow
i ustug jako podatnik VAT czynny, Wykonawca oswiadcza, ze wskazywany przez
niego rachunek bankowy o ktérym mowa w ust.10 zawarty jest w wykazie podmiotow,
o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdorazowym uzyskaniu
statusu podatnika VAT czynnego i utracie tego statusu w terminie jednego dnia.
Wykonawca wskazuje, iz wlasciwy dla niego jest Naczelnik Urzedu Skarbowego
W o, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdej
zmianie w tym zakresie w terminie jednego dnia.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 12,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowna w
wysokosci 10.000 zt (dziesig¢ tysiecy zlotych).
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 13,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kara umowng
w wysokosci 5.000 zt (pig¢ tysiecy ztotych) za kazde naruszenie.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszacego
wysokos¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdlnych.
W przypadku wystapienia opoznienia W oddaniu przedmiotu umowy lub opdznienia
w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie pomniejszona
o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone w §16 niniejszej
umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przenoszone na osobg¢ trzecia bez
zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 18, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okres$lonej w ust. 18 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia  roszczen — wszystkich
podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy
wylacznie po wczesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce¢ zobowigzan na rzecz
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wraz
Z wystawiong faktura:
1)  zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow,
2)  kopii wystawionych przez Podwykonawcow faktur potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,
3) dowodow dokonania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom naleznosci
wynikajacych z faktur; dowody te nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej
5 dni przed uplywem terminu zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Dowodem potwierdzajagcym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg jest:
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1)  os$wiadczenie podwykonawcy o terminowej zaplacie wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem terminu
1 wysokos$ci wyptaconego wynagrodzenia, lub
2) kopie dowodow dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow, z tytutu faktur,
dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 22, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz
z faktura.

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin zakonczenia robot ustala si¢ do dnia: 31.07.2020 r.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ termin, do uplywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa i dokona¢ zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia robodt, o ktorym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whiosek powinien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmian¢ terminu umowy mig¢dzy innymi w okolicznosciach o ktorych mowa
w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy.

Opoznienia, o ktorych mowa w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy muszg by¢
odnotowane W dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami  podpisanymi  przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy przypadkach
wystapienia opoznien, strony ustalag nowe terminy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w §14 ust. 2
pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie
terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okre§lonego
w §2 ust. 1 umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem
aneksu.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia

podpisania umowy.
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Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz dziennika budowy w dniu
przekazania placu budowy.

Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych na zasadach okre§lonych
w §6 niniejszej umowy.

Regulowanie platnosci wynikajagcych z wystawianej faktury, na zasadach okreslonych
w §2 niniejszej umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 z nalezytg starannos$cig zgodnie z:

1) umowa;

2) dokumentacja projektowa;

3) szczegotows specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) zlozong oferty;

5) obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

6) obowigzujagcymi normami, sztuka i wiedzg budowlana,
Zgodne z dokumentacja projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robdt odzwierciedlajacej i dokumentujgcej stan faktyczny wykonanych
robot oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej)
Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
I ochrong zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.
Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediéw niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.
Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  do akceptacji
I przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. W czasie realizacji robot do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie cigglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobg
uprawniona,

2) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materiatdéw, odpadow i Smieci,

3) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

4) przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych,

5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu, dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania i wykonanych
objazdow, oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robot,

6) zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie
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wszystkie niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostepu
do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.
Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:
1) dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisOw i potwierdzen;
2) pozostalych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.
Zglaszanie gotowosci do odbioru koncowego robot i wzigcie udzialu w wyznaczonym
terminie odbioru koncowego robot.
Przygotowanie robot 1 wymaganych dokumentéw lacznie 2z dokumentacja
powykonawczg do dokonania odbioru.
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.
Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202, zm. Dz.U. z 2019 r. poz.51) oraz
do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru ustnych i zapisanych w dzienniku budowy, ktore sg zgodne z obowigzujacymi
normami i przepisami, a takze przekazywania Inspektorowi Nadzoru wszelkich
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania.
Po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy W terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.
Naprawienie 1 doprowadzenie na swoj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich
cze$ci badz urzadzen.
Roboty budowlane bg¢dace przedmiotem umowy powinny by¢é wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowac¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialdw 1 sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, lub
obiektow inzynierskich.
Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowanie z odpadami powstatymi w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
srodowiska.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.
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27.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2018 r. Poz. 992,
zm. Dz.U. z 2018 r poz. 1592).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska lub przyrody
I przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywal si¢ skladajac
ofert¢ celem wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowatl przedmiot umowy w zakresie (W przypadku
udostepniania  zasobéw w  postaci  wyksztalcenia,  kwalifikacji ~zawodowych
I doswiadczenia)). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy.
Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac ofertg, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy
i wprzypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcg z przyczyn
niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkow
zapewniajagcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
i (hazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, jezeli za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegbtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi
zalacznik do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujace;j
wspoOtprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sig
wykonania przedmiotu umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
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39.

umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum.

§6
ODBIOR ROBOT STANOWIACYCH PRZEDMIOT UMOWY

Strony ustalaja, ze data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokét odbioru
koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbior czgsciowy (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu),

2) odbidr koncowy,

3) odbidr pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbidr czgsciowy robot) dokonywany
bedzie przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po
ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru
czgsciowego Wykonawca przedlozy niezbgdne dokumenty, a w szczegdlnosci wykaz
wykonanych robot, $wiadectwa jako$ci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob
i atesty, dotyczace odbieranego elementu rob6t. Przedstawiony wykaz wykonanych robot
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo do
skorygowania przedstawionego wykazu na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych
i odebranych robot.

Odbidr koncowy przeprowadza Zamawiajacy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru i pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego 0 zakonczeniu
catosci robot.

W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci
odbioru.

W dniu odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokumentacje
powykonawczg, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru wynikajace z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202, zm. Dz. U. z 2019 r. poz.
51), aw szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw czesciowych,

3) $wiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materialy,

4) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo
dokumenty.

Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, w protokole
0 ktorym mowa w ust. 7 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz
wyznaczy termin na ich usunigcie.

Po uplywie terminu na usuni¢cie usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru
kofcowego robodt z uwzglednieniem usunigtych usterek.
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11.

12.
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Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym
odbiorze przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:
1) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze zazadaé usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajace si¢ do usunig¢cia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenic Wykonawcy odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowe;j i technicznej przedmiotu umowy,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze zazadac rozebrania elementoéw przedmiotu
umowy z wadami na koszt iryzyko Wykonawcy oraz zazada¢ ponownego
wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstapi¢ od
umowy.

§7
KIEROWNIK BUDOWY

. Wykonawca na swodj koszt wustanawia Kierownika Budowy w  osobie

e e , Nr uprawnien budowlanych ........................... ,
tel. kontaktowy ..ol

Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 51)
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o$wiadczenie kierownika
budowy, 0 podjeciu obowiazkow kierownika budowy.

Wykonawca ma prawo z wiasnej inicjatywy dokona¢ zmiany osoby wyszczegolnione)
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za

uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia w/w obowigzkdw musi spelnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla kierownika budowy.

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz
4 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wskaza¢ Inspektora Nadzoru.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jako$ci robot, ich wykonania i1 odbiorow zgodnie
z dokumentacja projektowsg i szczegotowy specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét oraz jest odpowiedzialny za kontrolg obmiarow robot i dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy prawo budowlane.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego celem omawiania lub wyjasniania
biezacych spraw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.
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Inspektor nadzoru informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu
narady, prowadzi naradg¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Inspektor nadzoru wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajagcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bgda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehnigcej funkcje Inspektora
Nadzoru.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce.

Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zmiana osoby
petniacej funkcje Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy.

§8
GWARANCJA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres .... miesiecy od daty odbioru koncowego robdt, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Na roboty budowlane begdace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji jako$ci, na okres .................. miesi¢cy liczac od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia zgtaszanych na piSmie przez Zamawiajacego
wad w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktérym
mowa wust. 3, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wad.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie si¢
Z termindw, o ktérych mowa w ust. 3 1 4, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
rekojmi potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy
I Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji zostanie wydhuzony
0 okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek,
a data ich usuniecia.

Zamawiajagcy moze dokonywa¢ w okresie gwarancji przegladow z tytulu gwarancji
Z udziatem Wykonawcy nie czgsciej niz raz w roku.

Zamawiajacy przed uptywem okresu rekojmi wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajac o terminie Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

Odbidér pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajagcego. Termin odbioru
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
i zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczona datg odbioru.
Protokét odbioru sporzadza Zamawiajacy 1 dorecza go Wykonawcey w dniu dokonania
odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do
usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bgdzie to
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technologicznie mozliwe. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze
i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

13. Po usuni¢ciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajgcy podpisze protokot odbioru
pogwarancyjnego.

14. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uptywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 2, jezeli dokonat zgtoszenia wad przed uplywem tego terminu.

15. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowiace
PIrZEAMIOT LMOWY: .\ttt ittt et ettt et et et et e e et et e e ae e neass

3. W trakcie wykonywania zamowienia Wykonawca moze dokona¢ modyfikacji ztozonych

W postepowaniu deklaracji odno$nie podwykonawstwa m.in. poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcow;

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa

4) wykonanie zamowienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo nie wskazania
W postepowaniu  zadnej czeSci zamoOwienia do wykonania w  ramach
podwykonawstwa.

Jezeli zamiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca

powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2 b ustawy Prawo zamowien

publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych

mowa w art. 22 ust 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zawarcie umowy o0 podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni, od daty wptywu do Zamawiajacego, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane gdy:

1) zapisy umowy sg sprzeczne w wymaganiami okreslonymi w SIWZ;
2) zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy nie jest
tozsamy z umowg mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;
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3) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust. 1;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

7) umowa zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

8) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi zdalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

9) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyzsze od wartosci tego
samego zakresu robot przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez
Wykonawceg;

10) zasady i terminu udzielania gwarancji lub r¢kojmi w umowie o podwykonawstwo sg
sprzeczne z zasadami wynikajacymi z umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 7 Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

W ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosé

Z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przediozone; umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych

mowa W ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa ust. 7, w terminie

okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w §2 ust. 1 niniejszej umowy,

przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw 0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub

ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Zapisy ust. 4 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamoéwienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, dotyczy wyltacznie
naleznosci  powstalych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego  uUmowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢  z Oryginalem  kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 19 niniejszego
paragrafu, w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.
Podstawg ptlatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawcg lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
Z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platno$ci bezposredniej za
uzasadniong.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku roéznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreSlonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.
W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
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26.

217.

28.

29.

30.

N

faktury o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cala kwota wynikajaca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dolaczy os$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej patnoscia koncowa.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajagca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonanie
robdt przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych
z art. 647' Kodeksu Cywilnego. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiang podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidsl  zabezpieczenie
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego brutto.
Zabezpieczenie zostato WNieSIONE W fOIMIC ......c.ueeeiieiiiiiiieiie et
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszezen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o0 zaptate kar umownych. Wykonawca jest
zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore maja lub mogg mie¢ wptyw na moc
wiazacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ............... zt (stownie: ...l ) zl stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona w terminie
30 dni od dnia odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne, wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
oo, zt (stownie: ... ) zt, zostanie zwrocona/zwolniona
nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.
W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu
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waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§11
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy na sum¢ 500 000,00 zt.

. W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacj¢ ubezpieczenia

W  przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§12 ,
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob
trzecich pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku wystgpienia w/w o0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajgcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

§13
WYKOPALISKA

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto§ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasno§¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wlasciwy organ
panstwowy 0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

§14
ZMIANA UMOWY

. Zmiana postanowien 1 uzupelnienia tre$ci zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za
zgoda obu stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej] umowy w stosunku do
treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
zakresach:

1) Zmiana terminu realizacji zamdwienia:
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2)

3)

a)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$é¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego
przekazania terenu robot, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej
W zakresie, w jakim w/w okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

b) gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce

prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji
prac okreSlonych Umowa, normami lub innymi przepisami w tym
szczegdblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystapienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez ktorg, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej strony wigzi
prawnej: o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu
strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ktorej nie
mozna przypisa¢ drugiej stronie. Za sile wyzsza warunkujacg zmiang terminu
realizacji umowy uwazaé si¢ bedzie w szczego6lnosci: powodz, pozar i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne,
nagle zalamania warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

d) gdy wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do

e)

wydania ktoérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢pstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych i1 uzupetniajacych, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia

tych kolizji,

g) gdy wystgpig zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie

majacym wplyw na termin realizacji przedmiotu zamdéwienia lub §wiadczenia
stron;

h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z czgs$ci robot,

jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej realizacji przedmiotu
zaméwienia.

Zmiana tresci umowy w przypadku wystgpienia oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy, lub powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci
W rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktéorych nie bedzie mozna usunag¢ w inny
sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznos$ci i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.

Zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiajacego,

Zmiany o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt b i ¢, dopuszczone b¢dg wytacznie pod
warunkiem ztozenia wniosku przez Wykonawce i po akceptacji Zamawiajacego.
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4. Zamawiajagcy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt.
1 ppkt. b i ¢ nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach,
gdy:

1) wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) Wykonawca podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
bezpieczenstwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osob wykonujgcych
wskazane przez zamawiajacego czynnosci na podstawie umowy o prace.

Odstagpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,

Z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstagpieniu przez Wykonawce.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt, w terminie 7 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia.

Odstagpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajagcego za pokwitowaniem,

Z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

4. Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie nie dhuzszym niz 30 dni od dnia
powzigcia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza
majacymi na celu ochrone zycia, wlasnoséci i zabezpieczy¢é przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opuscié¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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3)

4)

5)

6)

7)

w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejsza umoway, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

Wykonawca niezwlocznie, najpoézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaly wykonane do dnia odstagpienia od umowy;

b) odkupienia materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt
4, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu od ogodlnej wartosci
przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstapienia od czg¢éci robdt z danego elementu okreslonego
W kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi
na  podstawie  kosztorysow  przygotowanych  przez =~ Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy
te opracowane beda w oparciu 0 ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy, a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi
obmiarami.

§16
KARY UMOWNE

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za opdznienie w realizacji robot bedacych przedmiotem umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, jaki
uplynie pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia
robot;
za opOznienie w usuni¢ciu wad przed uplywem okresu rgkojmi lub gwarancji -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien
opoOznienia, liczac od ustalonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie wad,
z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1,
za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa W §2 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o ktébrym mowa w § 9 ust. 10 i ust. 13 -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,
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7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokoS$ci
1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §2 ust. 1za kazda umowg,

8) za niespelienie wymogu przez wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych oraz operatorow sprzetu
budowlanego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesione] szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogo6lnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w §2 ust. 1, przy czym kara nie jest nalezna, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaplaty. W razie opOznienia z zaplatg kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
Z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢, z tytulu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie
Z nalezno$ci Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

§17 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej] umowy maja zastosowanie
przepisy ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciom sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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