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Odpowiedz na pytanie Wykonawcy

Dotyczy: postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
»Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe oczyszczalni §ciekéw dla
gminy Wojcieszw oraz aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej etap VB”

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. 22017 r., poz. 1579 z pézn. zm.),

Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
w nast¢pujgcym zakresie:

Rozdziat A:

Dzial IV. Termin wykonania zaméwienia otrzymuje nowe brzmienie:

»Przedmiot zaméwienia realizowany bedzie w terminie do dnia 29.03.2019 r., przy
zachowaniu terminu czastkowego jak nizej:

1) Weryfikacje terenowe, wstepne koncepcje rozwigzan — w czasie nie dhizszym niz 30 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.”

Rozdzial B:

Dodaje si¢ nowy zalgeznik nr 8 - Mapa ewidencyjna gruntéw z naniesionym przebiegiem
sieci kanalizacyjnej etap VB;

Dodaje si¢ nowy zalgcznik nr 9 — Mapa — plan orientacyjny;

Dodaje si¢ nowy zatgcznik nr 10 — Skan opisu technicznego;

Dodaje si¢ nowy zalgcznik nr 11 — Uchwata Nr XXIV.112.2012 Rady Miasta Wojcieszow z
dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszéw — Poloc w
Wojcieszowie.

Zamawiajgcy przekazuje tre§¢ wyjasnienia na pytanic Wykonawcy, dotyczgce
przedmiotowego postepowania:

Pytanie 1: Aktualizacja projektu budowlanego oraz wykonawczego kanalizacji
sanitarnej etap VB (budowa etapu VB niewykonana) w celu doprowadzenia strumienia
sciekéw do projektowanej oczyszezalni $ciekéw, w oparciu o istniejaca dokumentacje
projektows. Zwracamy si¢ z prosba o przedlozenie projektu budowlanego oraz
wykonawczego kanalizacji sanitarnej etap VB, poniewaz nie wiadomo jak dokonaé
wyceny prac projektowych.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie posiada przedmiotowego projektu w wersji elektroniczne;.
Projekt opracowany w roku 2008 — czgsciowo realizowany do chwili obecnej jest do wgladu
u Zamawiajacego. Do SIWZ dotgczono zalgezniki nr 8, 9, 10, stanowiace kolejno: Mape
ewidencyjna gruntéw z naniesionym przebiegiem sieci kanalizacyjnej etap VB; Mape — plan
orientacyjny; Skan opisu technicznego.

Pytanie 2: Jakg dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej etap VB, poniewaz ze wzgledu na dlugosé
musimy wiedzie¢ czy nalezy opracowaé Karte Informacyjna Przedsigwzigcia na



Srodowisko planowanej kanalizacji sanitarnej, ktéra opracowuje jesli dlugo§é
kanalizacji przekracza 1 km. Jesli wczesniej byla opracowana Karta Informacyjna
Przedsigwzigcia na $rodowiskowo planowanej kanalizacji sanitarnej, to uprzejmie
prosimy o jej dolgczenie do przetargu.

OdpowiedZ: Catkowita dlugosé kanalizaciji wynosi okoto 4400 m.

Pytanie 3: W umowie napisano, ze maja byé¢ opracowane przedmiary robd6t oraz
kosztorysy i STWIOR-y, czy zatem nie powinien by¢é opracowany projekt wykonawczy,
na podstawie ktérego moina sporzadzié¢ dopiero te dokumenty. Prosimy o potwierdzenie
czy mamy wliczy¢ w koszt opracowania projektu: projekt wykonawczy, aby wlasciwie
opracowa¢ przedmiary robét oraz kosztorysy.

Odpowiedz: W SIWZ w dziale III Opis Przedmiotu Zaméwienia w pkt. 1,1. ppkt. 1 jest zapis
dotyczacy wykonania projektu wykonawczego z podzialem na obiektu i wszystkim
wymagane branze, m.in.: budynki, lace, ogrodzenie, technologie, branza elektryczna,
doprowadzenie wody- niezbgdne do wykonania i uruchomienia oczyszczalni.

Nalezy wliczy¢ koszt wykonania projektu wykonawczego, wraz z innymi branzami.

Pytanie 4: Czy droga do oczyszczalni jest przewidywana, jezeli tak to jaka dlugo$¢ drogi
jest przewidywana oraz jakie jest planowane jej odwodnienie.

Odpowiedz: Nalezy zaprojektowaé zjazd z drogi wojewddzkiej nr 328, natomiast dtugosé
drogi bedzie wynikata z opracowanej koncepciji.

Pytanie S: Jak duzy obszar bedg obejmowaé mapy do celéw projektowych, prosze podaé
w hektarach.
Odpowiedz: Okoto 30 ha.

Pytanie 6: Na jakiej dlugosci planowane jest wprowadzenie zmian w istniejacej
kanalizacji, ktére to zmiany majg na celu doprowadzenie strumienia $ciekéw do
projektowanej oczyszczalni $ciekéw, prosimy podaé w metrach, oraz przez jakiego typu
dzialki ma przebiega¢ nowy system kanalizacji sanitarnej, do kogo nalezg te dzialki
(prywatne, skarb Panstwa, gminne czy inne).

Odpowiedz: Na calej diugosci sieci zbiorczej wymagana jest zmiana $rednicy sieci —
dostosowana do przejecia $ciekéw z wyzej potozonej czgdci m. Wojcieszow, po likwidacji
istniejgcej oczyszczalni i przepompowni, tj. okolo 2,5 km. System kanalizacji bedzie
przebiegala przez drogi gminne i droge wojewddzka.

Pytanie 7: Co panstwo rozumiecie przez etapy, co ma by¢ etapowane jaka budowa?
Odpowiedz: Ze wzgledu na koniecznoéé uzyskania efektow w I etapie nalezy uwzglednié
budowg oczyszczalni oraz budowe kanalizacji — etap VB (z uwzglednieniem przejecia
sciekéw z pozostatej czesci m. Wojcieszow). II etap bedzie obejmowal przeprojektowanie
przylaczenia istniejgcej sieci i przepompowni do kanalizacji etapu VB.

Pytanie 8: Czy aktualizacj¢ kosztoryséw inwestorskich w ciggu 36 miesiecy mamy ujaé
w cenie projektu? Ile aktualizacji Panistwo przewidujecie?
Odpowiedz: Tak — Zamawiajacy przewiduje wykonanie 3 aktualizacji w ciggu 36 m-cy.

Pytanie 9: Czy na teren oczyszczali §ciekéw istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, jesli jest to poprosze o jego dolaczenie do przetargu.
Odpowiedz: Tak — zalgcznik nr 11 do SWIZ.



Pytanie 10: Zakres zaméwienia objetego przedmiotowym postepowaniem obejmuje
aktualizacj¢ projektu kanalizacji sanitarnej etap VB, w zwigzku z tym oczywistym jest,
ze dany projekt zostal juz wykonany. Prosimy zatem o odpowiedz, czy Zamawiajgcy
dysponuje prawami autorskimi do przedmiotowego opracowania, w zakresie
dokonywania zmian (tzw. autorskie prawo zalezne) przeniesionymi na piSmie? W
przypadku braku posiadania autorskiego prawa zaleinego przez Zamawiajgcego,
realizacja zaméwienia w tym zakresie bedzie niemozliwa, gdyz moze skutkowaé
odpowiedzialnoscig odszkodowawcza, a nawet karng wzgledem autora aktualizowanego
projektu.

Odpowiedz: Zamawiajacy posiada prawa autorskie.

Pytanie 11: W punkcie 2. SIWZ Zamawiajgcy przewidzial obowigzek zatrudnienia na
umowe¢ o pracg¢ osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z wykonywaniem robét
budowlanych, a takie przedstawienia zanonimizowanych uméw w tym zakresie oraz
przewidzial kar¢ umowng za niewywigzywanie si¢ z przedmiotowego obowigzku. Z
opisu przedmiotu wynika jednak, ze post¢gpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego
toczy si¢ w przedmiocie projektowania, a nie wykonania robét budowlanych. Prosimy
zatem o wyjasnienie, spelnieniu jakiej uzasadnionej potrzeby Zamawiajacego shuza
przedmiotowe zapisy? Jednoczesnie z ostroznosci przypominamy, ze z godnie z
interpretacja Prezesa UZP raz ugruntowanym orzecznictwem KIO oraz sadéw
powszechnych Wykonawca nie ma obowigzku zatrudniania na umowe o0 prace
projektantéw jako oséb pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Odpowiedz: Ww. zapisy zostaly umieszczone omytkowo, a ich tres¢ nie odnosi si¢ do prac
projektowych.

Pytanie 12: W dziale IV SIWZ oraz we wzorze umowy Zamawiajgcy okreslil termin
czastkowy do ktérego Wykonawca ma wykonaé zakres obejmujacy weryfikacje
terenowe oraz wstepne koncepcje rozwigzan. W zwigzku z tym prosimy o wyjasnienie,
co0 Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem »weryfikacji terenowych” oraz jakie czynnosci
Wykonawcy s3 konieczne do nalezytego wykonania owych weryfikacji.

Odpowiedz: Pod pojeciem ,,weryfikacji terenowych” zamawiajacy rozumie przeprowadzenie
Wizji w terenie wraz z inwentaryzacja zainwestowania terenu.

Pytanie 13: W jaki sposéb, zdaniem Zamawiajjcego, Wykonawca ma opisaé¢ urzgdzenia
i roboty budowlane zgodnie z punktem 1.3 SIWZ bez jednoczesnego wskazania nazwy i
rodzaju materialu, ktérego ma uzyé wykonawca robét budowlanych? 9 czego nie nalezy
myli¢ ze wskazaniem producenta)? Czy dopuszczalne jest uzycie nazw typéw urzadzen
takich jak: prasa do odwadniania osadu, zbiornik reaktora biologicznego, stacja zlewcza
$ciekow dowozonych itp.?

Odpowiedz: Nie nalezy uzywaé nazw, ktére wskazujg konkretnego producenta.

Pytanie 14: W dziale XIV SIWZ ust.2 pkt 1 lit. b Zamawiajacy przewiduje mozliwo§é
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu przedluzajacej si¢ procedury
uzgadniania przedmiotu zamoéwienia. Co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem
»procedury uzgadniania przedmiotu zamdwienia”? Prosimy réwniez o wskazanie, czy
Zamawiajacy przewiduje zamiang terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku
przedluzajacych si¢ postepowan administracyjnych w razie konieczno$ci wydania
decyzji, uzgodnienia, opinii itd. ?



Odpowiedz: Zamawiajacy pod pojeciem ,,procedury uzgadniania przedmiotu zaméwienia”
rozumie kazdorazowe, udokumentowane wydhizenie okresu uzyskania uzgodnienia, poza
okres przewidywany ustawowo.

Pytanie 15: W dziale V SIWZ w punkcie ,,Uwaga!” Zamawiajacy odwoluje si¢ do
wWymogow w zakresie uprawnien zawodowych, ktérych jednak Zamawiajgcy nie okreslil.
Prosimy o uzupelnienie, wyja$nienie lub usuniecie przedmiotowego zapisu. Jednocze$nie
Zamawiajacy wymaga przedlozenia wykazu oséb, jednak nie wskazal rodzajow,
zakresow uprawnien oraz ilosci oséb, ktéra jest niezbedna do realizacji zamé6wienia.
Prosimy o wyjasnienie i ewentualne uzupekienie tresci SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy oczekuje przedlozenia przez Wykonawce wykazu 0s6b z zakresem
uprawnien, ktére bedg uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia. Warunek ten nie ma wplywu na
waznos¢ oferty.

Pytanie 16: Jakie dokumenty Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ wraz z oferta, a
jakie sklada na wezwanie Zamawiajjcego? A jakie w terminie 3 dni od dnia ogloszenia
informacji z otwarcia ofert? Prosimy o ujednolicenie zapiséw SIWZ w przedmiotowym
zakresie, ktore sg ze sobg sprzeczne.

Odpowiedz: Postgpowanie jest prowadzone wg »procedury odwréconej” (art. 24aa PZP).

Pytanie 17: Prosimy o wyjasnienie, co ma na celu obowigzek dolaczania kosztorysu
ofertowego, ktéry jest charakterystyczny dla postepowan prowadzonych w przedmiocie
udzielenia zamoéwienia na roboty budowlane?

Odpowiedz: Przez kosztorys ofertowy Zamawiajacy rozumie dofgczenie do oferty kalkulacji
zawierajacej m.in. pozycje: koszt opracowania koncepcji, koszt opracowania projektu
oczyszezalni, koszt opracowania aktualizacji etap VB, koszt opracowania projektu
wprowadzenia zmian w istniejacym systemie kanalizacji, koszt opracowania STWiOR, koszt
wykonania kosztoryséw inwestorskich z przedmiarami dla wszystkich projektéw i branz z
rozbiciem na etapy.

Pytanie 18: Prosimy o wyja$nienie, jakie obowigzki mialyby zostaé niezrealizowane
przez Zamawiajacego aby zaktualizowala sie przeslanka do zmiany terminu wykonania
okreslona w dziale XIV ust. 2 pkt 1 lit. e oraz we wzorze umowy?

Odpowiedz: Obowigzki Zamawiajacego zapisane sa w projekcie Umowy, ktéra stanowi zat.
nr 6 do SIWZ.

Pytanie 19: Prosimy o wyjasnienie w zakresie §16 ust. 5 wzoru umowy — co w sytuacji,
kiedy niemoznos¢ spelnienia celu powstanie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
Czy w tej sytuacji Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy?

Odpowiedz: Rozliczenie zgodnie z §8 projektu umowy.

Pytanie 20: Ile przyjazdéw na narady, spotkania itp. Wykonawca ma przyjaé do
wyceny? W jakiej orientacyjnej czestotliwosci beda one organizowane?
Odpowiedz: 4 spotkania

Pytanie 21: Zamawiajacy przewidzial, ze moze nakazaé Wykonawcy zaprzestanie
wykonywania przedmiotu umowy w okreslonej sytuacji. Co w takiej sytuacji z
zastosowaniem zapiséw o karach umownych, terminie wykonania, zaplacie
wynagrodzenia itd.

Odpowiedz: Sprawe tg reguluje art. 145 ust. PZP.



Pytanie 22: Czy zamawiajgcy nie zamierza zaplaci¢ wynagrodzenia Wykonawey w
Sytuacji opéznienia chocby o 1 dzien zgodnie z §7 ust. 3 wzoru umowy?

Odpowiedz: Taki zamiar, w ocenie Zamawiajacego, nie znajduje odzwierciedlenia w ww.
zapisie projektu umowy.

Pytanie 23: W jakim terminie od pozytywnego zaopiniowania przez Zamawiajacego
prac projektowych zostanie podpisany protokél, ktéry umozliwia zlozenie wniosku o
pozwolenie na budowe?

Odpowiedz: Niezwlocznie.

Pytanie 24: §12 wzoru umowy wskazuje na ,odbiér robé6t” nalezy wskazaé, e
przedmiotem zaméwienia nie sg roboty budowlane. Prosimy o zmian¢ przedmiotowego
zapisu.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy pod pojeciem ,,0dbiér robét” rozumie odbi6r wykonanych prac
projektowych.

Pytanie 25: W jaki sposéb Zamawiajacy zamierza weryfikowaé kazdy przypadek
naruszenia okreslonego § 14 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy?

Odpowiedz: Weryfikacja realizacji ww. zapiséw dokonywana bedzie na podstawie
sporzadzanych protokotéw, notatek, sprawozdan i korespondenc;ji.

Pytanie 26: Czy bieg terminu gwarancji na nowo, okreslony w punkcie 7 WARUNKOW
GWARANCIJI ( wzér umowy) ma zastosowanie do wad zgloszonych podczas odbioru czy
tez dotyczy wad zgloszonych w okresie gwarancji i rekojmi? Czy dotyczy to calo$ci czy
cz¢sci przedmiotu zaméwienia? Jaki ma to wplyw na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy oraz usunigcia wad i usterek wniesione w formie np. gwarancji
ubezpieczeniowej? Pragniemy podkreslié, ze zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem,
przedmiot zaméwienia powinien by¢ okre§lony w stopniu umozliwiajacym jego wycene.
Powyiszy zapis moze powodowaé przedluzenie okresu gwarancji w nieskonczonos¢
poprzez zglaszanie drobnych wad pod koniec kolejnych okreséw gwarancji, a tym
samym wzrost Kosztéw poprzez np. konieczno$¢ przekladania kolejnych gwarancji
ubezpieczeniowych.

Odpowiedz: Okres gwarancji zaczyna sie po podpisaniu protokotu odbioru, a bieg terminu
gwarancji ,,na nowo” dotyczy wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi i obejmuje
calo$¢ zamdwienia.

Pytanie 27: Czy przedmiot umowy ma obejmowac¢ réwniez obowigzek pelnienia nadzoru
autorskiego? Jezeli tak, to jaki zakres czynnosci i ile wyjazdéw Wykonawea ma
skalkulowa¢ do oferty?

Odpowiedz: Tak - 4 wyjazdy.

Pytanie 28: Co Zamawiajacy rozumie pod poje¢ciem nieistotnej wady na gruncie punktu
1lit. b WARUNKOW GWARANCJI (wzér umowy)? Czy do tego zakresu bedg zaliczaly
si¢ omylki pisarskie lub rachunkowe, literéwki, ble¢dy powstale podczas wydruku oraz
inne omylki niemajgce wplywu na realizacje robét budowlanych?

OdpowiedZ: W ocenie Zamawiajgcego omylki pisarskie lub rachunkowe, literéwki, bledy
powstale podczas wydruku oraz inne omylki niemajgce wplywu na realizacje robot
budowlanych, nie stanowig wad, kt6rych nie mozna usungc.



Pytanie 29: Jaka jest planowana wielko§é projektowanej oczyszczalni (przeplyw
Sredniodobowy, RLM)?
Odpowiedz: RLM 5000, Qérd = 800 m*

Pytanie 30: Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o wyznaczenie odbiornika
sciekéw oczyszczonych.

Odpowiedz: Rzeka Kaczawa.

Pytanie 31: Czy tereny inwestycji (oczyszczalnia oraz aktualizowana kanalizacja
sanitarna) zlokalizowany jest: a) w obszarze zalewowym, dla ktérego nalezy w Wodach
Polskich uzuskaé decyzj¢ zwalniajgca; b) na terenie ochrony konserwatorskiej; ¢) na
terenie tzw. zamknietym np. PKP; d) na obszarze NATURA 2000 lub innym obszarze
chronionym; e) o odlegloéci blizej niz 50m od wahu przeciwpowodziowego?

Odpowiedz: a) nie; b) nie; c) nie; d) tak — obszar Natura 2000; e) nie.

Pytanie 32: Czy w projekcie oczyszczalni $ciekow nalezy przewidzie¢ budynek socjalny?

OdpowiedzZ: Tak

Pytanie 33: Czy w projekcie oczyszezalni §ciekéw nalezy przewidzie¢ stacje zlewczg
sciekéw dowozonych?

Odpowiedz: Tak

Pytanie 34: Czy projekt oczyszczalni $ciekéw powinien zawieraé projekt
zagospodarowania terenu oczyszczalni — ogrodzenie, o$wietlenie, drogi wewnetrzne,
droga dojazdowa?

Odpowiedz: Tak

Pytanie 35: Czy w projekcie oczyszezalni $ciekéw nalezy przewidzie¢ gospodarke
osadowg osadéw powstajacych w procesie oczyszczania?

Odpowiedz: Tak

Pytanie 36: Czy w projekcie oczyszczalni $ciekow nalezy zaprojektowaé doprowadzenie
wody na teren oczyszczalni, jezeli tak, to prosze o podanie orientacyjnej dlugosci
przylacza wodociggowego?

Odpowiedz: Tak. Okoto 200 m.

Pytanie 37: Czy w projekcie oczyszezalni $ciekow nalezy uwzgledni¢ przesyl danych o
stanach pracy i awarii oczyszczalni, system monitoringu?

Odpowiedz: Tak

Pytanie 38: Jaki zakres obejmuje aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej: a)
dlugosé kanalizacji; b) liczba przylaczy; ¢) czy konieczne b¢da nowe mapy do celow



projektowych, jesli tak, to jaka jest powierzchnia aktualizacji map; d) czy konieczne
bedzie uzyskanie owego pozwolenia na budowe.

Odpowiedz: a) okoto 4400 m; b) bez zmian wg opracowanego projektu; c) tak - okoto 30 ha;
d) tak.

Pytanie 39: Zadanie w umowie zlozenia 10% zabezpieczenia wykonania zadania jest dla
Wykonawcey duzym obcigzeniem, co moze ograniczy¢ ilo§é oferentéw.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany wartosci zabezpieczenia wykonania zadania

Pytanie 40: 7 uwagi na duzy zakres opracowania prosimy o przeanalizowanie
mozliwo$ci rozdzielenia projektu oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany w tym zakresie.




