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Umowa/ Umowa Zlecenie Nr PU.271.11.2018
o pelnienie nadzoru inwestorskiego- projekt

zawarta dnia ............. pomiedzy Gming Wojcieszow z siedziba, ul. Pocztowa 1,
59-550 Wojcieszéw, zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktorej] dziata:
Burmistrz Miasta Wojcieszow — Pan Slawomir Maciejczyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wojcieszow — Pani Danuty Sikora

z jednej strony,

zwanym dalej Wykonawcag

w rezultacie dokonania postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktorego wartosé nie przekracza
wyrazonej w ziotych rownowartosci kwoty 30 000 euro, przeprowadzonym na podstawie zarzgdzenia
Nr 0050.484.2014 Burmistrza Miasta Wojcieszow z dnia 31 lipca 2014 r).,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1

Zleceniobiorca  przyjmuje  do realizacji pelnienie obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie robot budowlanych, nad realizacja robot wykonywanych na
rzecz Zamawiajacego wg. przedmiaru robot i w ramach zawartej z Wykonawca robot
umowy na zadanie pn.:

» Tlermomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w Gminie Wojcieszow”
wspolfinansowanego z srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Os priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie: 3.3 Efektywnos¢
energetyczna w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziatanie:
3.3.3 Efektywnos¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze
mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentow realizujgcych przedsiewziecia na terenie ZIT AJ
§2
1. Umowa obowigzuje od dnia podpisania do dwodch tygodni po przekazaniu przez
wykonawce wykonanego zadania do eksploatacji 1 dostarczeniu dokumentow rozliczeniowych.

2. Za jednostronne odstgpienie od umowy z przyczyn obcigzajacych odstepujacego jest
on zobowigzany zaptaci¢ drugiej stronie kar¢ umowng w wysokosci 10% wartosci przedmiotu
umowy. Kara powyzsza nie podlega sumowaniu z innymi karami.

§3
1. za wykonanie prac wymienionych w niniejszej] umowie przystuguje

Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokosci :

a) za przepracowanie lacznie ...... godzin wedlug stawki ....zl za
godzine, kwota ............ z} brutto- brutto (stownie.......................... ).

b) rozliczenie pracy miesigczne, zgodnie z iloscig godzin wykonywania umowy
zlecenia w okresie miesigca, po dostarczeniu ewidencji czasu pracy
( wypetniony zalgcznik nrl ).

! Zapis dotyczy osoby fizycznej nieprowadzacej dziatalnosci gospodarcze;.
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1. Strony ustalaja wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie prac wymienionych w §1
Na KWOte cevvvvrenerinrennns zt brutto (stownie: ...........coooiiiiiiiii, ), w skifad ktorego
wchodzi podatek VAT w wysoKoSCl ceveenerennnens 2 S ).

W tym dla’;

a) Szkota Podstawowa im. Wladystawa Broniewskiego przy ul. Zeromskiego 8
w  Wojcieszowie na KWOte  vevvernirnrincnenns zt brutto (stownie:
...................................... ), w sklad ktorego wchodzi podatek VAT w wysokosci
................ ZE (o),

b) Urzedu Miasta przy ul. Pocztowej 1 w WojcieSZOWie na KWote ceeeeeeeeeeensansns z1 brutto
(stownie: ........coooiiiiiiiiii ), w sktad ktéorego wchodzi podatek VAT w
WYSOKOSCI ceverennennnnes 2 S ).

2. Kwota okreslona w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w umowie i
ofercie, zawiera ona wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania nieuj¢te w ofercie, a
niezbedne do wykonania zakresu rob6t przewidzianych w umowie, dojazd, podatek VAT.

3. Cena za wykonanie ustugi jest ceng ryczattowa.

4. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen przedstawionych w umowie bez wzgledu na
zaistniata w migdzyczasie sytuacje.

5. Wynagrodzenie ptatne przelewem na rachunek WyKONaweCy Nr....coeeeeveveienecninenennnn. w
terminie ..... dni liczac od dnia, w ktorym Zleceniobiorca przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty rozliczeniowe, czyli poprawnie wystawiong fakture VAT.

5. Wpyptata wynagrodzenia nastgpi do 10-tego dnia nastgpnego miesigca ktorego dotyczy, na
podstawie wystawionego poprawnie rachunku do umowy zlecenia oraz zaakceptowanej
ewidencji godzin wykonania umowy zlecenia, na rachunek bankowy zleceniobiorcy:........

6. Dopuszcza si¢ rozliczanie przedmiotu zamoOwienia na podstawie faktur czeSciowych
wystawionych po wykonywaniu jednego z dwoch budynkow i odebraniu robot budowlanych
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

§4

Zleceniobiorca o$wiadcza, ze posiada Uprawnienia Budowlane obejmujgce budowe

i nadzorowanie robot w zakresie odpowiednim do zakresu wykonywanych prac objetych
umows3.

Kserokopie posiadanych uprawnief, przynaleznosci do odpowiedniej Izby oraz o$wiadczenie
o podjeciu obowiazkow objetych umowa stanowia zatacznik do niniejszej umowy.

§5
Do obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie sprawowanie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j
Dz.U. 2016, poz. 290, tekst jednolity z pdzn. zm.), w szczegdlnosci:

a) reprezentowanie Zamawiajacego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budoweg, przepisami 1
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakos$ci 1 ilosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych

? Osoba fizyczna cena brutto-brutto (za........ godzin wedtug stawki.......... zt za godzing co stanowi kwote
.............. z} brutto- brutto (stownie:................))
¥ Zapis dotyczy osoby fizycznej nieprowadzacej dziatalnosci gospodarczej
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I urzadzen technicznych, a w szczegdlnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych i urzadzen technicznych wadliwych i1 nie dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

c)sprawdzanie i1 odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i1 odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynno$ciach odbiorowych,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuni¢cia wad 1 usterek oraz
kontrolowanie rozliczen budowy,

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robo6t polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

f) zadania od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem Iub pozwoleniem na budowe,

g) kontroli prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych
wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wilasciwego wykonania robot oraz
potwierdzenia kazdorazowego pobytu na budowie,

h) sprawdzanie faktur, kontrola ilo$ci i terminowos$ci wykonania robot oraz potwierdzanie
rzeczcowe 1 finansowe zrealizowanych robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym i1 wykonywanym zakresem robot oraz sporzadzenie koncowego rozliczenia
rzeczowo-finansowego inwestycji,

1) przygotowanie informacji do sporzadzenia dowodow przekazania/przyj¢cia na majatek
inwestora srodkow trwatych OT,

J) organizacja narad dotyczacych realizacji robot oraz udziat w spotkaniach zwolywanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce robot budowlanych,

k) nadzér nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
przygotowanej przez kierownika budowy,

1) nadzor nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentow niezbgdnych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

1) wyjasnianie watpliwo$ci technicznych i wspoétpraca z Inwestorem i innymi uczestnikami
procesu budowlanego,

m) kontrola rozliczenia budowy poprzez opracowanie 1 przekazanie dokumentéw
niezbednych do uruchomienia finansowania, nadzor nad realizacja robdt budowlanych
zgodnie z harmonogramem, potwierdzenie jakosci i ilosci wykonanych robdt jako podstawy
do zaptaty wynagrodzenia wykonawcy robot, kontrola prawidlowosci wystawiania faktur,
zakresu prac i kwot w zakresie zgodno$ci z zawarta umowg z wykonawcg robot,

n) przygotowanie protokoldéw odbioru czg¢sciowego i koncowego,

0) obecno$¢ na budowie w odstepach czasu zapewniajacych skuteczno$¢ nadzoru, stawienia
si¢ na kazdorazowe wezwanie ze strony Zamawiajagcego w istotnych sprawach oraz na

3



Fundusze ‘ OLNY Unia Europejska
Eu ropejskle \ | K Europejski Fundusz
Program Regionalny NG % LAs Rozwoju Regionalnego

wniosek Wykonawcy robot budowlanych,

p) udziat w przegladach w okresie r¢kojmi i gwarancji i przegladzie pogwarancyjnym.

§6

Zleceniobiorca pelnigc obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w granicach
okreslonych przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§7
Wszelkie zmiany umowy 1 uzupehlienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad Rejonowy w Zlotoryi.

§9

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: ZLECENIOBIORCA:
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Zatagcznik nr 1
Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu ........... r.
MieSIgC. ... irieiii e, 2018r.

Dzien Liczba godzin Podpis Uwagi Podpis
miesigca Wykonywania zleceniobiorcy Zleceniodawcy
Umowy zlecenia lub osoby przez

niego
upowaznionej
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